

Oferta financiară

Sistemului Informațional pentru activitatea
de evidență a consumului de gaze SA
"ENERGOCOM"

Executor

Company name: EBS Integrator SRL		Address: Str. Columna 170 C, et. 4 MD2004 Chișinău, Republica Moldova	
Name/Surname: Lilia Sviriniuc, Tender Manager	Phone: +373 60 360 488 +373 22 022 096	Web site: www.ebs- integrator.com	Email: lilia.sviriniuc@ebs- integrator.com

Recipient

Company name: S.A.,,ENERGOCOM"		Address: mun. Chișinău, str. S. Lazo nr. 1711	
Name/Surname: Sargarovschi Mariana	Phone: +373 68 001 962	Web site: www.energocom.md	Email: office@energocom.md

Către: S.A.,,ENERGOCOM"

Data: 08.10.2025

Prin prezenta, EBS Integrator SRL, cod fiscal 1010607002906, înregistrată la ASP în data de 11.10.2010, vă propune următoarea ofertă de preț, pentru livrarea serviciilor de dezvoltare software la comanda.

În urma calculelor bazate pe efortul necesar și resursele organizaționale utilizate pentru a implementa **Sistemului Informațional pentru activitatea de evidență a consumului de gaze SA "ENERGOCOM"**, Enterprise Business Solutions SRL vă propune un preț final de **4.609.725,78 MDL (patru milioane șase sute patru mii una sută optsprezece lei și optzeci și patru de bani) fără TVA.**

Oferta este valabilă pînă în data de 11.11.2025, conform cerințelor beneficiarului, 30 zile din termenul limită de depunere a ofertelor.

Detalierea prețurilor, precum și segmentarea pe etapele de implementare, este prezentată în paragraful 1, din acest document.

Ținem să menționăm că prețul a fost calculat în baza cerințelor și condițiilor menționate în caietul de sarcini, precum și a efortului uman propus pentru dezvoltarea sistemului.

În argumentarea ofertei prezentate, menționăm că EBS Integrator SRL este o companie verificată și recomandă de către mai multe organizații precum ar fi: Poșta Moldovei, Serviciul Vamal al Republicii Molda, Global Database (UK), Varo Inform (Moldova), NFO Ltd (Israel), HASTNET SVERIGE AB (Suedia), KEY WAY GROUP (România), Agenția de Guvernare Electronică (Moldova), USAID (Moldova), etc.

Suntem gata să punem la dispoziția DVS întreaga expertiză a echipei noastre, pentru a satisface necesitățile DVS IT și a depăși așteptările inițiale.

La EBS suntem convinși: succesul dumneavoastră îl reflectă pe al nostru.

Cu un gând bun,

Tatiana Munteanu _____
Administrator

1 Distribuirea bugetului pentru dezvoltare Sistemului Informațional pentru activitatea de evidență a consumului de gaze SA "ENERGOCOM"

Etapele de implementare	Timpul estimat pentru livrare (zile),	Buget, MDL
Analiza de Business	5	359528,19
Design	3	128702,92
Documentul Tehnic (SDDD)	1	94316,64
Infrastructura	8	150317,15
Dezvoltare	52	2331389,44
Testare Și Bug Fixing	30	358599,73
Instruire	6	80562,13
PM Efort	61	362529,59
Mentenanță (12 luni)	22	743726,01
Total:	188	4.609.725,78

1. Prețurile nu includ TVA.
2. Graficul de plăți va fi agreat la momentul semnării Contractului conform cerințelor din caietul de sarcini;

2 Planul Gantt

Pentru a asigura o înțelegere completă a modului de desfășurare a proiectului, oferta financiară include și planul Gantt al implementării Sistemului Informațional de Evidență a Consumului de Gaze (SIECG).

Acest plan evidențiază corelarea etapelor de dezvoltare și cu planul de plăți propus, oferind o imagine clară asupra progresului tehnic și financiar al proiectului.

Structura Gantt permite vizualizarea succesiunii activităților, a duratelor și a dependențelor dintre etape, facilitând monitorizarea evoluției proiectului conform termenului maxim de 3 luni stabilit în Caietul de sarcini.

Type	Task list	Start date	21.oct.25	Day off	# days	octombrie 2025 (Month1)				noiembrie 2025 (Month2)				decembrie 2025 (Month3)			
						Sprint1		Sprint2		Sprint3		Sprint4		Sprint5		Sprint6	
						W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
Analysis	Existing requirements analysis/Entity base analysis/system actors	21.oct.25	22.oct.25	1													
	Mind-map creation/Business flow details	22.oct.25	23.oct.25	1													
	Functional details/Non-functional details	23.oct.25	24.oct.25	1													
	Detailed business requirements document/Client meetings/Feedback	24.oct.25	27.oct.25	1													
	Post analysis Estimation/Offer	27.oct.25	28.oct.25	1													
Design	Design-ul general	23.oct.25	27.oct.25	2													
	Responsive design	27.oct.25	28.oct.25	1													
Technical Documentation	Technical document	27.oct.25	28.oct.25	1													
Infrastructure	Infrastructure	28.oct.25	04.nov.25	5													
	CI/CD	04.nov.25	07.nov.25	3													
Development	Back End	07.nov.25	22.dec.25	31													
	Front End	23.nov.25	23.dec.25	22													
Testing	Testing	17.nov.25	23.dec.25	30													

Implementarea sistemului va avea loc timp de 7 zile după testarea acestuia. În același timp va avea loc și instruirea angajaților Energocom conform caietului de sarcini în decurs a 6 zile.