

Subiect: Oferta pentru licitația ocde-b3wdp1-MD-1648555345703 – Servicii de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesarea lor și publicarea securizată pe Internet

Către: Agenție Națională pentru Curriculum și Evaluare

Aproservice-X SRL
Xerox Premium Partner
Xerox Authorized Service Partner
202, Stefan cel Mare si Sfânt blvd
Chisinau, Republic of Moldova

Tel: +373 22 210490

Fax: + 373 22 210492

E-mail: info@xerox.md

www.xerox.md

Descrierea tehnică

Conținutul documentului:

1. Descrierea generală a serviciilor propuse	2
2. Etapele lucrărilor	3
3. Asigurarea securității procesului de scanare.....	4
4. Procesul de conversie a documentelor scanate	4
5. Ingestia documentelor prelucrate și a metadatelor și publicarea pe Internet.....	5
6. Echipamente utilizate în calitate de servere	6
7. Echipamente de infrastructură.....	6
8. Echipamente utilizate pentru scanarea documentelor	6
9. Diagrama propusă pentru sistemul informațional în MCloud	7
Anexă. Graficul îndeplinirii lucrărilor de scanare.....	7

1. DESCRIEREA GENERALĂ A SERVICIILOR PROPUSE

Întreg procesul de publicare pe Internet a testelor de bacalaureat în format electronic se va compune din următoarele procese tehnologice:

- I) Scanarea inițială a testelor la echipamente multifuncționale în format alb-negru, cu păstrarea integrității testelor (păstrând capsarea originală), în regim manual, fiecare față fiind plasată pe sticla echipamentului de scanare. Pentru aceste scopuri vor fi instalate 25+¹ echipamente multifuncționale la cele 4 centre de verificare. Procesul de scanare va fi asigurat de o echipă de operatori instruiți în regim continuu. Fiecare operator va lucra doar la un singur scanner în decursul unui schimb și lucrările scanate se vor plasa în directorii separate pentru fiecare operator.
În fiecare centru lucrările scanate se vor stoca prin rețea pe un calculator server, unde un coordonator va monitoriza încontinuu corespunderea și calitatea scanării. În cazul depistării calității insuficiente a lucrărilor scanate, ele vor fi înapoiate către operator pentru scanarea repetată.
- II) A II-a scanare a acelorași teste după examinarea lor de către echipa de verficatori. Această etapă se va produce similar cu cea precedentă, diferența fiind regimul color de scanare.
- III) Extragerea metadatelor. La sfârșitul fiecărei zile toate testele scanate, după procedura de acceptare de către Beneficiar a calității, vor fi prelucrate în vederea extragerii metadatelor conținute în test. Metadatele obținute astfel vor fi puse într-o corespundere strictă cu fișierul testului.
- IV) Stocarea documentelor scanate și acceptate din cele două centre de verificare pe serverul central pentru procesarea ulterioară. Stocarea se va efectua în foldere pentru fiecare zi separată.
- V) Procesarea documentelor pentru extragerea metadatelor. La această etapă o aplicație specializată va monitoriza directoriile cu lucrările scanate și va prelua în procesare documentele pe măsura stocării lor. În rezultat se va obține câte un fișier de tip PDF (format PDF specializat pentru arhive electronice) și metadatele asociate pentru fiecare document scanat. Metadatele extrase vor conține informația: ID-ul examenului; ID-ul elevului; ID-ul disciplinei; ID-ul sesiunii; data scanării; identificatorul scannerului; calea către fișier.
- VI) Prelucrarea fișierelor cu metadate și integrarea metadatelor obținute într-o bază de date pe măsura înregistrării fișierelor noi.
- VII) Publicarea pe Internet a rezultatelor procesării testelor.

¹ Numărul de echipamente va fi coordonat cu Autoritatea Contractantă în vederea optimizării, cu păstrarea productivității minime solicitate

2. ETAPELE LUCRĂRILOR

Toate lucrările vor fi executate conform tabelului următor:

Lucrările	Perioada
Semnarea contractului	03.05.2022
Instalarea, configurarea și setarea infrastructurii în MCloud, aplicațiilor de conversie și de integrare/publicare pe Web	10.05.2022 – 16.05.2022
Testarea și corectarea aplicațiilor	17.05.2022 – 23.05.2022
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 1	31.05.2022
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 1	02.06.2022
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 1	02.06.2022
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 2	01.06.2022
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 2	06.06.2022
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 2	06.06.2022
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 3	04.06.2022
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 3	08.06.2022
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 3	08.06.2022
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 4	04.06.2022
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 4	09.06.2022
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 4	09.06.2022
Generarea codurilor PIN și transmiterea lor personalului Beneficiarului pentru repartizare	01.06.2022
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 1, sesiunea primară	07.06.2022-24.06.2022
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea primară	07.06.2022-24.06.2022
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 3, sesiunea primară	10.06.2022-24.06.2022
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea primară	10.06.2022-24.06.2022
Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară	26.06.2022
Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	27.06.2022
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 3, perioada de	29.06.2022-03.07.2022

contestații sesiunea primară	
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, perioada de contestații sesiunea primară	29.06.2022-03.07.2022
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea suplimentară	18.07.2022-26.07.2022
Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară	28.07.2022
Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe suplimentară	29.07.2022
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, perioada de contestații sesiunea suplimentară	29.07.2022-31.07.2022
Asigurarea accesului reprezentanților Beneficiarului la toate testele scanate prin intermediul aplicației Web	26.06.2022-27.10.2022
Distrugerea infrastructurii și a datelor din MCloud	28.10.2022

3. ASIGURAREA SECURITĂȚII PROCESULUI DE SCANARE

Întru asigurarea securității serviciilor propuse vor fi implementate următoarele proceduri:

- Instruirea operatorilor în privința protecției informației cu caracter personal și responsabilizarea lor prin semnarea declarației corespunzătoare;
- Izolarea infrastructurii de scanare și filtrarea accesului pentru echipamente neautorizate;
- Utilizarea canalelor criptate de conexiune între centrele de verificare și infrastructura desfășurată în MCloud;
- Utilizarea parolelor cu grad distinct de acces atât în subdiviziunile de scanare, cât și în infrastructura desfășurată în MCloud;
- Monitorizarea spațiului de desfășurare a lucrărilor de scanare de către persoane responsabile și de către reprezentanții Autorității Contractante.

4. PROCESUL DE CONVERSIE A DOCUMENTELOR SCANATE

La sfârșitul fiecărei zile de scanare și după inspecție și aprobare de către reprezentanții Beneficiarului testele scanate pe serverele din centrele de verificare vor fi prelucrate de o aplicație specializată ce le va prelua și va extrage din ele codul de bare. Codul de bare va fi descifrat și se vor crea metadatele: ID-ul elevului, ID-ul examenului, ID-ul disciplinei și ID-ul sesiunii. În plus vor fi înregistrate data scanării și ID-ul scannerului.

După prelucrare documentele vor fi plasate într-o structură de directorii, având ca denumire data executării scanării. Totodată în documente se vor insera metadatele extrase.

În cazul interceptării unor erori de scanare lucrările procesate vor fi plasate într-un director separat, astfel făcând facilă monitorizarea și interceptarea evenimentelor. Pentru detectarea documentului scanat eronat se va utiliza denumirea unică a fișierului și registrele de scanare.

5. INGESTIA DOCUMENTELOR PRELUCRATE ȘI A METADATELOR ȘI PUBLICAREA PE INTERNET

Pentru integrarea documentelor și a metadatelor extrase, publicarea rezultatelor pe Internet va fi pusă în dispoziție o singură aplicație.

Aplicația va:

- prelua listele elevilor, listele disciplinelor, listele centrelor de examinare și alte informații furnizate de Beneficiar și le va integra în baza de date proprie;
- genera coduri PIN pentru fiecare elev la momentul preluării listei elevilor; totodată va genera un cod PIN pentru grupul de administrare;
- monitoriza directoriile cu rezultatele conversiei de la etapa precedentă în regim real și va prelua fișierele cu rezultatele conversiei pentru integrarea imediată a lor în baza sa de date;
- asigura criterii de filtrare a conținutului bazei de date predefinite de către Beneficiar;
- pune la dispoziție grupului de administrare toate informațiile acumulate privind lucrările prelucrate într-o formă comodă pentru analiză;
- conține un modul de scanare a codului de bare și afișarea testului corespunzător codului scanat (dacă lucrarea precautată a fost procesată anterior);
- publica pe Internet rezultatele examenelor într-o formă agreabilă pentru a fi vizualizate de către elevi;
- reglementa accesul către documente astfel ca un elev să poată accesa doar testele sale;
- identifica utilizatorul în baza IDNP și a codului PIN generat anterior;
- contracara eventualele mecanisme de spargere a parolelor prin metoda de testare cunoscută sub denumirea de CAPTCHA;
- conține mecanisme de autoapărare în cazul utilizării abuzive a aplicației;
- monitoriza și înregistra frecvența conectării utilizatorilor și numărul de descărcări a testelor efectuate, precum și adresele IP de la care s-au încercat abuzuri;
- pune la dispoziție o statistică a accesărilor documentelor din exterior.

Pentru asigurarea veridicității testelor, înregistrările în baza de date se vor face doar de către aplicație, ulterior datele fiind accesibile doar în regim de „citire”.

6. ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN CALITATE DE SERVERE

În calitate de servere vor fi utilizate 4 calculatoare pe baza procesorului Intel iCore 5 3,2 GHz, dotate cu discuri rigide cu capacitatea de 1 TB și cu viteza de schimb de date de 6 GB/s. Pentru asigurarea vitezei înalte de transmisie de date, cât și a securizării infrastructurii de scanare, fiecare server va avea 2 interfețe de rețea, una pentru comunicarea cu echipamentele de scanare și alta pentru transmiterea lucrărilor scanate spre serverul central.

7. ECHIPAMENTE DE INFRASTRUCTURĂ


Pentru crearea infrastructurii necesare în centrele de verificare se vor utiliza 4 switch-uri cu 8-16 porturi fiecare și viteza 1 Gb/s. Acestea vor face parte din rețeaua internă, care va fi complet izolată de alte rețele și Internet. Rețeaua va avea doar puncte de intrare prin cablu.

Pentru conectarea la MCloud se vor utiliza câte un router de tip Mikrotik RB951G. Acestea vor fi setate pentru criptarea canalelor, astfel prevenind interceptarea informației de părți terțe.

8. ECHIPAMENTE UTILIZATE PENTRU SCANAREA DOCUMENTELOR

Pentru realizarea procesului de scanare se vor utiliza 20+ de echipamente multifuncționale din seriile Xerox WorkCentre 5325, Xerox WorkCentre 7835 sau similare. Avantajele utilizării acestor echipamente sunt:

- calitatea scanării competitivă cu calitatea echipamentelor dedicate;
- construcția robustă capabilă să țină față volumelor sporite de lucru;
- conectarea facilă la o rețea de calculatoare;
- conversia documentelor în formatul necesar se produce nemijlocit la echipament, astfel fiind eliminate mai multe operațiuni de calculator.



Anexă. Graficul îndeplinirii lucrărilor de scanare.
Notă. Scopul graficului este o prezentare preliminară.

Etapa I. Perioada 04.06.2022 – 24.06.2022

Data	Centru de verificare 1			Centru de verificare 2			Centru de verificare 3			Centru de verificare 4		
	nr. Teste	Scanare a/n	Scanare color	nr. Teste	Scanare a/n	Scanare color	nr. Teste	Scanare a/n	Scanare color	nr. Teste	Scanare a/n	Scanare color
03.06.2022												
07.06.2022	6300	300		13400	1000							
08.06.2022		4000			4000							
09.06.2022		2000			4000							
10.06.2022			1000		3000		5000	1000		12500	1000	
11.06.2022			1000					3000			4000	
12.06.2022			3000					1000			4000	
13.06.2022			2900						1000		3500	500
14.06.2022					1400	1600	10000	300	3700	10000	1000	
15.06.2022						3200		4000			4000	
16.06.2022								4000			4000	
17.06.2022	10300	300		4200	1000			1700	2000		1000	2000
18.06.2022		4000			3200	800						4000
19.06.2022		4000				4000						
20.06.2022		2000	2000									4000
21.06.2022							500	500	3500			4000
22.06.2022						4000			4000			
23.06.2022			2700			4000			1300			
24.06.2022			4000									4000
25.06.2022												4000
Total	16600	16600	16600	17600	17600	17600	15500	15500	15500	22500	22500	22500
25.06 Sfârșitul etapei I a lucrărilor de scanare												
27.06 Publicarea rezultatelor pe Internet												

Etapa Contestații sesiunea primară. Perioada 28.06.2022 – 03.07.2022

Pentru etapa de contestații graficul urmează să fie stabilit pe parcurs cu Autoritatea Contractantă.

Etapa II. Perioada 18.07.2022 – 26.07.2022

Data	Centru de verificare 4		
	nr. Teste	Scanare a/n	Scanare color
18.07.2022	2000	2000	
19.07.2022	2000	2000	
20.07.2022	2000	2000	
21.07.2022	2000	2000	2000
22.07.2022	1000	1000	2000
23.07.2022			2000
24.07.2022			2000
25.07.2022			1000
Total	9000	9000	9000
26.07 Sfârșitul etapei a II a lucrărilor de scanare			
28.07 Publicarea rezultatelor pe Internet			

Etapa Contestații sesiunea suplimentară. Perioada 29.07.2022 – 31.07.2022

Pentru etapa de contestații graficul urmează să fie stabilit pe parcurs cu Autoritatea Contractantă.