
ANEXA III: ORGANIZARE ȘI METODOLOGIE 

 

1. Fundamentare 

 Termenii de Referință pentru desfășurarea cu succes a activităților în realizarea la 

timp a proiectului în bună parte depinde de specialiștii implicați la executarea 

lucrărilor, buna planificare și coordonarea planurilor și graficilor cu Autoritatea 

contractantă. La fel executarea în paralel a lucrărilor pe diferite obiective din cadrul 

proiectului. Aprovizionarea la timp și bine planificată a utilajului și materialelor. 

Implicarea în realizarea proiectului numărul necesar de muncitori-specialiști, utilaj și 

tehnică. Buna coordonare cu factorii implicați și întreprinderele de aprovizionare cu 

necesarul. Verificarea la timp și calitativă a lucrărilor executate. Certificarea 

materialelor de import la timp. 

 Riscurile care pot apărea la realizarea proiectului sunt situații de urgențe, pandemii, 

nerespectarea condițiilor contractului de către antreprenor, de care vom ține cont cu strictețe, 

întru evitarea lor. 

 

2. Strategie și resurse 

- Studierea profundă și detailată a proiectelor de execuție și coordonare cu proiectantul; 
- Prezența sistematică la șantier, conform cerințelor Autorității contractante și mai des după 

necesitate; 
- Analiza și soluționarea problemelor apărute în comun cu toți factorii implicați în realizarea cu 

succes a proiectelor; 
- Respectarea cu strictețe a prevederilor Legii 721-XIII din 02.02.96; 
- Raportarea despre mersul lucrărilor, conform cerințelor Autorității contractante și imediat 

linformarea AUTORITĂȚII  despre problemele apărute, cu sistarea lucrărilor neconforme și 
convocarea tuturor factorilor întru soluționarea lor; 

- Respectarea cu strictețe condițiile contractului de prestare a serviciului de supraveghere 
tehnică; 

- Propuneri progresiste pentru reducerea graficului de execuție a lucrărilor, cu argumentarea 
lor și informarea de îndată a Autorității contractante; 

- Solicitarea de la antreprenor și subantreprenor respectarea disciplinei de muncă și TEHNICII 
SECURITĂȚII la șantier și la locul de trai de către toți angajații întreprinderii; 

- Verificarea rapoartelor lucrărilor executate și semnarea lor. 
Nivelir, Teodolit,Ruletă,30m, Riglă-3m, Tahimetru electronic, , GPS, Calculator, Scaner-printer-xerox, 

Casca-constructor, Costum-constructor, Încălțăminte special, Auto BMW 

3. Planul de lucru 

Respectarea cu strictețe a condițiilor contractului și identificarea la timp a dificultăților apărute pe 

parcurs, convocare de urgență a factorilor implicați. Monitorizarea permanent a graficului de execuție, 

inclusiv și calitatea lucrărilor executate de către antreprenor și venirea cu propuneri, către executantul 

lucrărilor și autoritatea contractantă (în caz de necesitate) de modificare a regimului de lucru, numărul 

de muncitori antrenați în exercitarea lucrărilor, executarea lucrărilor pe mai multe sectoare, etc.., 

venirea cu propuneri progresiste întru reducerea termenului de realizare a proiectului. 

Sarcinile propuse de realizat permanent. 

 

Responsabil de realizarea cu succes a contractului  RT Blișciac Vladimir 
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