

**AVIZ de verificare nr. 095/26.05.2021**  
la documentația de deviz pentru obiectul  
**„Acoperișul-șarpantă la Gimnaziul din s. Ustia r-ul Dubăsari. Blocul 1. Actualizat**  
**2021”**

1. **Beneficiar:** **GIMNAZIUL DIN SATUL USTIA, R-UL DUBĂSARI.**

2. **Elaborator:** Elaborator de devize Vascan V.

3. **Baza de întocmire:**

- Solicitarea Președintelui raionului Dubăsari nr. 106 din 13.05.2021 privind corectarea și verificarea documentației de deviz la blocul nr. 1 al Gimnaziului din s. Ustia, r-ul Dubăsari;
- Proiectul de execuție nr. 120/115-17-1 - SAC, elaborat de SRL LiniaNovaPlus, licența seria A MMII 044916 din 06.03.2014;
- Avizul de verificare la proiectul de execuție, înregistrate cu nr. GI119/19.05.2017;
- Documentația de deviz DL 2-1-1A.

4. **Date privind verificarea documentației de deviz.**

Costul de deviz actualizat în devizul local pentru lucrările de reconstrucție a acoperișului șarpant la blocul nr. 1 al gimnaziului din s. Ustia, r-ul Dubăsari, prezentate spre verificare constituie total – **2199634,00 lei**, inclusiv TVA – **366606,00 lei**.

Verificarea a fost executată de Vascan Grigore, verificator de devize - D – Devize de cheltuieli, certificat de atestare tehnico-profesională seria VP-2016 nr. 144.

5. **Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.**

Documentația de deviz a fost întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin ordinul MDRC nr. 6 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15.02.2013, nr. 31-35, art. 134), cu utilizarea Indicatoarelor de norme deviz și a reglementărilor tehnico-economice actuale din construcții.

Devizul local a fost întocmit folosind prețurile actuale la resurse și în baza cantităților din specificația din documentația de proiect corectată, respectiv cu utilizarea prețurilor

curente la nivelul trimestrului II, anul 2021 al resurselor materiale, forței de muncă și al utilajelor și mecanismelor de construcții incluse în calcule.

Documentația de deviz cuprinde calculele de actualizare pentru lucrările de reconstrucție a acoperișului șarpant la blocul nr. 1 al Gimnaziului din s. Ustia, r-ul Dubăsari și este structurată pe următoarele capitole de lucrări:

- Lucrări de demontare,
- Lucrări de consolidare a parapetului,
- Lucrări de construcție a acoperișului șarpantă,
- Lucrări de construcție a lucarnelor OK-1 și OK-2,
- Lucrări de construcție a canalelor de ventilare (8 buc.),
- Lucrări de construcție a nodului nr. 1,
- Lucrări diverse.

Verificării a fost supusă documentația de deviz (formularele 1,3,5,7), întocmită pentru determinarea costului de deviz actual al investitorului, respectiv valoarea investiției necesară pentru lucrările stabilite.

Responsabilitatea respectării soluțiilor tehnice și tehnologice acceptate, precum și de volumele de lucrări necesare executării, ține de autorii documentației de proiect și deviz.

## 6. Concluzii.

Documentația de deviz la obiectul „**Acoperișul-șarpantă la Gimnaziul din s. Ustia r-ul Dubăsari. Blocul 1. Actualizat 2021**”, se recomandă spre aprobare cu costul estimativ de deviz determinat în prețurile curente al trimestrului IV anul 2019 în valoare totală de – **2 199 634,00 lei**, inclusiv TVA – **366 606,00 lei**.

Verificator de proiect (domeniile D)

Vasca Grigore

26.05.2021

