
  
 

  
ACHIZIŢII PUBLICE 

  

  
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 

privind achiziţia lucrărilor _________________________________ 
  

“_____” ____________20___  ____________________________ 
(localitatea) 

  
  

PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Antreprenorul general 
__________________________ 
__________________________,  

(denumirea completă a întreprinderii, 
asociaţiei, organizaţiei) 

  

Beneficiar 
__________________________ 
__________________________,  

(denumirea completă a întreprinderii, 
asociaţiei, organizaţiei) 

  

Finanțator 
I.P. „Fondul de Investiții Sociale din 

Moldova” 

reprezentată prin 
___________________________,  

(funcţia, numele, prenumele) 
  
care acţionează în baza 
___________________________,  

(statut, regulament, hotărîre etc.) 
  
 
denumit(ă) în continuare  
Antreprenorul general 

reprezentată prin 
___________________________,  

(funcţia, numele, prenumele) 
  
care acţionează în baza  
___________________________,  

(statut, regulament, hotărîre etc.) 
  
 
denumit(ă) în continuare  
Beneficiar 

reprezentat prin 
__Director, Iurie Chiorescu__,  

(funcţia, numele, prenumele) 

 
care acţionează în baza 

__Statutului I.P. „Fondul de Investiții 
Sociale din Moldova”_, 

(statut, regulament, hotărîre etc.) 
  
denumit în continuare  
FISM 

    
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu 
devizul de lucrări anexat la prezentul contract, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi 
prescripţiilor tehnice în vigoare. 
  

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Termenul de execuţie a lucrărilor contractate este 20 decembrie 2020. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor 

cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca 

legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate 
la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; 

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general; 
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice 

în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 
e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 
Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de 
către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta 
suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie 
pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt 
lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 



deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia 
de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în 
vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

  
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de __________________________ 
___________________________lei MD, inclusiv ______________________ TVA lei MD.  

(suma cu cifre şi litere)                                                    (suma cu cifre şi litere) 
3.2. Plăţile pentru lucrările executate vor fi efectuate de FISM direct către Antreprenorul general urmare a 

prezentării de către Beneficiar a solicitări scrise privind achitarea pentru lucrările executate, în limita sumei 
prevăzute în p.3.1. din prezentul contract din resursele generale ale bugetului de stat, aprobate prin Hotarârea 
Guvernului nr.94/2019 și a contribuției comunității. 

3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza raportului de audit tehnic a volumelor de lucrări 
executate prezentat de specialiștii în monitorizare, evaluare tehnică a FISM-lui, cu anexarea procesului - verbal 
de receptie a lucrărilor executate,aprobate de beneficiar, cu toate anexele stabilite de legislația în vigoare și 
factura care să conțină informația completă despre contractor, bancă, cod IBAN, conform legislației.  

3.4. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 10zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 

3.5. Antreprenorul general va prezenta la FISM procesele verbalede recepție a lucrărilor executate, 
perfectat, verificate de beneficiar și semnat în conformitate cu legislația în vigoare. 

3.6. Nu se acceptă solicitările de efectuare a plăților în avans. 
3.7. Plata finală se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar și elaborarea de care FISM a raportului de audit tehnic al volumelor de lucrări executate. 
3.8. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.  
  

4. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE 
4.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract. 

4.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
general trebuie să prezinte lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

4.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.  

4.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei 
subcontractări. 

  
5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI  

GENERAL, BENEFICIARULUIŞI ALE FISM 
5.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 
realizare a lucrărilor publice.  

5.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi 
prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.  

5.3. Antreprenorul general are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce 
în mod rezonabil din contract.  

5.4. FISM are dreptul să inspecteze inopinat derularea lucrărilor prevăzute în p.1.1. din prezentul contract, 
precum și calitatea materialelor utilizate la executarea acestora. 

5.5. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămân la dispoziţia Antreprenorului general, iar  
b) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum 
şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

5.6. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general.  

5.7. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor.  

5.9. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 



ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că 
acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 
dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile 
ce survin datorită lipsei acestor documente.  

5.9. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 
subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

5.10. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate.  

5.11. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în 
contract.  

5.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele 
se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.  

5.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se 
pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia 
fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi 
documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.  

5.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului 
general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent 
sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 
care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.  

5.15. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, 
el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele 
contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, 
care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

5.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt 
obligaţiuni ale Antreprenorului general.  

5.17. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

5.18. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul 
general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  

5.19. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 
subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.  

5.20. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere 

calitativ.  
5.21. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1, Beneficiarul poate opri 

lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens 
Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în 
legătură cu faptul neexecutării.  

5.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 
sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să 
comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

5.23. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt 
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 
surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

5.24. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau 
care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  



  
6. FORŢA DE MUNCĂ 

6.1. Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

  
7. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, 
forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor.  

7.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

7.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative 
sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.  

7.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.FISM are dreptul să 
inspecteze inopinat derularea lucrărilor și calitatea materialelor utilizate de Antreprenorul general. 

7.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 
lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul 
ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 
atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

7.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi 
suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.  

7.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.  

7.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie 
expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste 
lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe 
care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi 
necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

7.9. Lucrările vor începe în termende 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

  
8. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

8.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.1.1 al prezentului contract este de 1an.  
8.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 8.1 din prezentul articol.  
8.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări scrise transmise de către 
Beneficiar.  

  
9. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

9.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

9.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii 
pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă 
în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

9.3. Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă 
solidar faţă de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale. 

9.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în 
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

9.5. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 
materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  



9.6. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 
contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

9.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul 
general în mărimea sumei prejudiciului.  

9.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 
cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  

9.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea culpabilă va 
plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor 
rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care 
partea inculpă a intrat în întârziere.  

9.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

9.11. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea 
obligaţiile contractuale. 

  
10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

10.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 
corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 
prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile 
cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită. 

  
11. REZILIEREA CONTRACTULUI 

11.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general 
în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi 
este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

11.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:  
• Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru; 
• Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
• Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; 
• Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
11.3. Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 11.1 şi 11.2 din prezentul contract.  
11.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.  
11.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 
conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general 
din vina căruia s-a reziliat contractul.  

11.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  

11.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. 

  
12. DISPOZIŢII FINALE 

12.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Oferta financiară; 
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;  

12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
12.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi 



clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.  
12.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părţi. 
12.5. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor. 
  

13. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

Antreprenorul general Beneficiarul Finanțator 
I.P. „Fondul de Investiții 

Sociale din Moldova” 

Adresa: Adresa: Adresa:Ștefan cel Mare și 
Sfînt, nr.124 

Telefon: Telefon: Telefon:022 27-91-20 

IBAN: IBAN: IBAN: 

Banca: Banca: Banca:MF - TR Chisinau 
bugetul de stat 

Adresa băncii: Adresa băncii: Adresa băncii:mun. Chişinău, 
str. Constantin Tănase 7,  

Codul băncii: Codul băncii: Codul băncii:TREZMD2X 

Cod fiscal: Cod fiscal: Cod fiscal:1008601001382 

 
14. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

  

Antreprenorul general Beneficiarul Finanțator 
I.P. „Fondul de Investiții Sociale 

din Moldova” 

Semnătura autorizată: 
 
 
L.Ş. 

Semnătura autorizată: 
 
 
L.Ş. 

Semnătura autorizată: 
 
 
L.Ş. 

   
 
Contabil: 
 
Înregistrat Nr.: 
 
Trezoreria: 
 
Data: 

 


