

AVIZ DE VERIFICARE NR. 038/22.02.2022

la documentația de deviz pentru obiectul

„Racordarea la rețelele tehnico-edilitare (apeduct, canalizare, energie electrica, gaze naturale) pe terenul cu nr. cad. 8501211.111 situat în r-ul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Cetatea Albă. Etapa I”

1. **Beneficiar:** **ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ BĂLTI.**

2. **Elaborator:** **SRL Lunicon Proiect, elaborator de devize V. Lucașenco, certificatul seria ED-2017 nr. 193D;**

3. **Baza de întocmire:**

- Solicitarea directorului SRL Lunicon Proiect nr. 1 din 17.02.2022 cu privire la verificarea documentației de deviz;
- Certificatul de urbanism nr. 17 din 31.03.2021 eliberat de primăria or. Ștefan Vodă;
- Proiectul de execuție nr. 2-03/2021 – AEES, elaborat de SRL Lunicon Proiect;
- Avizul de verificare înregistrat cu nr. 68/23.07.2021;
- Documentația de deviz DL nr. 4-1.

4. **Date privind verificarea documentației de deviz.**

Costul de deviz prezentat spre verificare, determinat inițial în devizul local, pentru construcția rețelelor exterioare electrice la clădirea din str. Cetatea Albă, or. Ștefan Vodă, constituie total – **562 276,69 lei**, inclusiv TVA – **93 712,78 lei**.

Verificarea a fost executată de Vascan Grigore, verificator de devize - D – Devize de cheltuieli, certificat de atestare tehnico-profesională seria VP-2021 nr. 077.

5. **Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.**

Documentația de deviz a fost întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin ordinul MDRC nr. 6 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15.02.2013, nr. 31-35, art. 134), cu utilizarea Indicatoarelor de norme deviz și a reglementărilor tehnico-economice actuale din construcții.

Calcululele din devizul local au fost întocmite în baza cantităților de lucrări din specificațiile din documentația de proiect, cu utilizarea prețurilor curente la nivelul trimestrului I, anul 2022 al resurselor materiale, forței de muncă și al utilajelor și mecanismelor de construcții incluse în calcule.

Documentația de deviz a fost elaborată pentru lucrările de construcție a rețelelor exterioare electrice la clădirea din str. Cetatea Albă, or. Ștefan Vodă și este structurată pe următoarele capitole de lucrări:

- DL 4-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică:
 - o Lucrări de construcții,
 - o Lucrări de montare,
 - o Utilaj.

Verificării a fost supusă documentația de deviz structurată pe formularele 1,3,5,7 întocmite pentru determinarea costului de deviz al investitorului, respectiv valoarea investiției, necesare pentru lucrările stabilite.

Responsabilitatea pentru soluțiile tehnice și tehnologice acceptate, precum și de volumele de lucrări necesare executării, ține de autorii documentației de proiect și deviz.

6. Concluzii.

Documentația de deviz la obiectul „Racordarea la rețelele tehnico-edilitare (apeduct, canalizare, energie electrica, gaze naturale) pe terenul cu nr. cad. 8501211.111 situat în r-ul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Cetatea Albă. Etapa I”, se recomandă spre aprobare cu costul de deviz estimativ, în valoare de – **562 276,69 lei**, inclusiv TVA – **93 712,78 lei**, determinat în prețurile curente al trimestrului I anul 2022.

Verificator de proiect (domeniile D)
Vascan Grigore
22.02.2022

