CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.56

privind achizitia prin_contract de mici valoare

.. 16”martie 2026 or. Telenesti

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie contract de mica valoare, intre IMSP
SR Telenesti, cu sediul in or.Telenesti, str. str.C.Porumbescu 8, telefon: 079113054, IDNO
1003606150040 reprezentat prin LISNIC Vadim , conducdtor , in calitate de Beneficiar, pe de
o parte, si S.c.”Electrosanic”’SRL,cu sediul in or.Orhei str.Vierilor 7 telefon:
060951800, IDNO 1005606005889 . autorizat pentru activitatea in constructii:Extras din Registru de
stat al persoanelor juridice nr.843 din 18.01.2017 , eliberate de Agentia Servicii Publice,pentru genurile
de activitate Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructiile, consoliddrile, restaurdrile; Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de
constructie si echipamentului sanitar, reprezentat prin Digori Ala, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligd sa execute Jucrdrile Lucriiri schimbarea cablului Electric la statia principali
pind la panoul electric a sectiei Consultative
1.1. inconformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obllgatlel sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calititii lucrarilor;
calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni
diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢d sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificadri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrrilor.



2.6. Tn baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata
ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarca lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile facute.
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 5 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 41 105,88 lei MD (Patruzeci
si unu mii o suti cinci 88 bani) , inclusiv TVA 6850,98 lei MD. (Sase mii opt sute cincizeci lei 98

bani) .

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupad primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen ded. beils
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. '

3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

35 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor. »

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente,
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pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intreinerea
corespunzitoare a lucrarilor.

47. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd prezinte garantia de bund
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupad
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cét el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, In
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare $i sd i se
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s4 nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
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creeazd dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotédratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

421. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este rdspunzétor fafa de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii.

4.24. in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperad valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia Jucrarilor in zona respectiva si sd
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfésurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligafia sd mentind cdile de acces libere, sa
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizafiile si aprobarile, sa
plteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5 1. Pentru cazurile cand urmeaza s fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,



datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intre gii forte de
munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul 1a lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurnd posibilitatea acestora sa examineze §i s urmareascd orice
lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul
ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat
se suporta de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
citre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in conftract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens O
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupd ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrdri este de2 ani
92. Perioada de garangie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipAnd la expirarea



termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovdfie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd raspunda
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul I-a instiinfat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor cdtre Beneficiar. El trebuie s ia méasuri de protectie
contra degradarii lucrarii datoritad actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada si gheata.
10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotéréri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pdrtile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péné la 0,1% din
valoarea lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a carei culpd a fost dovedita.



12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si Indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dacd:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sa
le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sé le suporte
Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o0 noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante
judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract: '

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiaré;

d) Graficul de executare a lucrérilor ;

¢) Garantia de buni executie.

f) Devizele de cheltuieli, formularele nr.7, 5 si 3,

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnéaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu



legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31 martie 2026

receptia finald a lucrarilor.

L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
S.C.”Electrosanic”’SRL
or.Orhei str.Vierilor 7

Telefon: 060951800

Cod fiscal: 1005606005889
Banca: Fincombank S.A nr.5

Cod: FTMDMD2X874

IBAN MD66FT222480500000114498

BENEFICIARUL
IMSP Telenesti

Adresa postala:MD 5801
or.Telenesti str.C.Porumbescu 8
Telefon: 079113054
Cod fiscal: 1003606150040
Banca:MF-TR Nord
Cod:TREZMD2X

IBAN MDS2TRPCCNS518430E00202AA




Anexanr. 1

la Contractul nr.56
din 16 martie 2026

SPECIFICATII TEHNICE
Specificarea tehnici ; e
; e e Specificarea tehnici
Denumir deplini solicitatd de - o Standarde de
Nr. Cod CPV f 3 deplina propusi de e
ea catre autoritatea o referinta
- 5 catre ofertant
lucririlo contractanti
r
.- Conform Caietului de
Lucriri

schimbarea

1. [cablului Electric la

45200000-
9

Conform Caietului de

sarcini, Conform
Devizului F3,

staia principaia sarcini Conform Devizului
ina la panoul FS, Conform
: o Devizului F7
electric a sectiei
Consultative
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
S.c.”Electrbsanic”SRL
Admnistrator Digori Ala Y Fd
. = s
—) fit o
(




Anexanr. 2
la Contractul nr.56

din 16 martie 2026
SPECIFICATII DE PRET
Unitate Termenii
" Denumirea Cod CPV | 2 de |Canti| Pretul unitar | Suma lei MD,
’ lucririlor masur | tatea | Inclusiv TVA | Inclusiv TVA
5 executare
Lucrari
schimbarea
L. cablului Electric |#0200000-9 | serv | 1 |41105.88 41105.88
la statia
principala pina
la panoul electric
a sectiei.
Consultative
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

S.C.”Electrosanic”’SRL
Admnistrator Digori Ala

10




Lucrari schimbarea cablului L
Electric la statia principala prin

la panoul electric a sectiei

Consultative

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 28.03.2026

Lucrari schimbarea cablului Electric la statia principala prin la panoul electric a

sectiei Consultative
Valoarea de deviz 41.105,88 lei

Intocmit in preturi curente 12.03.2026

St nons Cantitate Valoarea de deviz, lei
Ne 5 Cod conform | Ppe ynitate de Total
o | Lo Lucriri si cheltuieli UM. | datelor din _ ofa
proiect
1 2 3 4 5 6 7
€ 1 Montarea cablului 65,000
> SIP-2 3*50+1*54.6 - g A
2 Montarea cablului AVVGng LS 16,000
4*50, AVVG ng LS 4*70 = e S
3 Cuplarea tubului TYT cu gaz — 8,000 8,42 67,36
3 : :
?fggi)rc;e;riliapulm DDE tip 3 buc 1,000 1.199.91 1.199.91
S Montarea automatului buc 1,000 119.95 119.95
BA 47-100 3P 100A . '
6 Montarea sigurantelor NHOOgG Wi 3,000 37,46 112,38
7 Cuplarea manusei termo izolanta buc 2,000 34.96 69.92
8 Montarea cleme PA-1500 buc 4,000 29.99 119,95
9 Montarea suportului CA-2000 cu buc 4,000 24.08 99.90
S banda de montare ; ’
- 10 Montarea clemelor ES-1500 buc 2,000 32,92 65.84
11 i
I\K/I\());zgregasclemelor ramificate buc 6,000 17.97 107,84
12 : Montarea limitatorului de 1,000
: ¢ b > 119,95 119,95
impulsuri OPS1-C 3P B : '
13 i - o
g;illjil;;e?} ;:pslgcﬂor TA-50, JG-16, buc 23,000 29.95 688,78
14 i i
ﬁ;rgar;;l .tubululb metalic PVX o 15,000 13,91 208,59
-37 in scoabe
15 Conductori de legare la pamint:
0802472 | briza de pamint, orizontala, din | 100m | 120 2.016,75 242,01
otel rotund, diametru 16 mm
16 Priza de pamint, verticala, din otel
08-02-471- : : ’ 0,
3 rotund, diametru 12 mm 10 buc 200 962,05 192,41
17 Priza de pamint, verticala, din
08-022-471- fisie A0%4 10 buc 2200 1.238,80 247,76




1 3 B 5 6

18 i 80*80*
Monttz:lrea profilului 80*80*3 - 1,000 369,98 369,98
,sapatura

19 F0*40%
yc;ltarea profilului 20*40%*2 i 1,000 139,91 139,91

~zm
20 Igc;rarea gaurilor d=40 latimea b 2,000 2.499,89 4.999.78
.Sm

Total lei 11.882,89
Materialele lei 12.073,06
Total lei 23.955,95
Asigurarea sociala 24,00 % 2.467,59
Total lei 26.423,54
Transportarea materialelor si materialel lei 1.800,00
Total lei 28.223,54
Cletuieli de regie 14,50 % 4.092,41
Total lei 32.315,95
Beneficiu 6,00 % 1.938,9¢
Total lei e N 34.254,90
TVA 20,00 % Y =N\ 6.850,98

Total deviz:

Intocmit

Verificat




(e

Lucrari schimbarea cablului

Electric la statia principala prin
la panoul electric a sectiei
Consultative

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne 28.03.2026

Lucrari schimbarea cablului Electric la statia principala prin la panoul electric a
sectiei Consultative

Intocmit in preturi curente 12.03.2026

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 41.105,88 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrdri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 28.03.2026:
Manopira .
1. 1 Muncitor h-om 108,685 94,60 10.281,61
Total manopera 10.281,61
Materiale:
1 1459 Cablu SIP-2 3X50+1X54.6 m 65 66,25 4306,25
2 23023 Cablu Avvgng LS 4x50 m 13 70 910
3 1307 Dulap DDE tip 3(100A) direct buc 1 2.700,00 2700
4 1754 Manusa termo izolat 4TTIN 25/50 buc 2 25,84 51,68
5 48105 Diblu 16/12x230 carlig cu inel buc 1 45 45
6 1101 Clama de Ancora PA-1500 buc 4 59,17 236,68
7 16182 Suport de ancorare CA-2000 buc 4 29,17 116,68
8 1105 Clema cu suport ES-1500 Feman buc 2 66,67 133,34
9 18314 Clema de ramificare KW3-95 buc 6 36,67 220,02
10 16174 Clama p-u banda KW-NC20 (A20) buc 10 2,09 20,9
11 14890 Banda prindere din otel 20x0,7mm m 4 11,67 46,68
12 2681 Ograniciteli impulisa OPS1-C 3P buc 1 330 330
13 1566 Papuc de cablu TA 50-10-9 KBT buc 14 6,67 93,38
14 | 75448 Armatura A1-16 m 12 32,09 385,08
15 64745 FISIE 40 m 4 25 100
16 34358 Armatura d12(crugleac) m 6 19,17 115,02
17 |2108 Metalorucav PVX MPG 37 (25) m 15 18,34 275,1
18 2634 Papuci JG-16/6 Mednai luj.kab. buc o] 5,84 29,2
19 91006 Saiba marita buc 20 0,84 16,8
20 2545 Automat BA 47-100 3P 100A buc 1 295 295
21 2003 Surub 3.5*%25 buc 20 0,17 3.4
22 1576 Ghiliza GA 50-9 KBT buc 4 11,67 46,68
23 22543 Cablu AVVGngLS 4x70 m 3 96,25 288,75
24 14604 Colier 6*450 negru buc 35 1,67 58,45
25 4161 Electroade supertit 3.2mm 4.5kg buc 15 3,34 50,1
26 747306 Vopsea Spray Ral9005 negru 450ml buc 2 32,5 65
27 23447 Suguranta NHO0gG 100A/690V buc 3 74,17 22251
28 Profil 80*80*3 m 6 120 720
29 Profil 20*40*2 m 2 29 58
30 2160 Tub TYT m 8 16,67 133,36
“Total materiale de constructii 12 073,06
Utilaje de constructii:
[1. Joizs | Lampa cu gaz h-ut 2,000 | 15,00 | 30,00




2, 40502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric bk 1,234 70,00
(de curent continuu)
3. 148 Aparat de sudat h-ut 2,000 70,00
4. 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit h-ut 13,332 75,00
5. 360201 Prese manuale h-ut 23,000 15,00
Total utilaje de constructii 1.601,28
Total lei 1 1882,89
Materialele lei 12.073,06
Total lei 23.955.95
Asigurarea sociala 24,00 % 2.467.59
Total lei 26.423,54
Transportarea materialelor si materialel lei 1.800.00
Total lei 28.223,54
Cletuieli de regie 14,50 % 4.092.41
Total lei 32315 §
Beneficiu 6,00 % 1.938,95
Total lei 34.254,90
TVA 20,00 % 6.850.98
Total deviz: 41.105,88

Intocmit

Verificat

- 3 3 R b/ 2 ’/’_
S.C.Electrosanic"SRL N&esiort fe0% o)

\\
(functia, semnitura, numele, prenumele)

IMSP SR Telenesti,

%05 3 1ane s

o8

(functia, semnétura, numele, prenumeleXs;
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Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Lucrari schimbarea cablului Electric la Investitor IMSP SR Telenesti,
statia principalr ponr la panoul electric a sec.iei
Consultative
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
5 : Consum de : Yaloare, Jei
= pahlie s ol Denumire lucriri, cheltuieli si resurse UM resurse pe unitate T miltate e
ert. resurse de miAsuri masuri Total
1 2 3 4 5 6 7
1 Montarea cablului SIP-2 3*50+1*54.6 m 3311
1 Muncitor h-om 0,3500 94,60 33,L1
2 Montarea cablului AVVGng LS 4*50, m 34.9]
AVVGng LS 4*70 3
1 Muncitor h-om 0,3690 94,60 3491
3 Cuplarea tubului TYT cu gaz m 8,42
1 Muncitor h-om 0,0890 94,60 8,42
4 Montarea dulapului DDE tip 3 (100A) direct buc 1199,91
1 Muncitor h-om 12,6840 94,60 119991
5 Montarea automatului BA 47-100 3P 100A buc 119,95
1 Muncitor h-om 1,2680 94,60 119,95
6 Montarea sigurantelor NHO0gG buc 37,46
1 Muncitor h-om 0,3960 94,60 37,46
7 Cuplarea manusei termo izolanta buc 34,96
1 Muncitor h-om 0,2110 94,60 19,96
0123 Lampa cu gaz h-ut 0,0000 15,00 15,00
8 Montarea cleme PA-1500 buc 29,99
1 Muncitor h-om 0,3170 94,60 29,99
9 Montarea suportului CA-2000 cu banda de e 24,98
montare
1 Muncitor h-om 0,2640 94,60 24,98
10 Montarea clemelor ES-1500 buc 32,92
1 Muncitor h-om 0,3480 94,60 32:92
11 Motarea clemelor ramificate KW 3-95 buc 17,97
1 Muncitor h-om 0,1900 94,60 17,97
12 lglll;’ontarea limitatorului de impulsuri OPS1-C o 119.95
1 Muncitor h-om 1,2680 94,60 119,95
13 g[xsf)-lsa(r)ea papucilor TA-50, JG-16, ghiliza bhe 29.95
1 Muncitor h-om 0,1580 94,60 14,95
360201 Prese manuale h-ut 1,0000 15,00 15,00
14 Montarea tubului metalic PVX MPG -37 in
m 13,91
scoabe
1 Muncitor h-om 0,1470 94,60 13,91
15 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de
pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 100 m 2 016,75
16 mm
1 Muncitor h-om 19,0000 94,60 1797,42
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 3,1300 70,00 219,33
curent continuu)
16 08-02-471-3 Priza de pamint, verticala, din otel rotund,
s A5 L 10 buc 962,05
1 Muncitor h-om 8,2900 94,60 784,25
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 2,5400 70,00 177,80
curent continuu)
17 08-02-471-2 Priza de pamint, verticala, din fisie 40*4 10 buc 1238,80
1 Muncitor h-om 11,8000 94,60 1116,30
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 1,7500 70,00 122,50
curent continuu)
18 Montarea profilului 80*80*3 ,sapatura buc 369,98
1 Muncitor h-om 3,1710 94,60 299,98
148 Aparat de sudat h-ut 1,0000 70,00 70,00
19 Montarea profilului- 20¥40*2 L=2m buc 139,91
1 Muncitor h-om 0,7390 94,60 69,91




2 3 4 5 73
148 Aparat de sudat h-ut 1,0000 70,00 70,00
20 Forarea gaurilor d=40 latimea 0.5m buc 2 499,89
1 Muncitor h-om 21,1410 94,60 1999,94
2940520007683 Masina de taiat si gaurit h-ut 6,6660 75,00 499,95
APROBAT:
Intocmit S

S.C.'Electrosanic"S

(functia, semndtura, numele, prenumele) / /




IR

Lucrari schimbarea cablului

Electric la statia principala pina
la panoul electric a sectiei
Consultative

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Act a lucrarilor indeplinite Ne 28.03.2026

Lucrari schimbarea cablului Electric la statia principala prin la panoul electric a
sectiei Consultative

" WinCmeta

Valoarea de act 41 105,88 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de act, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masurd
proiect
1 2 3 4 S 6 7
Total borderou de resurse Ne 28.03.2026:
Manopera:
1. 1 Muncitor h-om 108,685 94,60 10 281,61
Total manopera 10 281,61
Materiale:
1 1459 Cablu SIP-2 3X50+1X54.6 m 65 66,25 4306,25
2 23023 Cablu Avvgng LS 4x50 m 13 70 910
3 1307 Dulap DDE tip 3(100A) direct buc 1 2.700,00 2700
4 1754 Manusa termo izolat 4TITH 25/50 buc 2 25,84 51,68
5 48105 Diblu 16/12x230 carlig cu inel buc 1 45 45
6 1101 Clama de Ancora PA-1500 buc - 59,17 236,68
7 16182 Suport de ancorare CA-2000 buc 4 29,17 116,68
8 1105 Clema cu suport ES-1500 Feman buc 2 66,67 133,34
9 18314 Clema de ramificare KW3-95 buc 6 36,67 220,02
10 16174 Clama p-u banda KW-NC20 (A20) buc 10 2,09 20,9
11 14890 Banda prindere din otel 20x0,7mm m s 11,67 46,68
12 | 2681 Ograniciteli impulisa OPS1-C 3P buc 1 330 330
13 1566 Papuc de cablu TA 50-10-9 KBT buc 14 6,67 93,38
14 75448 Armatura A1-16 m 12 32,09 385,08
15 64745 FISIE 40 m = 25 100
16 34358 Armatura dlZ(cru&leac) m 6 19,17 115,02
17 2108 Metalorucav PVX MPG 37 (25) m 15 18,34 2731
18 2634 Papuci JG-16/6 Mednai luj.kab. buc =3 5,84 292
19 91006 Saiba marita buc 20 0,84 16,8
20 2545 Automat BA 47-100 3P 100A buc 1 295 295
21 2003 Surub 3.5%25 buc 20 0,17 34
22 1576 Ghiliza GA 50-9 KBT buc 4 11,67 46,68
23 22543 Cablu AVVGngLS 4x70 m 3 96,25 288,75
24 14604 Colier 6*450 negru buc 35 1,67 58,45
25 4161 Electroade supertit 3.2mm 4.5kg buc 15 3,34 50,1
26 747306 Vopsea Spray Ral9005 negru 450ml buc 2 32,3 65
21 23447 Suguranta NH0O0gG 100A/690V buc 3 74,17 222 51
28 Profil 80*80*3 m 6 120 720
29 Profil 20*40*2 m 2 29 58
30 2160 Tub TYT m 8 16,67 133,36
Total materiale de constructii 12 073,06
Utilaje de constructii:
1. Jo2 | Lampa cu gaz h-ut | 2,000 | 15,00 | 30,00 |




2. o40500 Instalatii pentn‘l sudare manuala cu arc electric . 1234 70,00 3
(de curent continuu)
3. 148 Aparat de sudat h-ut 2,000 70,00 140,
4. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit h-ut 13,332 75,00 999,90
5 360201 Prese manuale h-ut 23,000 15,00 345,00
Total utilaje de constructii 1 601,28
Materialele lei 12 073.06
Asigurarea sociala 24,00 % 2 467.59
Thiat el 26 423,54
Transportarea materialelor si materialel lei 1 800.00
Kotal Jei 28 223,54
Cletuieli de regie 14,50 % 4092.41
Total lei 32 3 1 5’&‘
Beneficiu 6,00 % 193895
Total lei mrm 34254,90
45> D
TV S %/ég"' sc (‘;’?\.;\\ 6 850,98
ShF
Total act: 28 "ELECTROSANIC" 52 . 41 105,88
& 4,
"o“;ﬁ,
A .,(
Intocmit S.C."Electrosanic"SRL

(functia, semnitura, numele, prenumele)

Verificat IMSP SR Telenesti,

(functia, semndatura, numele, prenume%e




y

§/

/

P . WinC
A)renor S.C."Electrosanic"SRL .5

- Formular interdepartamental tipizat nr C2n
/ (denumirea ) aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
4 al Departamentului de Stat de Statistici
| : al Republicii Moldov:
,f;lvestltor IMSP SR Telenesti, iy g:
y (denumirea )
/' Obiect Lucrari schimbarea cablului

Electric la statia principala pina
la panoul electric a sectiei

Consultative
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2026
Pret Valoare
Nr Simbol : : ; inclusiv inclusiv salariu
Sk i Denumire lucrari UM. Cantitate sglariu (coL.5xcol.6)
(ei/UM.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
el Montarea cablului 65,000
’ 33,11 2 132,15
¢ SIP-2 3*50+1*54.6 5
2 Montarea cablului 167003
AVVGng LS 4*50, m * 34,91 558,52
AVVGng LS 4*70
3 Cuplarea tubului TYT cu . 8,000 8.42 67.36
gaz bl >
4 Montarea dulapului DDE 1,000
. h b ’ 1 199,91 119991
tip 3 (100A) direct e
5 Montarea automatului 1,000
; b : 119,95 119,95
BA 47-100 3P 100A He
6 Montarea sigurantelor 3,000
b 2 37,46 112.38
NH00gG i
s Cuplarea manusei termo buc 2,000 34.96 69.92
izolanta ] '
8 Montarea Cleme PA-lSOO Buic 4,000 29.99 119.95
9 Montarea suportului CA- 4,000
b ’ 24,98 99,90
¥ 2000 cu banda de montare He
10 Montarea clemelor 2,000
b A 32,92 65,84
ES-1500 e
11 Motarea clemelor 6,000
X b ; 17,97 107,84
, ramificate KW 3-95 ' B
12 Montarea limitatorului de 1,000 =
. ; b ’ 119,95 119,95
impulsuri OPS1-C 3P ue
13 Cuplarea papucilor TA-50 23,000
v i b ; 29,95 688,78
JG-16, ghiliza GA-50 e
14 Montarea tubului metalic 15,000
i 2 13,91 208,59
PVX MPG -37 in scoabe P
15 Conductori de legare la
08-02-472- | pamint: priza de pamint, 0,120
. K 100 2 016,75 242,01
1 orizontala, din otel rotund, e
diametru 16 mm
16 Priza de pamint, verticala,
08-02-471- | din otel rotund, diametru 10 buc 0,200 962.05 192.41
3 12 mm ’




1 2 3 4 5 6 7
17 | 08-02-471- | Priza de pamint, verticala 0,200 -
J 5 e = 10 buc i 1238,80 247.76
2 din fisie 40*4

18 Montarea profilului s 1,000 369,98 36998
80*80*3 ,sapatura

19 Montarea profilului e 1,000 139,91 139,91
20*40*2 L=2m

20 Fo_rarea gaurilor d=40 buc 2,000 2 499,89 499978
latimea 0.5m
Total lei 11 882,89
Materialele lei 12 073,06
Total lei 23 955,95
Asigurarea sociala 24,00 % 2 467,59
lei lei 26 423,54
Transportarea materialelor si lei 1 800,00
materialel
Total lei 28 223,54
Cletuieli de regie 14,50 % 4 092,41 -
Total lei 32 315,95 k)
Beneficiu 6,00 % 1 938,95
Total let 34 254,90
TVA 20,00 % 6 850,98
TOTAL proces-verbal: 41 105,88

INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantr Tl Investitor

S.C."Electrosanic'"SRL
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