



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCHI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

---

Instituția medico-sanitară publică  
**CENTRUL NAȚIONAL de ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ**  
str. C. Vârnab 16, MD-2025, or. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax. +373 22 286270  
e-mail: enamup@ms.md

---

13.10.2020 nr. 01-15/1590

**”Trend-Construct” SRL**  
**“Profmarket Prim” SRL**  
**“Turnaconstruct” SRL**  
**“5AQ INVEST” SRL**

Prin prezenta, grupul de lucru al **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, Vă comunică că în rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor, precum și a documentelor prezentate de participanții la **LD ID ocds-b3wdp1-MD-1598011477350 din 08.09.2020** privind achiziționarea **Lucrărilor de reparație capitală a PAMU Bucuria, r. Cahul (inclusiv construcția ușor demontabilă a garajului cu 2 boxe)**, Cod CPV: **45200000-9**, și în temeiul art. 69 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, a luat decizia de a desemna câștigătoare oferta companiei **”Trend-Construct” SRL** în valoare de **2 753 188,96 lei**, inclusiv TVA.

*Operatorul economic desemnat câștigător urmează să semneze contractul de achiziție publică, după expirarea termenului de așteptare prevăzut în art. 32 alin. 1, (b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.*

**Oferta care a fost respinsă/descalificată:**

- Oferta **”Profmarket Prim” SRL** se respinge deoarece urmare a examinării ofertei s-a constatat: : Devizul local 2-1 **Reparația blocului administrativ în poz. 76** manopera este cu cota 0,00 la 4m<sup>2</sup> învelitori de țiglă metalică, fapt ce constituie o diminuare a prețului ofertei de 220,80 lei; **în poz. 112** manopera este cu cota 0,00 la 430m<sup>2</sup> de montare a țiglei metalice - diminuare a prețului ofertei de 23736,00 lei; **în poz. 113** manopera este cu cota 0,00 la 80m<sup>2</sup> de opritori de zăpadă pe țiglă metalică - diminuare a prețului ofertei de 1536,00 lei; Devizul local 2-2 **Construcția garajului cu 2 boxe** – poz. 36, 39 și 43 a fost întrebuințat la manoperă (pavator în loc de 87,61 h-ora în sumă este indicat și apoi s-a folosit în calcul 110,48 h-ora); Devizul local 4 **Rețele electrice interioare** costul lucrărilor la poziția nr. 1 din formularul 7 este cu 0,00 lei.

**Ofertele care nu au fost desemnate câștigătoare:**

- Oferta operatorului economic **“Turnaconstruct” SRL** – preț majorat;
- Oferta operatorului economic **“5AQ INVEST” SRL** – preț majorat.

Conducătorul grupului de lucru

Anatol FORTUNA