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CAIET DE SARCINI

Bunuri/Servicii

Obiectul achiziției: Serviciilor de consultanță tehnică, evaluare a impactului asupra______
mediului, topografie, prospectare geologică, proiectare, estimări de costuri și de verificare
pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate, Planurilor cu Ridicarea Topografică,_______
Rapoartelor Geologice, Documentației de Proiect, Documentației de Deviz și Rapoartelor
de Verificare privind obiectivul_ „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă
din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, în cadrul Proiectului de
Cooperare Intercomunitară „HYDROLINK” – Apeduct magistral or. Chișinău – or._____
Anenii Noi____________________________________________________________________

Autoritatea contractantă: Consiliul Raional Anenii Noi_______________________
Adresa: MD-6501, str. Piața 31 August 4, or. Anenii Noi_______
Telefon/fax: 0-265-2-26-50____________________________________
Email: consiliul@anenii-noi.md___________________________

Durata contractului: 6 luni (180 de zile) de la semnarea Contractului_______

Sursa de finanțare: Bugetul raional____________________________________

mailto:consiliul@anenii-noi.md___________________________


Anexa nr. 21
la Documentația standard nr.115

din “15” 09 2021

2

I. CADRU GENERAL

Consiliul raional Anenii Noi (CRAN) este autoritatea administrației publice locale de nivelul II
din  raionul  Anenii  Noi,  responsabilă  de  elaborarea,  implementarea,  monitorizarea  și  evaluarea
politicilor la nivel raional.

În  vederea  realizării  programelor  de  dezvoltare  regională și  implementarea  proiectului  privind
dezvoltarea  infrastructurii  tehnico-edilitare  regionale  depus  în  cadrul  Programului  de  Dezvoltare
Regională (ediția 2024), finanțat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
(FNDRL).

Proiectul „Sistemul  Centralizat  de  Aprovizionare  cu  Apă  Potabilă  din  mun.  Chișinău  către
localitățile  raionului  Anenii  Noi  (Faza  I)”,  în  cadrul  Proiectului  de  Cooperare  Intercomunitară
„HYDROLINK” – Apeduct magistral or. Chișinău – or. Anenii Noi  este o inițiativă care contribuie la
realizarea  priorităților  stabilite  în  documentele  strategice  la  nivel  național  și  de  programare  la  nivel
regional.  Proiectul  a  fost  aplicat  de  CRAN  în  cadrul  Apelului  de  proiecte  Programul  de  Dezvoltare
Regională  (ediția  2024),  pentru finanțare din Fondul Național  pentru Dezvoltare Regională și  Locală
(FNDRL).

În cadrul proiectului urmează să atingim 8 obiective majore:

Lotul 1. Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă și analize

·  Elaborarea Studiului de Fezabilitate privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare. Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

·  Elaborarea Studiului de Fezabilitate privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare. Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km, inclusiv sistemele de
aprovizionare cu apă din localitățile: sat. Floreni, com. Mereni, sat. Merenii Noi, sat. Chirca,
com. Chetrosu, com. Țînțăreni și or. Anenii Noi

Lotul 2. Evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii

·  Evaluarea impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de Mediu privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice
Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare. Rețea magistrală de aducțiune a
apei– 35 km.

·  Evaluarea impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de Mediu privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice
Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare. Rețele de aducțiune a apei către
localități – 15 km.

Lotul 3. Lucrări topografice

·  Elaborarea planului cu ridicarea topografică privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare. Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km.
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·  Elaborarea planului cu ridicarea topografică privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare. Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km.

Lotul 4. Prospectare geologică

·  Prospectarea geologică pentru elaborarea raportului geologic privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului
Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și
Operatorii de rețele edilitare. Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

·  Prospectarea geologică pentru elaborarea raportului geologic privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului
Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și
Operatorii de rețele edilitare. Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

Lotul 5. Proiectarea conductelor exterioare de aprovizionare cu apă

·  Elaborarea Documentației de Proiect privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare. Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km, inclusiv coordonarea cu APL

·  Elaborarea Documentației de Proiect privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare. Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

Lotul 6. Estimarea costurilor pentru lucrările de construcție - montaj

·  Elaborarea Documentației de Deviz privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale. Rețea magistrală de aducțiune a
apei– 35 km

·  Elaborarea Documentației de Deviz privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale. Rețele de aducțiune a apei către
localități – 15 km

Lotul 7.Verificare a documentației de proiect

·  Verificare Documentației de Proiect privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”.Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

· Verificare Documentației de Proiect privind obiectivul „Sistemul Centralizat de
Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza
I)”.Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

Lotul 8.Verificare a documentației de deviz

· Verificare Documentației de Deviz privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare
cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”.Rețea
magistrală de aducțiune a apei– 35 km

· Verificare Documentației de Deviz privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare
cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”.Rețele de
aducțiune a apei către localități – 15 km
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Amplasarea geografică:

Raionul Anenii Noi este situat în partea de centru a Republicii Moldova, situat la proximitatea de
vest a municipiului Chișinău, cu suprafața totală de 887.62 km2.

Raionul  este  amplasat  în  regiunea  Câmpiei  Moldovei  de  Sud,  relieful  reprezintă  o  câmpie
deluroasă,  intersectată  de  multiple  vâlcele  şi  râpi.  Procesele  erozionale  şi  alunecările  de  teren  au
condiţionat  formarea  hârtoapelor,  care  prezintă  nişte  amfiteatre  în  spaţiul  cărora  sunt  situate  o  bună
parte din localităţile rurale. Estul raionului este amplasat în lunca râului Nistru şi are relieful de câmpie
mai puţin fragmentată.

Raionul Anenii Noi este sursa a peste 75 % din volumul nisipului și prundișului din țară.

Organizarea administrativ-teritorială:

Populația  prezentă  pe  teritoriul  raionului  constituie  79638  cetățeni.  În  baza  Legii  nr.764/2001
privind organizarea administrativ - teritorială a Republicii Moldova, în componenţa raionului sunt 26
de primării, care întrunesc 45 de localităţi, inclusiv oraşul Anenii Noi.

Asigurarea populației cu apă potabilă:

Monitorizarea  calităţii  apelor  reprezintă  activitatea  de  observaţii  şi  măsurători  standardizate  şi
continue pe termen lung pentru cunoaşterea şi  evaluarea parametrilor  caracteristici  ai  apei  în vederea
gospodăririi  acesteia şi  pentru a preconiza evoluţia  acesteia.  Prin activitatea de monitoring a calităţii
resurselor de apă se poate cunoaşte permanent starea resurselor de apă, informaţii ce au o importanţă
deosebită. În orașul Anenii Noi există un sistem de alimentare cu apă de o lungime totală de 70 km de
conducte,  inclusiv  15  stații  de  pompare,  14  sonde  arteziene,  având  o  capacitate  de  6000  m3/zi.
Consumul  specific  mediu  este  de  88  l/p/zi,  apa  nefacturată  în  sistem  fiind  de  cca.  40%.  Consumul
energetic specific este de cca. 1,1 kWh/m3.

Sistemul  de  canalizare  existent  în  orașul  Anenii  Noi  constă  dintr-o  rețea  de  canalizare  de  o
lungime totală  de 35,9 km, inclusiv 5 stații de pompare și o stație de epurare a apelor uzate. Această
stație are o capacitate de 7500 m3/zi din care doar 4,2% sunt utilizate. Unele segmente din sistemul de
canalizare,  inclusiv  stațiile  de  pompare,  au  fost  recent  renovate,  pe  când  stația  de  epurare  rămâne  în
condiție  deplorabilă.  Consumul  energic  specific  al  sistemului  de  canalizare  în  or.Anenii  Noi  este  de
cca. 1,4 kWh/ m3. Localitățile rurale nu dispun de sisteme centralizate de canalizare.

La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate în or.Anenii Noi
sunt  prestate  de  Î.M.  Apă-Canal  Anenii  Noi,  pe  când  în  localități  rurale  operarea  și  întreținerea
sistemelor existente îi revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau asociațiilor de
consumatori.  Î.M  Apă-Canal  Anenii  Noi  prezintă  un  potențial  pentru  extinderea  serviciilor  de
aprovizionare  cu  apă și  canalizare  asupra  altor  localități  din  raionul  Anenii  Noi.  Dezvoltarea
infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare și stimularea cooperării intercomunitare. Sporirea
capacității instituționale ale operatorului din or. Anenii Noi pentru extinderea treptată a serviciilor de
aprovizionare cu apă și canalizare pentru localități vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea
consumatorilor prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă  pentru menținerea
serviciilor la un nivel sustenabil.

Astfel, în raionul Anenii Noi sunt 140 de sonde arteziene, dintre care 10 nu sunt exploatate. Din
cele 130 de sonde exploatate,  80 de sonde sunt destinate pentru aprovizionarea populației  cu apă,  50
fiind destinate pentru consum propriu și pentru producere a agenților economici.



Anexa nr. 21
la Documentația standard nr.115

din “15” 09 2021

5

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectiv 1 (lotul 1) presupune elaborarea studiului de fezabilitate

Studiului  de  fezabilitate  își  propune  să  fie  un  instrument  strategic  pentru  autorități  și  va
îmbunătăți  gestionarea  a  serviciilor  de  aprovizionare  cu  apă și  canalizare,  eficiența  procesului  de
planificare a investițiilor sectoriale și prioritizarea acestora. Se preconizează că studiului de fezabilitate
va duce la  sporirea  mobilizării  mijloacelor  pentru  extinderea și  îmbunătățirea  furnizării  serviciilor  de
aprovizionare  cu  apă și  canalizare  atât  pentru  populația  urbană  cât  și  pentru  cea  rurală  din  raionul
Anenii Noi.

Studiu de fezabilitate urmează să conțină o analiză detaliată a infrastructurii de apă și canalizare
existentă  în  localitățile  partenere  din  proiect:  satul  Floreni,  sat.  Merenii  Noi,  com.  Mereni,  com.
Chetrosu (sat. Todirești), com. Țînțăreni (sat. Crețoaia), com. Chirca (sat. Botnăreștii Noi), or. Anenii
Noi (sat. Ruseni, sat. Albinița, sat. Beriozchi, sat. Hîrbovățul Nou). Inclusiv proiectele în derulare, cu
indicarea surselor de finațare.

Studiu  de  fezabilitate  va  prevedea  o  analiză  a  opțiunilor  de  furnizare  a  serviciilor  de
aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Anenii Noi pentru zona specificată, cu opțiuni particulare
pentru fiecare situație/localitate din raionul Anenii Noi. Vor fi analizate următoarele opțiuni:

-  sistem  centralizat  de  aprovizionare  cu  apă și  canalizare;

-  sistem  descentralizat  de  aprovizionare  cu  apă și  canalizare,

-  sistem  combinate  de  aprovizionare  cu  apă și  canalizare.

Studiul  de fezabilitate va prezenta cel  puțin 2 soluții/scenarii  pentru fiecare localitate (cele mai
relevante),  inclusiv  analiza  economică  a  scenariilor  și  cu  impact  regional  pentru  crearea/extinderea
infrastructurii  tehnico-edilitare  necesară  pentru  furnizare  a  serviciilor  de  aprovizionare  cu  apă și
canalizare.

La prima etapă Ofertantul/Prestatorul va vizita și analiza infrastuctura din localitățile sat. Floreni,
sat.  Merenii  Noi,  com.  Mereni,  com.  Chetrosu,  com.  Țînțăreni,  com.  Chirca,  or.  Anenii  Noi,  dar  și
profilul  generalizat  pentru  localitățile  din  vecinătate,  pentru  a  stabili  indicatorii  necesari  pentru
obiectiv;

În  rezultatul  elaborării  Studiului  de  Fezabilitate,  soluțiilor/scenariilor,  opțiunilor  propuse,
cadrului  legal  la  nivel  național  și  regional,  ținând  cont  de  factorii  specifici  domeniului,  Studiul  de
fezabilitate va descrie următoarelor aspecte:

a)  Situația  existentă  a  infrastructurii  de  aprovizionare  cu  apă și  canalizare  în  toate  localitățile
partenere și situația generală din localitățile învecinate din raionul Anenii Noi. O analiză a proiectelor
implementate în fiecare localitate;

b)  Va  prezenta  informații  privind  disponibilitatea  de  conectare  la  infrastructura  de  furnizare  a
serviciilor  de  aprovizionare  cu  apă și  canalizare,  a  locuitorilor  din  fiecare  localitate.  Precum  și
disponibilitatea de achitare a serviciilor (prețul minim și prețul maxim);

c) Fezabilitatea construcției/extinderii infrastructurii tehnico-edilitare necesară pentru furnizare a
serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în raion;

d) Prezentarea a 2 opțiuni  pentru fiecare localitate,  soluții  efective/viabile  cele mai avantajoase
din punct de vedere tehnico-economic cu descrierea și prezentarea acestora în scheme, tabele, desene
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grafice,  imagini,  hărți  cu  localizarea  infrastructurii,  stații  de  pompare/repompare  și  alte  informații
relevante în opinia companiei și autorității contractante;

e)  Prezentarea  costurilor  estimative  pentru  ambele  scenarii  cu  folosirea  prețurilor  unitare  a
materialelor  și  utilajelor  necesare  pentru  construcția  infrastructurii  cât  și  costurile  necesare  pentru
operarea infrastructurii;

f)  Prioritizarea  și  etapizarea  acțiunilor  ulterioare  privind  construcția/extinderea  infrastructurii
tehnico-edilitare  necesară  pentru  furnizare  a  serviciilor  de  aprovizionare  cu  apă și  canalizare  în
regiunea unde se va implementa proiectul, elaborarea planului de investiții;

g) Soluțiile propuse pentru construcția infrastructurii tehnico-edilitare să fie o continuare logică
a infrastructurii deja existente (posibil pe alocuri îmbunătățită) și a investițiilor deja realizate sau care
sunt în proces de realizare în domeniul canalizării precum și domeniul de aprovizionare cu apă.

Studiu  de  fezabilitate  va  include  planul  de  investiții  pe  termen  mediu  și  lung,  luând  în
considerare eficiență majoră a investițiilor, egalitatea treptată în termeni bugetari și logica construcției
în conformitate cu alte investiții.

Planul de investiții prezentat în Studiu de Fezabilitate va deveni un document de referință pentru
direcționarea și prioritizarea finanțării interne și internaționale într-un mod coerent și armonizat.

Ofertantul  este  responsabil  pentru  organiza/desfășura  ședințe  în  fiecare  localitate  pentru  a
acumula informațiile necesare pentru elaborarea studiului.

Ofertantul  va  elabora  și  prezenta  autorităților  publice  locale  un  chestionar  adresat  locuitorilor,
privind  disponibilitatea  de  conectare  la  infrastructura  de  aprovizionare  cu  apă și  canalizare,
disponibilitatea de achitare a  serviciilor  de aprovizionare cu apă și  canalizare (prețul  minim și  prețul
maxim) și precum și alte aspecte importante;

Autoritățile  Publice  Locale  sunt  responsabile  pentru  distribuirea  și  colectarea  chestionarelor  pe
teritoriu localității;

În  termen  de  cel  puțin  60  zile  calendaristice  de  la  data  finalizării  contractului,
Ofertantul/Prestatorul  va  organiza/desfășura  dezbateri  publice  a  Studiului  de  fezabilitate,  într-un
format restrâns (participarea APL și instituții descentralizate și alții);

În  termen  de  cel  puțin 30  zile  calendaristice  de  la  data  finalizării  contractului,
Ofertantul/Prestatorul  va  organiza/desfășura  dezbateri  publice  a  Studiului  de  fezabilitate,  într-un
format larg;

Ofertantul va organiza/desfășura prezentarea finală a Studiului de fezabilitate;

Ofertantul se face responsabil pentru a organiza/desfășura ativitățile indicate în caietul de sarcini,
inclusiv logistica pentru organizarea, echipamente tehnice necesar, pauze de cafea;

Ofertantul va întocmi listele de participare și Procesul Verbal a tuturor ședințelor desfășurate în
teritoriu;

Ofertantul îşi va asuma răspunderea pentru forma şi conţinutul Studiului de Fezabilitate elaborat,
inclusiv pentru estimarea valorilor de investiţii;

Ofertantul va raporta echipei de implementare despre acțiunile întreprinse și progresele realizate,
va raporta despre orice întârziere și modificare a graficului/planului de lucru;
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Ofertantul  va  participa  la  ședințele  planificate  de  autoritatea  contractantă  unde  vor  fi  discutate
problemele apărute în procesul de elaborare a studiului de prefezabilitate și identificate soluții.

La elaborarea Studiului de fezabilitate şi întocmirea tuturor documentelor necesare în acest sens,
compania  are  obligația  de  a  aplica/respecta  toate  actele  normative  şi  prescripțiile  tehnice  în  vigoare,
aplicabile specificului contractului, care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, prestatorul va
aplica și  respecta eventualele acte normative şi  prescripții  tehnice aplicabile,  care intră  în  vigoare pe
parcursul îndeplinirii contractului, după caz

Structura  studiului  de  fezabilitate  va  fi  propus  de  expert/echipa  de  experți,  acesta  însă  va
cuprinde cel puțin următoarele compartimente:

-Sumar introductiv;
-Introducere (obiectul analizei, rezultate așteptate, beneficiari potențiali ș.a.),
-Prezentarea contextului (politici, strategii, legislație, acorduri relevante);
-Analiza  situației  existente  în  raionul  Anenii  Noi,  infrastructura  existentă,  inclusiv  creată  în
cadrul  proiectelor  investiționale,  calitatea acesteia,  posibilității  de îmbunătățire  a  infrastructurii.
Identificarea deficiențelor legate de aprovizionarea cu apă și canalizare;
-Analiza studiilor deja elaborate în domeniu aprovizionării cu apă și canalizare;
-Analiza cererii de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare, disponibilitatea de conectare și
posibilitatea  de  a  achitare  a  serviciilor  livrate,  raportată  la  numărul  de  locuitori,  inclusiv
prognoze  pe  termen  mediu  și  lung  privind  evoluția  numerica  a  populației  (cererea),  în  scopul
justificării necesității proiectării/realizării investiției;
-Analiza  tehnică și  financiară  a  opțiunii  selectate  pentru  construcția  infrastructurii  de
aprovizionare cu apă și canalizare, estimarea valorii investițiilor necesare;
-Planul  de investiții  pe termen mediu și  lung,  investiții  prioritare  (măsuri  de investiții,  costurile
investițiilor, surse de finanțare);
-Costuri de operare, întreținere și administrare;
-Concluzii (în baza analizelor efectuate și rezultatelor așteptate).

-ANEXE (scheme grafice, hărți, tabele, calcule ș.a.)
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Obiectiv 2 (lotul 2) - Evaluarea impactului asupra mediului

Implementarea proiectului prevede construcția unui apeduct magistral cu o lungine de 35 km și
15 km de rețele externe, activitățile fii clasate în anexa nr.2 la Legea nr.86/2014 la literele - j) Instalaţii
de apeducte pe distanţe lungi (magistrale de 3 km şi mai mult) și -n)  Rețele de apeduct cu instalații de
pompare  și  tartare,  astfel,  pentru activităţile  date  trebuie  efectuată  evaluarea  impactului  asupra
mediului

Raportul  de  mediu  va  conține  informații  structurate  în  conformitate  cu  dispozițiile  Legii
nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și:

Descrierea  aspectelor  relevante  ale  stării  actuale  a  mediului  și  ale  evoluției  sale  probabile  în
situația neimplementării proiectului.

Probleme  de  mediu  existente  relevante  pentru  proiect,  inclusiv,  îndeosebi,  cele  referitoare  la
reglementările speciale pentru zonele de protecție ale apelor.

Obiectivele,  indicatorii  și  țintele  de  protecție  ale  mediului,  stabilite  la  nivel  național  și
internațional,  care  sunt  relevante  pentru  proiect  și  modul  cum  s-a  ținut  cont  de  aceste  obiective,
precum  și  considerentele  de  mediu  de  care  s-a  ținut  cont  în  elaborarea  proiectului  tehnic  pentru
apeductul magistral Chișinău-Anenii Noi.

Predicția și evaluarea potențialelor efecte semnificative ale impactului asupra mediului, inclusiv
a  celor  secundare,  cumulative,  sinergice,  pe  termen  scurt,  mediu  și  lung  permanente  și  temporare,
pozitive și negative.

-  Efectele  asupra  aspectelor  ca:  biodiversitatea,  populația,  sănătatea  umană,  fauna,  flora,  solul,
apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, peisajul și asupra relațiilor dintre
acești factori.

-  Posibile  efecte  semnificative  asupra  mediului,  inclusiv  asupra  sănătății,  în  context
transfrontier.

Analiza efectelor se va face folosind criteriile minime prevăzute la art.102 la Legea nr.86/2014 și
stabilesc  măsurile  propuse  de  prevenire,  reducere,  compensare  și  monitorizare  a  efectelor
semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului.

Identificarea,  analiza  și  evaluarea  măsurilor  propuse  de  prevenire,  reducere,  ameliorare  sau
compensare a efectelor adverse asupra mediului ce pot rezulta în urma implementării proiectului.

Prezentarea sumară a motivelor pentru care a fost aleasă opțiunea de implementare și descrierea
modului în care s-a făcut evaluarea, inclusiv a dificultăților (ex. dificultăți tehnice sau lipsa de know -
how) întâmpinate în prelucrarea informațiilor cerute.

Propuneri privind monitorizarea implementării proiectului (mecanisme de monitorizare).

- Descrierea propunerilor de măsuri avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative
ale implementării proiectului.

Prezentarea listei factorilor interesați care au fost consultați (reacții, sugestii și obiecții formulate
de  factorii  interesați,  punctul  de  contact  unde  factorii  interesați  pot  trimite  comentarii  cu  privire  la
Raportul de mediu).
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Obiectiv 3 (lotul 3) - Elaborarea planurilor cu ridicările topografice

Ridicările  topografice  vor  fi  efectuate  în  conformitate  cu  trasarea  preliminară  coordonată  cu
APL. Ridicările topografice se vor realiza pe un coridor cu lățime de 15-20 m dea lungul traseului, cu
extindere  până  la  lățimea  de  50  metri  în  anumite  zone.  Extindere  pe  o  zona  cu  50  de  metri  in  jurul
terenurilor obiectivilor infrastructurii de apă existentă/propuse (stații de pompare, rezervoare, etc.).

Ridicarea  topografica  va  reprezenta  suprafața  terenului  natural,  cu  toate  caracteristicile  lui:
recunoaștere  terenului  analizat,  indicarea  tuturor  construcțiilor  și  a  formelor  de  relief  ale  terenului,
identificare repere de nivelment și borne existente. Ridicarea topografica va mai cuprinde informațiile
cadastrale și toate rețelele supraterane și subterane.

Planurile  cu  ridicările  topografice  vor  fi  întocmite  la  scară  1:500  în  sistemul  național  de
coordonate  MOLDREF  99,  cota  de  referință  –  Nivelul  Mării  Baltice.  Date  vor  fi  furnizat  în  format
electronic,  fișiere  CAD  (DWG)  și  un  exemplar  fizic,  printat  la  scară  1:500  cu  toate  coordonările  și
avizelor aferente conform Legislației Naționale.

La  elaborarea  planurilor  cu  ridicare  topografică  se  va  respecta  documentelor  normative  în
vigoare în Republica Moldova, și anume:

-NCM A.03.11:2017 Prospecțiuni inginerești pentru construcții. Prevederi generale

NCM A.06.02:2014 Executarea lucrărilor topo-geodezice în construcții

NCM A.06.02:2015 Executarea lucrărilor geodezice în construcții

-  GOST  21.302  „Система проектной документации для строительства.  Условные
графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям”

- NCM L.02.12-2:2017 „Economia construcțiilor. Indicator de prețuri de referință pentru lucrări
de prospecțiuni geologice”;

-etc.

Lungimea estimativă a ridicările topografice este de 35 km pentru apeductul magistral și 15 km
de rețele externe până  la  rezervoarele de înmagazinare a apei,  având o complexitate medie și  redusă
(zonă rurală cu densitate medie).

Gradul  de  complexitate  va  fi  stabilit  de  către  Ofertant  în  urma  vizitei  la  fața  locului,  pînă  la
întocmirea  ofertei.  Odată  cu  întocmirea/înaintarea  ofertei  Ofertant/Prestator  acceptă  toate  clauzele
prezentului contract.

Achitarea  va  avea  loc  conform  Actului  de  Predare  –  Primire,  în  conformitate  cu  lucrările
realizate de facto.
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Obiectiv 4 (lotul 4) – Elaborarea rapoartelor de prospecțiuni geotehnice

Prospecțiunile  geotehnice  urmează  să  fie  efectuată  de  echipa  de  geologi  în  conformitate  cu
prevederile  legislației  naționale  în  vigoare.  Forajele  geotehnice  vor  fi  efectuate  pe  aliniamentul
conductei  la  fiecare  500  m,  inclusiv  construcții  accesorii.  Adâncimea  minimă  (1  m  mai  mare  decât
adâncimea  maximă  de  instalare  a  lucrărilor  propuse)  a  fiecărei  foraj  va  fi  indicată  în  tema  de  foraj
întocmită separat de echipa de proiectare. Tema de foraj va fi coordonată cu Autoritatea contractantă.

Pînă  la  întocmirea  ofertei  Ofertant  în  efectua  vizitei  la  fața  locului  pentru  a  stabili  gradul  de
compexitate și aspecte de tehnice privind acesul tehnicii de forare la fața locului.

Forajele geotehnice vor fi efectuate mecanizat utilizint tehnică specială.

Studiile  geotehnice  necesară  întocmirii  proiectului  de  detaliu  al  lucrărilor  trebuie  să  ofere
informațiile  descrise  în  continuare,  în  vederea  evaluării  corecte  a  condițiilor  de  teren  pentru  toate
amplasamentele afectate de lucrările propuse:

Încercări în teren cu asigurarea, pentru fiecare foraj, cel puțin următoarele informații:

a. Coordonate (în sistemul de coordonate MOLDREF 99);

b.  Fotografii  ale  locației  (fotografii  din  teren,  fotografiile  trebuie  să  conțină  repere  din  teren
pentru a fi identificată locația);

c.  Nivelul pânzei freatice;

Teste de laborator care furnizează, pentru fiecare foraj, cel puțin următoarele informații:

a.  Sită  analiza;

b.  Densitatea;

c.  Umiditatea;

d. Gradul de saturație;

e. greutate unitară  uscată;

f.  Greutatea  unitară  naturală;

g.  Porozitate;

h. Modulul de elasticitate;

i. limitele Atterberg (limita lichidului, limita plastică, indicele de plasticitate);

j. Încercarea la forfecare (deducerea unghiului de coeziune și de frecare);

k. Clasificarea solului (se vor furniza bușteni pentru fiecare groapă de probă);

Evaluarea agresivității apelor subterane.

Rapoartele vor cuprinde rezultatele încercărilor de teren și de laborator, precum și următoarele:

a. Evaluarea datelor geologice:

-Datele seismice;

-Date climatice, inclusiv adâncimea înghețului;
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-Geologia  existentă  (materiale  de  suprafață și  subterane,  stratigrafia  sol/roci)  și  geomorfologia
(pantele,  contururile  solului,  caracteristicile  naturale,  analiza terenului,  caracteristicile  alunecărilor  de
teren) atât la nivel local, cât și regional în zona de interes.

b.  Condiții  hidrogeologice;

c. Potențial de eroziune.

d. Caracteristicile amplasamentului relevante pentru stabilitatea pantei.

e. Rezultatele studiilor geotehnice:

f. Calculul presiunii portante admisibile pentru fiecare cariera de probă;

g. Recomandări privind soluțiile de fundație;

h. Recomandări privind protecția șanțurilor (apărare / ecranare / drenaj);

i. Hărți care arată locația fiecărei gropi de probă/foraj, inclusiv fotografii;

j.  Profiluri  longitudinale  care  arată  condițiile  solului  la  și  între  gropi  de  probă/foraj,  inclusiv
nivelul apei subterane.

La  realizarea  prospecțiunile  geotehnice  se  va  respecta  documentelor  normative  în  vigoare  în
Republica Moldova, și anume:

-NCM A.03.11:2017 Prospecțiuni inginerești pentru construcții. Prevederi generale;

-SM  SR  EN  ISO  14688-1:2011/А1:2017  Cercetări  și  încercări  geotehnice.  Identificarea  și
clasificarea pământurilor;

-СНиП 1.02.07-87 „Инженерные изыскания для строительства”

-  GOST  21.302  „Система проектной документации для строительства.  Условные
графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям”

-NCM L.02.12-2:2017 „Economia construcțiilor.  Indicator de prețuri de referință  pentru lucrări
de prospecțiuni geologice”;

- etc.

În  total  se  preconizează  efectuarea  a  100  de  foraje  cu  o  adâncime  medie  de  3,0  m (adâncimea
totală  a  forajelor  300 m).  Numărul  de foraje și  adâncimea lor  poate varia,  în dependență  de cietul  de
sarcini întocmită de Inginer Șef de Proiect.

Achitarea  va  avea  loc  conform  Actului  de  Predare  –  Primire,  în  conformitate  cu  lucrările
realizate de facto.
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Obiectiv 5-8 (lotul 5-8) – Elaborarea, avizare, aprobare documentației de proiect

Date generale pentru proiectare

Elaborarea  documentației  de  proiect  „Apeduct  magistral  Chișinău-Anenii  Noi”,
Ofertantul/Prestatorul  va  elabora  tot  setul  de  documente  pentru  asigurarea  cu  apă  potabilă  a
localităților Floreni, Merenii Noi, Mereni, Chetrosu, Țînțăreni, Chirca, Anenii Noi.

În  sarcina  Ofertantului/Prestatorului  este  de  a  identifica  toate  localitățile  fezabile  de  a  fi
conectate la rețeaua magistrală proiectă și includerea lor în calcului hidraulic al rețelei, dimensionarea
corectă a stațiilor de pompare.

Se preconizează construcția unei ramuri de apeduct magistral care va cuprinde localitățile află în
aval una de alta;

Magistrală  de  apeduct  poate  fi  gravitațională,  cât  și  sub  presiune.  Tipul  ei  va  fi  stabilit  în
procesul  de  proiectare  în  urma  analizei  economice  prin  comparare  a  ambelor  soluții.  Lungimea
aproximativa a magistralei este de 35 km.

În fiecare localitate rurală și una urbană se va construi câte o stație de pompare a apei potabile,
care va pompa în castelele și rezervoarele de îmagazinare a apei. În total este preconizată proiectarea a
6 stații de pompare a apei.

Pentru  fiecare  stație  de  popare  a  apei  va  fi  elaborat  tot  setul  de  documente  necesar,  în  strictă
conformitate cu normele tehnice și legislative.

Suplimentar va fi proiectat aproximativ 15 km de rețele exterioare de aducțiune a apei potabile
de la rețeaua magistrală către rezervoarele și castelele de înmagazinare a apei din localitățile partenere.

Trasarea  rețelelor  exterioare  de  aprovizionare  cu  apă  se  va  efectua  în  strictă  coordonare  cu
Consiliului Raional și Autorităților Publice Locale

Schema de  trasare  a  apeductului  magistral  Chișinău  –  Anenii  Noi  se  va  face  prioritar  pe  teren
proprietate  publică  a  statului,  gestionar  Agenția  „Apele  Moldovei”,  evitându-se  traversarea
proprietăților private. Dacă traversarea proprietăților private nu poate fi evitată, Ofertantul împreună cu
APL va obține acordul scris a proprietarului terenului

Ofertantul  în  decurs  de  maxim 30  de  zile  de  la  semnarea  Contractului  va  prezenta  trasarea
preliminară a rețelelor exterioare de aprovizionare cu apă și lista terenurilor afectate proprietate privată
(după caz), coordonată cu Autoritățile Publice Locale. Consiliul Raional și Autoritățile Publice Locale
vor acorda suport pentru identificarea celui mai optim traseu.

Etapele de proiectare:

Documentația de proiect se va întocmi de către Ofertant pentru fiecare acțiune în parte după cum
urmează:

Faza I de proiectare - Memoriu și proiect tehnic (MT/PT)

Proiect  tehnic  preliminar,  care  va  include  configurația  și  cadrul  general  al  infrastructurii  fizice
propuse și a componentelor care urmează a fi proiectate și construite. El va oferi o descriere tehnică a
întregului sistem și a fiecărei componente și sub-componente în parte, în baza schemelor, diagramelor
și planurilor la o scară, pentru a prezenta o imagine completă și detaliată a soluției tehnice propuse.

Proiectul tehnic preliminar trebuie să includă:
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-  schema  și  descrierea  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  existente,  inclusiv  a  rețelelor,
construcțiilor și instalațiilor inginerești;

- trasarea infrastructurii propuse pe planul topografic la scara 1:500;

-  calculul  hidraulic  al  sistemului  centralizat  de  aprovizionare  cu  apă  propus,  cu  indicarea
debitelor prognozat, viteza de curgere, gradul de umplere și altă informații relevantă;

- calcularea și dimensionarea și poziționarea stațiilor de pompare a apei;

- trasarea rețelelor de alimentare cu energie electrică  pentru stațiile de pompare;

-  costul  estimativ  generalizat  al  efectuării  lucrărilor  de  construcție-montare,  calculat  pentru
fiecare obiect de construcție și tip de lucrare în parte.

Proiectul  tehnic preliminar va fi  predat  autorității  contractante în format electronic și  pe suport
de hârtie, în 3 exemplare. Autoritatea contractantă și Beneficiarul în decurs de 10 zile calendaristice
va emite o notificare scrisă privind obiecțiile depistate sau lipsa de obiecții.

Trecerea  la  perioada  următoare  de  elaborare  a  Proiectului  de  Execuție  va  fi  efectuată  doar  în
urma aprobării scrise a proiectului tehnic preliminar de Autoritatea Contractantă.

Perioada de elaborare a proiectului tehnic preliminar este de cel mult 30 zile calendaristice de
la semnarea contractului.

Faza de proiectare II. Memoriu și proiect de execuție (ME/PE)

Condiții privind elaborarea proiectului

Documentația  de  proiect  se  va  elabora  cu  respectarea  documentelor  normative  în  vigoare  în
Republica Moldova, și anume:

-NCM  A.07.02-2012  „Procedura  de  elaborare,  avizare,  aprobare  și  conținutul-cadru  al
documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”;

-CP  G.03.08:2020  „Instalații  și  rețele  de  alimentare  cu  apă și  canalizare.  Proiectarea  și
construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă pentru localități mici, cu un consum sub
200 m3/zi”;

-СНиП  2.04.02-84  “Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения”,  cu  excepția  normei
specifice  de  apă  pe  cap  de  locuitor  care  a  fost  modificata  prin  procesul  Verbal  nr.6  al  ședinței
Comitetului  Tehnic  CT-C  09  „Instalații  și  rețele  de  alimentare  cu  apă și  canalizare”  din  25  august
2015, vezi anexa nr.4;

-СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”;

-СР  G.03.02  -  2006  „Proiectarea  și  montarea  conductelor  sistemelor  de  alimentare  cu  apă și
canalizare din materiale de polimeri”;

-NCM  B.01.02-2005  „Instrucțiuni  privind  conținutul,  principiile  metodologice  de  elaborare,
avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului”;

-NCM B.01.03-2005 „Planuri generale a întreprinderilor industriale”;

-СНиП 2.01.07-85 „Нагрузки и воздействия”;

-СНиП 2.02.01-83 „Основания зданий и сооружений”;
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-NCM  F.02.02-2006  „Calculul,  proiectarea  și  alcătuirea  elementelor  de  construcții  din  beton
armat și beton precomprimat. MD 1. M.O. № 125-129 an.2013”;

-СНиП П-7-81* „Строительство в сейсмических районах”;

-СНиП 3.05.06-85 „Электротехнические устройства";

-ПУЭ- "Правила устройства электроустановок";

-DIN EN ISO 10628 „SIMBOLURI GRAFICE”;

-etc.

Proiectul de execuție trebuie să fie făcut în baza proiectului tehnic preliminar aprobat. Acesta va
include desenele tehnice de execuție, specificațiile tehnice, standardele care trebuie respectate, hărți și
planurile  gata  pentru  execuție,  desene  detaliate  ale  fiecărei  componente  și  sub-componente  și
echipament,  la  o  scară,  pentru  ca  proiectul  să  poată  fi  implementat.  Calculul  costurilor  detaliate.
Proiectul de execuție trebuie să respecte prevederilor din caietul de sarcini.

Perioada  de  elaborare  a  proiectului  de  execuție  este  de  cel  mult 50  zile  calendaristice  de  la
semnarea Contractului.

Condiții de prezentare a documentației de proiect

· Documentația de proiect, obligatoriu, vor fi elaborate în limba română, în format electronic
(formatul  DWG,  PDF,  Word,  Excel,  KOS  cu  valoare  resurselor  zero), fără a  fi  incluse  părți
scanate  sau  executate  de  mână.  Proiectul  de  execuție  va  fi  prestat  Autorității  Contractante  în  format
electronic și pe suport de hârtie în 4 (patru) exemplare și va cuprinde:

-  Partea  scrisă  (memoriul  explicativ,  care  conține  informație  privind  soluțiile  tehnologice
adoptate,  trimiteri  la  documentele  normative  folosite  pentru  elaborarea  documentației  de  execuție,
calculul hidraulic a întregului sistem);

-  Partea  grafică  în  volum  complet  (piesele  desenate,  care  reprezintă  soluțiile  tehnologice
adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică);

-  Documentația  de  deviz,  care  determină  costul  de  deviz  al  obiectului,  devizul  general  și
devizul local.

· Ofertantul  va  prezenta  varianta  finala  a  devizului  în  format  Word  cât  și  KOS  cu  valoarea
resurselor zero.

Documentația de proiect va fi formată din următoarele tomuri, compartimente și capitole:

TOM I - Construcții Inginerești

Date Generale (DG):
Datele generale trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.102 și trebuie să

includă:
- Denumirea obiectivului de învestiții;
- Investitorul;
- Beneficiarii;
- Proiectantul;
- Cerințe și exigențe esențiale;
- Fazele de elaborare;
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- Tabela cu cuprinsul proiectului;
- Legenda.

Planul General (PG):
Compartimentul PG trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.110, GOST 21.204,

GOST 21.508  și  după  necesitate  să  includă:
- Date Generale;
- Planul de situație;
- Planul de trasare;
- Planul de sistematizare pe verticală;
- Planul de terasament;
- Planul de amenajarea teritoriului;
- Planul îngrădiri metalice;

Elemente de Construcții (C):
Compartimentul C trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.110 , GOST 21.501,

GOST 21.502 și  după  necesitate să  includă:
- Construcții din beton armat (CBA);
- Construcții structuri metalice (CM);
- Construcții din lemn (CL).

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC) și Rețele exterioare de
alimentare cu apă și canalizare (REAC):
Compartimentele RAC / REAC trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.110 ,

GOST 21.205, GOST 21.206, GOST 21.601 și după necesitate să includă:
- Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC);
- Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC);
- Specificația utilajului (SU).

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică, Alimentarea cu Energie Electrică,
Echipament Electric de Forță, Iluminat Electric Interior și Iluminatul Electric Exterior
(REAE / AEF/ EEF / IEE / IEI):
Compartimentele REAE/AEF/IEE/IEI/EEF trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST

21.110, GOST 21.210, GOST 21.608 și după necesitate să includă:
- Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE);
- Alimentare cu energie electrică (AEF);
- Echipament electric de forță (EEF);
- Iluminatul electric exterior (IEE);
- Iluminatul electric interior (IEI).
- Specificația utilajului (SU).

Automatizarea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare (A):
Compartimentul AAC trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.110, GOST

21.208, GOST 21.704 și după necesitate să includă:
- Automatizarea (A);
- Automatizarea proceselor Tehnologice (APT);
- Automatizarea îmbunătățirii calitative a apei (AICA);
- Automatizarea conductelor interioare de alimentare cu apă și canalizare (AAC);
- Automatizarea încălzirii, ventilării și condiționării aerului (AIVC).
- Specificația utilajului (SU).

Drumuri pentru Automobile (DA):
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Compartimentul DA trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.207 și după
necesitate  să  includă:

- Drumuri pentru automobile (DA);
- Trotuare de acces
- Rigole pentru evacuarea apei pluviale
- Specificația utilajului (SU).

TOM II - Rețele Inginerești (Compartimentul AE).

Date Generale (DG):
Datele generale trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101 și trebuie să includă:
- Denumirea obiectivului de învestiții;
- Investitorul;
- Beneficiarii;
- Proiectantul;
- Cerințe și exigențe esențiale;
- Fazele de elaborare cu lista proceselor verbale;
- Tabela cu cuprinsul proiectului;
- Legenda.

Plan General (PG):
Capitolul PG trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.206, GOST 21.704 și să

includă:
- Planul de situație;
- Schema generală de trasare;
- Schema zonală de trasare;
- Plan reprezentare coli;

Soluții Constructive (SC):
Capitolul SC trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.206, GOST 21.704 și să

includă:
- Schema generală de funcționare a SAA;
- Schema hidraulică de calcul. Presiune liberă în rețea;
- Schema hidraulică de calcul. Presiune liberă în rețea în cazul incendiului;
- Schema de detaliu a rețelelor de aducțiune;

Schema generală a localității cu prezentarea amplasamentului căminelor de vizită.

Soluții Tehnologice (ST):
Capitolul ST trebuie să fie elaborat conform GOST 21.101, GOST 21.206, GOST 21.704 și să

includă:
- Plan trasare și montaj a rețelelor exterioare de aducțiune

Profilul longitudinal. Specificații rețele exterioare de alimentare cu apă
- Plan montaj și detalierea armăturilor din cămine

Specificații armături din cămine de vizită
- Plan montaj și secțiunile tipice ale căminelor

Tabela cu specificația căminelor de vizită
- Plan montaj și secțiunile tipice a masivele de ancoraj

Specificații tehnice
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Proiectantul trebuie să pregătească caietul de sarcini pentru achiziția lucrărilor de construcție, pe
baza  proiectului  de  execuție  aprobat.  Caietul  de  sarcini  nu  trebuie  să  facă  trimitere  la  un  anumit
producător de utilaj sau materiale. Caietul de sarcini trebuie să conțină parametrii tehnici generali și să
facă  trimitere  la  standardele  Naționale/Internaționale  care  trebuie  de  respecte,  parametrii  tehnici
trebuie să acoperi minim 3 producător naționali sau internațional.

Proiectantul trebuie să prezinte Manualul de exploatare și întreținere unde va descrie prevederile
speciale de întreținere a sistemului, modul de exploatare corectă a elementelor acestuia și a sistemului
în general.

Manualul trebuie să fie alcătuit din:

-  Descrierea  generală  a  sistemului  și  elemente  locale  (adică  stații  de  pompare,  guri  de  vizită,
supape de distribuire sau de golire);

-  Planuri  (puncte  generale  și  locale);

-  Liniile  directoare  de  exploatare;

 - Masuri de întreținere (inspecții pentru întreținerea procesului de producere);

-  Graficul  de  întreținere;

-  Planul  de  urgență;

-  Masuri  de  protecție  de  sănătate.

Perioada de elaborare a proiectului  de execuție este de trei  luni de la data aprobării  proiectului
preliminar și va include perioada de coordonare și verificare a proiectului.

III. COORDONĂRI ȘI VERIFICĂRI

Coordonare  proiectului  cu  instituțiile  descentralizate  se  va  efectua  de  către  APL  cu  suportul
Ofertantului.  Ofertantul  va  pune  la  dispoziție  schițe  și  documentele  tehnice  necesare,  va  modifica  la
necesitate documentația prezentată spre coordonare.

Verificarea  documentației  de  proiect  se  va  efectua  de  către  proiectant  la  specialiştii  atestaţi  ca
persoane fizice sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării
documentaţiei  de  proiect  pentru  construcţii,  precum  şi  al  expertizei  tehnice  a  construcţiilor.  iar
costurile vor fi incluse în contract

Lucrarea  se  consideră  predată  autorității  contractante  odată  cu  prezentarea  documentației  de
proiect, devizul de cheltuieli și avizului de verificare pozitiv.
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IV. PERIOADA DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE

Produsul  prezentului  Contract  reprezintă  documente  în  conformitate  cu  tabelul  1,  care  va  fi
prezentată în maxim 6 luni (180 de zile) de la semnarea contractului.

Tabelul 1

Nr.
d/o Denumirea bunurilor/ serviciilor

Unitatea
de

măsură

Termenul de
livrare

1 Lotul 1. Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă și analize

1.1

Servicii de consultanță tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău
către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

Zile

30 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

1.2

Servicii de consultanță tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău
către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km, inclusiv sistemele de
aprovizionare cu apă din localitățile: sat. Floreni, com. Mereni, sat. Merenii Noi,
sat. Chirca, com. Chetrosu, com. Țînțăreni și or. Anenii Noi

zile

120 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

2 Lotul 2. Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii

2.1

Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de
Mediu privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din
mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea
cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km.

zile

30 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

2.2

Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de
Mediu privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din
mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea
cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km.

zile

120 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

3 Lotul 3. Servicii de topografie

3.1

Servicii de topografie pentru elaborarea Planului cu Ridicarea Topografică privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău
către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km.

zile

30 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

3.2

Servicii de topografie pentru elaborarea Planului cu Ridicarea Topografică privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău
către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km.

zile

120 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

4 Lotul 4. Servicii de prospectare geologică
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4.1

Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea Raportului Geologic privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău
către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

zile

30 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

4.1

Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea Raportului Geologic privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău
către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

zile

120 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

5 Lotul 5. Servicii de proiectare a conductelor

5.1

Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Proiect privind obiectivul
„Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km, inclusiv coordonarea cu APL

set

50 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

5.2

Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Proiect privind obiectivul
„Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

zile

150 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

6 Lotul 6. Servicii de estimare

6.1

Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Deviz privind obiectivul
„Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

set

50 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

6.2

Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Deviz privind obiectivul
„Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu Autoritățile
Publice Locale.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

zile

150 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

7 Lotul 7.Servicii de verificare a documentației de proiect

7.1

Servicii de verificare Documentației de Proiect privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile
raionului Anenii Noi (Faza I)”.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

set

60 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

7.2

Servicii de verificare Documentației de Proiect privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile
raionului Anenii Noi (Faza I)”.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

zile

180 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

8 Lotul 8.Servicii de verificare a documentației de deviz

8.1 Servicii de verificare Documentației de Deviz privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile

zile
60 de zile

calendaristice
din data
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raionului Anenii Noi (Faza I)”.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

semnării
contractului.

8.2

Servicii de verificare Documentației de Deviz privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către localitățile
raionului Anenii Noi (Faza I)”.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

zile

180 de zile
calendaristice

din data
semnării

contractului.

Termenul  pentru  începerea  îndeplinirii  obligațiilor  contractuale  de  către  Ofertant  va  fi
considerată data semnării contractului.

În  termen  de 5  zile  de  la  semnarea  contractului  prestatorul  va  actualiza  Graficul  de  prestări
servicii și Planul de lucru.

Achitarea se va efectua în termen de o lună (30 de zile) de la primirea produsului final, semnarea
facturii fiscale.

Achitare se va efectua pe fiecare obiectiv separat, pe tranșe, după cum urmează:

Tabelul 2

Nr.
d/o C

od
C

PV Denumirea bunurilor/ serviciilor
Valoarea
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)

1 Lotul 1. Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă și analize

1.1

71
24

10
00

-9

Servicii de consultanță tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din
mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv
coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

Tranșa 1.1, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

1.2

71
24

10
00

-9

Servicii de consultanță tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din
mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv
coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km, inclusiv sistemele de
aprovizionare cu apă din localitățile: sat. Floreni, com. Mereni, sat. Merenii
Noi, sat. Chirca, com. Chetrosu, com. Țînțăreni și or. Anenii Noi

Tranșa 1.2, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

2 Lotul 2. Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
construcţii

2.1

71
31

34
40

-1

Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de
Mediu privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă
Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”,
inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și
Operatorii de rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km.

Tranșa 2.1, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract
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2.2
71

31
34

40
-1

Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obținerea Acordului de
Mediu privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă
Potabilă din mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”,
inclusiv coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și
Operatorii de rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km.

Tranșa 2.2, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

3 Lotul 3. Servicii de topografie

3.1

71
35

18
10

-4

Servicii de topografie pentru elaborarea Planului cu Ridicarea Topografică
privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din
mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv
coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km.

Tranșa 3.1, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

3.2

71
35

18
10

-4

Servicii de topografie pentru elaborarea Planului cu Ridicarea Topografică
privind obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din
mun. Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv
coordonarea cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de
rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km.

Tranșa 3.2, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

4 Lotul 4. Servicii de prospectare geologică

4.1

71
35

17
30

-9

Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea Raportului Geologic privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun.
Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea
cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km (70 de foraje de 3m)

Tranșa 4.1, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

4.1

71
35

17
30

-9 Servicii de prospectare geologică pentru elaborarea Raportului Geologic privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun.
Chișinău către localitățile raionului Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea
cu Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km (30 de foraje de 3m)

Tranșa 4.2, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

5 Lotul 5. Servicii de proiectare a conductelor

5.1

71
32

22
00

-3

Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Proiect privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun.
Chișinău către localitățile raionul Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu
Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km, inclusiv coordonarea cu APL

Tranșa 5.1, după
aprobarea și
obținerea avizului
de verificare pozitiv,
în conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

5.2

71
32

22
00

-3

Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Proiect privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun.
Chișinău către localitățile raionul Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu
Autoritățile Publice Locale, Instituții Publice și Operatorii de rețele edilitare.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

Tranșa 5.2, după
aprobarea și
obținerea avizului
de verificare pozitiv,
în conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

6 Lotul 6. Servicii de estimare
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6.1
71

32
40

00
-5

Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Deviz privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun.
Chișinău către localitățile raionul Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu
Autoritățile Publice Locale.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

Tranșa 6.1, după
aprobarea și
obținerea avizului
de verificare pozitiv,
în conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

6.2

71
32

40
00

-5

Servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Deviz privind
obiectivul „Sistemul Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun.
Chișinău către localitățile raionul Anenii Noi (Faza I)”, inclusiv coordonarea cu
Autoritățile Publice Locale.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

Tranșa 6.2, după
aprobarea și
obținerea avizului
de verificare pozitiv,
în conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

7 Lotul 7.Servicii de verificare a documentației de proiect

7.1

71
32

80
00

-3 Servicii de verificare Documentației de Proiect privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionul Anenii Noi (Faza I)”.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

Tranșa 7.1, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

7.2

71
32

80
00

-3 Servicii de verificare Documentației de Proiect privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionul Anenii Noi (Faza I)”.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

Tranșa 7.2, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

8 Lotul 8.Servicii de verificare a documentației de deviz

8.1

71
32

80
00

-3 Servicii de verificare Documentației de Deviz privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionul Anenii Noi (Faza I)”.

Rețea magistrală de aducțiune a apei– 35 km

Tranșa 8.1, după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract

8.2

71
32

80
00

-3 Servicii de verificare Documentației de Deviz privind obiectivul „Sistemul
Centralizat de Aprovizionare cu Apă Potabilă din mun. Chișinău către
localitățile raionul Anenii Noi (Faza I)”.

Rețele de aducțiune a apei către localități – 15 km

Tranșa 8., după
aprobarea, în
conformitate cu
valoarea lotului din
Contract
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V. CONDIȚII FINALE

Varianta finală a documentației tehnice cu toate anexele, hărțile elaborate în proces de executare,
se  prezintă  Autorității  Contractante/Beneficiarului,  pe  suport  de  hârtie în  4  (patru)  exemplare
originale  în  limba  Română,  precum  şi  în  format  electronic  editabil  în  baza  unui  Act  de  predare-
primire semnat de către Ofertant/Prestator și Autoritatea Contractantă;

Pe parcursul derulării contractului de servicii, corespondența dintre Beneficiar și Prestator se va
efectua în limba română.  Documentele solicitate se vor redacta în limba română.  Toată  documentația
aferentă,  elaborată  sub  orice  formă  va  rămâne  în  proprietatea  Beneficiarului  în  timpul  și  după
finalizarea activităților. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentație fără  un acord
scris  emis,  în  prealabil,  de  Beneficiar.  Beneficiarul  va  prelua  toate  drepturile  de  autor  asupra
produsului elaborat.
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