




# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-19-000050-1-11/1

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului in BAP

19.07.2019

or.Frunză (r-l Ocnîța)  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului in BAP nr. 21009315 din data 09.07.2019 , între Instituție publică Primaria or. Frunza 1007601008133 , cu sediul în 7108 Moldova, Republic of or.Frunză (r-l Ocnîța) str. or. Frunza str. Pacii 2a , telefon: 0271 61311 , fax: 0271 61311 , e-mail: strelan58@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 2-226/2015 din 27.06.2015 , reprezentat prin Copetchii Vladimir primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate pe acțiuni de tip deschis S.A DSRM-3 1003600053297 , cu sediul în 7000 mun. Chișinău , str. Ismail 97 , telefon: 022 27-01-83 , fax: 022 27-00-27 , e-mail: dsrm-3@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600053297 din 14.05.1996 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 054430 din 16.05.2017 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare , reprezentat prin Ecaterina Ababii director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările aprovizionarea cu apă potabilă și forarea mecanică a fântinii arteziene or. Frunze r-nul Ocnîța ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45247130-0Lucrări de construcții de apeducte în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau de furnizorii Antreprenorului general

Digitally signed by Ababii Ecaterina  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1127401.93 ( unu milion una sută douăzeci și șapte mii patru sute unu virgulă nouă trei ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer după semnarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 7108 or.Frunză (r-l Ocnița) or. Frunza str. Pacii 2a Tel./Fax: 0271 61311 / 0271 61311 Denumirea Băncii: MF TRegionala Nord Adresa Băncii: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 14/1 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD10TRPDAY20000001083000 Cod IBAN: MD10TRPDAY20000001083000 Cod fiscal: 1007601008133</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 7000 mun. Chișinău Ismail 97 Tel./Fax: 022 27-01-83 / 022 27-00-27 Denumirea Băncii: BC Moldincombank SA, fil.Tudor Vladimirescu Adresa Băncii: mun. Chișinău Cod Bancar: MOLDMD2X365 Cont de decontare: MD62ML000000000225126512 Cod IBAN: MD62ML000000000225126512 Cod fiscal: 1003600053297</p>

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.  
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

## PROCES VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ETAPA I

din 02.10.2019

La obiectul **Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă și forarea mecanică a fântinii arteziene or. Frunze r-nul Ocnița**, în cadrul contractului nr MD-2019-07-19-000050-1-11/1 din 19.07.2019, încheiat între Primăria or Frunza și SA DSRM-3 pentru **lucrări de aprovizionare cu apă potabilă și forarea mecanică a fântinii arteziene or. Frunze r-nul Ocnița în volum de 1127401,93 lei.**

1. Comisia de recepție fiind formată din:

Președintele comisiei -Copețchi Vladimir-primarul or Frunza

Membrii comisiei: Șevțova Tamara-secretarul consiliului local

Strelan Ludmila-contabil șef

Guțol Oxana-specialist în probleme reglem. regimului funciar

Au mai participat la recepție :

Solovei Octavian-diriginte de șantier SA DSRM-3

2. Constatările comisiei de recepție:

- Documentația prezentată corespunde cu cerințele proiectului. Prevederile proiectului tehnic sunt respectate
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: admiterea efectuării recepției la terminarea lucrărilor etapa I (unu) a proiectului în sumă de 530955,20 lei.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:lucrările s-au efectuat fără abateri de la cerințele proiectului. Documentația a fost prezentată în complet.
- Comisia de recepție recomandă: de admis recepția la terminarea lucrărilor nr I (unu) a proiectului în sumă de 530955,20 lei.


3. Prezentul proces verbal (2file) a fost încheiat astăzi ,02 octombrie 2019, în 3 ( trei) exemplare.

Comisia de recepție :

Copețchi Vladimir-primarul or Frunză 

Șevțova Tamara-secretarul consiliului local 

Strelan Ludmila-contabil șef 

Guțol Oxana-specialist în problemele reglementării regimului  
funciar 

Au mai participat:

Solovei Octavian-diriginte de șantier SA DSRM-3 

Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă și forarea mecanică a fântinii arteziene  
or. Frunze r-nul Ocnîța etapa I este finalizată la data de 02 octombrie 2019 și  
transmisă Beneficiarului.

Transmisă:

Executantul

Ababii Ecaterina



Primită:

Investitorul

Copețchi Vladimir





## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ETAPA I

DIN 15. 11.2019

La obiectul **Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă și forarea mecanică a fântinii arteziane or. Frunză r-nul Ocnița**, în cadrul contractului nr. MD-2019-07-19-000050-1-11/1 din 19.07.2019, încheiat între Primăria or. Frunză și SA DSRM-3 pentru **lucrări de aprovizionare cu apă potabilă și forarea mecanică a fântinii arteziana or. Frunză r-nul Ocnița în volum de 1127401,93 lei.**

1. Comisia de recepție fiind formată din :

Președintele comisiei – Copețchi Vladimir – primarul or. Frunză

Membrii comisiei : Șevțova Tamara – secretarul consiliului local

Strelan Liudmila – contabil-șef

Guțol Oxana - specialist în problemele reglementării  
regimului funciar

Au mai participat la recepție:

Solovei Octavian – diriginte de șantier SA DSRM – 3


2. Constatările comisiei de recepție:


- Documentația prezentată corespunde cu cerințele proiectului. Prevederile proiectului ethnic sunt respectate
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: admiterea efectuării recepției la terminarea lucrărilor etapa I (unu) a proiectului în sumă de 235320,14 lei
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : lucrările s-au efectuat fără abateri de la cerințele proiectului. Documentația a fost prezentată în complet.
- Comisia de recepție recomandă: de admis recepția la terminarea lucrărilor nr. I (unu) a proiectului în sumă de 235320,14 lei.


3. Prezentul proces verbal (2 file) a fost încheiat astăzi, noiembrie 2019, în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Copețchi Vladimir – primarul or. Frunză 

Șevțova Tamara – secretarul consiliului local 

Strelan Liudmila – contabil – șef 

Guțol Oxana – specialist în reglementarea regimului funciar 

Au mai participat :

Solovei Octavian – diriginte de șantier SA DSRM – 3 

**Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă și forarea mecanică a fântinii arteziane or. Frunză r-nul Ocnița etapa I este finalizată la data de și transmisă Beneficiarului.**

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

**Executantul**

**Invesitorul**

**Ababii Ecaterina**

**Copețchi Vladimir**