
CAIET DE SARCINI 
pentru elaborarea Planului Urbanistic General al satului Corpaci, 

raionul Edineț
1. Denumirea lucrării: Elaborarea Planului Urbanistic General al s.Corpaci, r Edine .ț

2. Elaboratori i colaboratori:ș  Institu ia Publică - Oficiul Amenajarea ț
Teritoriului, Urbanism, Construc ii i Locuin e.ț ș ț

3.  Beneficiar: Primăria satului Corpaci, raionul Edine .ț
4. Sursa de finan are:ț  FNDRL.
5. Necesitatea lucrării: Planul urbanistic general este documenta ia de bază ț

elaborată pentru întreg teritoriul localită ii, inclusiv pentru toate teritoriile ț
necesare func ionării i dezvoltării. Planul urbanistic general i ț ș ș
Regulamentul local de urbanism aferent, reprezintă instrumentul principal al 
activită ii de urbanism la nivel local, asigură corelarea dezvoltării urbanisticeț
a localită ii cu planul de amenajare a teritoriului administrativ al acesteia, ț
delimitat conform legii. Planul urbanistic general cuprinde direc iile, ț
priorită ile i reglementările de dezvoltarea localită ii, inclusiv prevederi ț ș ț
pentru următoarele probleme principale:

- rela ionarea localită ii cu teritoriul său administrativ;ț ț
- relevarea poten ialului natural, economic i uman i posibilită ilor de ț ș ș ț

dezvoltare a localită ii legate de acest poten ial;ț ț
- stabilirea i delimitarea intravilanului propus al localită ii, zonelor ș ț

func ionale, construiblile i zonelor cu interdic ie permanentă i ț ș ț ș
temporară de construire;

- eviden ierea de inătorilor de terenuri i modul preconizat de circula ie ț ț ș ț
a terenutilor;

- stabilirea regimului de construire, cuprinzînd liniile ro ii, alinierea i ș ș
înăl imea construc iilor;ț ț

- modernizarea i dezvoltarea infrastructurii edilitare;ș
- organizarea i dezvoltarea căilor de comunica ii;ș ț
- stabilirea i delimitarea zonelor protejate;ș
- delimitarea suprafe elor în care se preconizează amplasarea ț

obiectivelor de utilitate publică.
6. Scopul lucrării, con inutul, etapelel i termenii de realizare: ț ș Asigurarea 

satului cu Plan Urbanistic General contemporan în corespundere cu 
normativele în vigoare, conform instruc iunilor privind con inutul, ț ț
principiile metodologice de elaborare, avizate i aprobate a documenta iei deș ț
urbanism i amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016).ș



Con inutul lucrării:ț
- Analiza situa iei existente pentru toate domeniile de activitate, ț

evaluarea complexă a poten ialului rural, teritorial, economic i ț ș
demografic.

- Eviden ierea principalelor disfunc ionalită i i priorită i în profil ț ț ț ș ț
teritorial, problemele demografice, resurse umane, deservirea cu 
transport, factorii ecologici.

- Prognoza dezvoltării teritoriale, zonificarea func ională a teritoriului, ț
calculul numărului popula iei pentru perspectivă, gradul de ocupare a ț
popula iei în rezultatul restructurării domeniului de producere.ț

- Solu ionarea problemelor amenajării tehnico-edilitare a teritoriului, ț
optimizarea re elei de drumuri i străzi, asigurarea popula iei cu ț ș ț
locuin e i obiective ale infrastructurii sociale.ț ș

                    Componen a Planului Urbanistic General:ț
- Materiale grafice scara, 1:25000, 1:10000, 1:5000.
- Încadrarea în teritoriu.
- Situa ia existentă. Zonificarea teritoriului.ț
- Situa ia hidrogeotehnică.ț
- Situa ia existentă. Disfunc ionalită i i priorită i.ț ț ț ș ț
- Reglementări. Zonificarea teritoriului.
- Reglementări. Căi de comunica ie i transport.ț ș
- Reglementări. Alimenta ie cu apă.ț
- Reglementări. Canalizare.
- Reglementări. Alimenta ie cu gaze naturale.ț
- Reglementări. Alimenta ie cu energie electrică.ț
- Reglemntări. Circula ia terenurilor.ț
- Reglementări. Protec ia mediului.ț
- Memoriu general.
- Memoriu de sinteză.
- Regulament local de urbanism.
- Varianta electronică.
- Etapele i termenile de realizare se stabilesc conform devizului de ș

cheltueli, contractului i graficului de elaborare.ș
7. Pregătirea datelor ini iale: - ț Materialelel topogeodezice i geotehnice la ș

scara 1:25000, 1:10000, 1:5000.
- Datele statistice, ce caracterizează infrastructura socio-economică i ș

edilitară.



- Materiallele anchetare prezentate de autorită ile publice locale i ț ș
institu iile subordonate.ț

8. Modul de elaborare a lucrării: Etapa 1
- Examinarea datelor i materialelor primite.ș
- Actualizarea suportului totografic.
- Ie irea în teritoriu.ș
- Consultarea cu APL Corpaci.

Etapa 2

- Elaborarea situa iei existente.ț
- Prezentarea i consultarea cu APL Corpaci.ș

Etapa 3

- Elaborarea concep iei.ț
- APL Corpaci, organizează consultări publice, proces verbal.
- Arhitect APL Corpaci – Aviz prealabil.

Etapa 4

- Finalizarea lucrării – re ele, memoriu general, regulament local de ț
urbanism.

- Prezentarea i consulta ia cu popula ia locală. Ob inerea obiectivelor.ș ț ț ț
- Corectarea i modificarea proiectului.ș

Etapa 5

-     Predarea proiectului.

9. Alte date i cerin e:  Materiale graficeș ț
- Situa ia hidrogeotehnică.ț
-

10.  Valorificarea lucrării: Orice modificare în proiect sau elaborarea altor 
categorii de documenta ie de urbanism, trebue să fie examinate i avizate, în ț ș
mod obligatoriu de către autorii proiectului.

11.  Avizarea, expertizarea i aprobarea: Lista organiza iilor emitente de ș ț
avize la documenta iile de urbanism: ț

- Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul economiei;
- Serviciile deconcentrate a AAPC în domeniul mediului;
- Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul agriculturii;
- Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul sănătă ii;ț



- Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul muncii i protec iei ș ț
sociale;

- Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul culturii;
- Serviciile desconcenttrate a AAPC în domeniul transporturilor i ș

drumurilor;
- Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul afacerilor interne

 ( Serviciul protec iei civile i situa iilor exep ionale);ț ș ț ț
- Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul resurse financiare i ș

cadastru;
- S.A. pentru gestionarea gazului;
- Serviciile desconcentrate a AAPC în gestionarea apelor ( A.S. Apele 

Moldovei, s. a.);
- Serviciile desconcentrate a AAPC pentru gestionarea resurselor 

minerale;
- Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul silviculturii;
- Arhitector ef al APL.ș

12. Termenul de elaborare i costul lucrărilor: ș Termenul de elaborare i ș
costul lucrărilor se stabilesc conform devizului de cheltueli i contractului deș
elaborare.

Pre edintele grupului de lucru,ș
Primar s.Corpaci                                                                                Veacesla Uja
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