
 

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

 

 

PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA  

STAȚIEI DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN MUN. CEADÂR-LUNGA.  

 

 COMRAT 2022 

 

1. Cadru general 

În conformitate cu prevederile HG № 23 от 12.01.2022 Cu privire la aprobarea 

documentului Unic de program 2022-2024, ADR UTA Găgăuzia în parteneriat cu APL 

din r-nul Ceadâr-Lunga implementează proiectul ”Construcția stației de epurare a 

apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga”. Proiectul este aprobat spre finanțare prin Decizia 

CNCDR Nr 03/22 din 01.02.2022  

Proiectul contribuie la realizarea priorităților stabilite în programul regional sectorial în 

domeniul aprovizionării cu apă și canalizare a UTA Găgăuzia 2018-2025. Obiectivul 

strategic 1 în cadrul acestui program presupune: ”Depășirea restanțelor din regiune în 

dezvoltarea sistemelor de canalizare”. În cadrul obiectivului specific 1.3 ”Dezvoltarea 

sistemelor de epurare a apelor uzate”, una dintre măsurile principale se referă la 

construcția de noi stații de epurare a apelor uzate în mun. Ceadir-Lunga. 

În prima etapă de implementare a proiectului, este planificată elaborarea unui studiu 

de fezabilitate care vizează fundamentarea viziunii pentru dezvoltarea infrastructurii 

regionale de epurare a apelor uzate  pentru raionul Ceadâr-Lunga. Studiul de 

fezabilitate va contribui la formarea unei viziuni comune a regiunii cu privire la 

dezvoltarea viitoare a infrastructurii de tratare a apelor uzate și de canalizare și este 

conceput pentru a atinge următoarele obiective specifiece: 

- Identificarea soluţiilor tehnice pentru construcția staţiei regionale de tratare a 

apelor uzate. 

-  Evaluarea fezabilității conectării localităților din raionul Ceadâr-Lunga la sația 

regională de tratare a apelor uzate. 

- Analiza fezabilității economice a construcției stației regionale de tratare a apelor 

uzate și determinarea costurior estimative de operare a acesteia. 

- Identificarea soluțiilor posibile de tratare a apelor uzate pentru localitățile din 

raionul Ceadâr-Lunga pentru care nu este fezabilă conectarea la stația 

regională de epurare a apelor uzate. 

Studiul de fezabilitate va include 8 localități din raionul Ceadâr-Lunga și va lua în 

considerare și 2 localități din raionul Taraclia aflate în vecinătate nemijlocită. 
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2.  Scopul activității, sarcinile cheie și activitățile echipei de experți 

Scopul activității 

Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru analiza necesității, oportunității și soluției 

optime de construcție și operare a stației regionale de epurare a apelor uzate în mun. 

Ceadâr-Lunga.   

Sarcinile cheie   

Studiul de fezabilitate privind construcția stației regionale de epurare a apelor uzate  

Ceadîr-Lunga va fi elaborat de echipa de experți în colaborare cu grupul de lucru creat 

în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia. 

Acest studiu va oferi o analiză aprofundată a situației existente în localitățile raionului 

Ceadâr-Lunga cu privire la serviciile de colectare și epurarea apelor uzate. Studiul va 

defini măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestor servicii, făcând distincția între 

măsurile urgente pe termen scurt, mediu și lung, asigurând rentabilitatea și 

durabilitatea soluțiilor propuse. 

Localitățile cuprinse în aria studiului de fezabilitate vor fi următoarele: mun. Ceadâr-

Lunga, s. Baurci, s. Beșghioz, s. Gaidar, s. Djoltai, s. Cazaclia, s. Chiriet-Lunga, s. 

Tomai. De asemenea se va examina posibilitatea conectării la stația de epurare a 

apelor uzate a 2 localități din r-nul Taraclia: s. Valea Perjei și s. Corten.  

Studiul de fezabilitate va conține cel puțin următoarele aspecte:  
 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor legate de colectarea și 

tratarea apelor uzate in localitățile din r-nul Ceadâr Lunga; 

 Definirea și justificarea delimitării clare a ariilor de servicii de colectare a apelor 
uzate pentru localitățile raionului Ceadâr-Lunga. Ca cerință minimă trebuie luată 
în considerare zona administrativă a municipiului Ceadâr-Lunga, și localitățile 
învecinate care pot fi incluse în zona prestării serviciilor respective.  

 Estimarea fluxurilor actuale și potențiale a apelor uzate în localitățile r-nului 
Ceadâr-Lunga și prognozarea acestora pentru o perioadă de 20 de ani avînd în 
vedere perspectivele de dezvoltare economică a raionului Ceadâr-Lunga. 

 Stabilirea amplasamentului potențial pentru o viitoare stație de epurare a apelor 
uzate și documentarea principalelor caracteristici ale amplasamentului: 
numerele parcelelor, proprietatea, conexiunile la rețelele tehnico edilitare 
disponibile ș.a. De asemenea, se va defini clar ce terenuri sunt deja deținute de 
municipalitate, precum și în ce măsură este nevoie de terenuri suplimentare 
pentru viitoarele investiții planificate. 

 Stabilirea opțiunilor tehnice pentru construcția stației regionale de epurare a 
apelor uzate. Soluția tehnică va prevedea posibilitatea mării capacității stației de 
epurare a apelor uzate în dependență de conectarea mai multor localități la 
diferite etape. La prima etapă va fi prevăzută conectarea rețelei de canalizare 
existente din mun. Ceadâr-Lunga.   

 Estimarea costurilor necesare construcției stației de epurare a apelor uzate.  

 Evaluarea opțiunilor de gestiune ulterioară a stației de epurare a apelor uzate; 

 Prognoza costurilor și tarifelor pentru serviciile viitoare  
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 Elaborarea unui caiet de sarcini pentru proiectarea soluției tehnice selectate 
drept optimală. 

 
Conținutul orientativ al studiului de prefezabilitate 

Structura și conținutul studiului va fi propusă de către echipa de experți și va fi agreată 

cu Grupul de lucru constituit în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională UTA 

Găgăuzia. Acesta însă va cuprinde cel puțin următoarele compartimente: 

0.  Sumar introductiv 

1. Introducere (obiectul analizei, rezultate așteptate, beneficiari potențiali ș.a.)  

2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante 

3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor legate de colectarea și 

epurarea apelor uzate în localitățile din r-nul Ceadîr Lunga. 

4. Analiza cererii de servicii de colectate și epurare a apelor uzate raportată la 

numărul de locuitori, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția 

numerica a populației (cererea), în scopul justificării necesității proiectării/realizării 

stației de epurare a apelor uzate. 

5. Analiza opțiunilor privind construcția stației de epurare a apelor uzate pentru 

localitățile din r-nul Ceadîr-Lunga. Argumentarea posibilității (sau eventual a 

inoportunității) conectării localităților învecinate la infrstructura de epurare a apelor 

uzate.  

6. Opțiuni privind facilitățile de epurare a apei uzate pentru localități care nu pot fi 

conectate la stația regională de epurare a apelor uzate.  

7. Analiza tehnică și financiară a opțiunii selectate pentru construcția stației de 

epurare a apelor uzate (lucrări de construcții necesare, estimarea valorii investițiilor 

necesare, documente necesare a fi elaborate, ș.a ) 

8. Analiza impactului asupra mediului a opțiunii selectate 

9. Aspecte instituționale și operaționale  (roluri și responsabilități ale APL; 

instituționalizarea relațiilor dintre operatorii de servicii; ) 

10. Planul estimativ de implementare (etape de implementare) 

11. ANEXE (scheme grafice, hărți,  tabele , calcule ș.a.). În mod obligatoriu una dintre 

anexe va prezenta caierul de sarciin pentru proiectarea stației de epurare a apelor 

uzate în corespundere cu poțiunea selecată în studiu 

 

Activități preconizate: 

În vederea realizării sarcinilor stabilite de către echipa de experți vor fi realizate un șir 

de activități după cum urmează: 

 

 Nr Activitatea  Conținutul activității 

1. Atelier de lucru 1 Ședință de lansare 
a activității 

Echipa de experți și grupul de 
lucru vor discuta și agrea 
metodologia de lucru propusă de 
către echipa de experți. Se va 
prezenta conținutul propus al 
studiului de fezabiliate care va fi 
agreat de grupul de lucru 

2. Colectarea și analiza datelor relevante Echipa de experți va efectua 
colectarea datelor disponibile de 
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la autoritățile publice locale sau 
de la alte instituții relevante de 
nivel local regional sau național 
care sunt necesare pentru 
efectuarea analizei privind 
situația din sector. Pentru 
colectarea datelor, de către 
echipa de experți vor fi efectuate 
vizite în teritoriu pentru 
colectarea informațiilor specifice 
la fața locului. 
 
Va fi efectuată analiza datelor 
colectate și vor fi elaborate 
compartimentele studiului de 
fezabilitate  

3. Atelier de lucru 2 pentru prezentarea 
și discutarea opțiunilor identificate 

Echipa de experți va prezenta 
opțiunile identificate în rezultatul 
analizelor efectuate și le va 
consulta cu grupul de lucru în 
vederea coerenței acestora.  
 
În cadrul atelierului de lucru, vor 
fi examinate obiecțiile și 
propunerile grupului de lucru cu 
privire la opțiunile identificate și 
se va agrea opțiunea cea mai 
fezabillă.  

4 Elaborarea draft-ului Studiului de 
fezabilitate 

Echipa de experți va efectua 
analiza tehnică și economică a 
opțiunii selectate, va estima 
posibilul impact asupra mediului 
și va  analiza aspectele 
instituționale și operaționale ale 
proiectului propus. De asemenea 
va fi propus planul estimativ de 
implementare a proiectului. 

5. Atelier de lucru 3 pentru prezentarea 
draft-ului studiului de fezabilitate 

Echipa de experți va prezenta 
versiunea preliminară a studiului 
de fezabilitate. În cadrul 
atelierului se vor colecta 
propunerile și recomandările 
grupului de lucru.  

6. Redactarea versiunii finale a studiului 
de prefezabilitate 

Echipa de experți va redacta 
versiunea finală a studiului și o 
va prezenta către ADR UTA 
Găgăuzia. 

7. Suport în prezentarea studiului în 
cadrul ședinței CRD 

Responsabilii din cadrul ADR vor 
prezenta spre aprobare studiul 
elaborat în cadrul unei ședințe 
ordinare a CRD. Echipa de 
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experți va acorda suport în 
elaborarea prezentării 
PowerPoint și va asista 
specialiștii ADR în procesul de 
prezentare a documentului (vor 
oferi comentarii relevante, 
răspunsuri la întrebări specifice 
ș.a.) 

 

4 Implementarea misiunii  

4.1 Descrierea rezultatelor formatul și limba de prezentare. 

Nr Descrierea rezultatelor Format Limba 

1. Elaborarea prezentării pentru prima 
ședință de lucru. 

Electronic: ppt Rusă; 
 

2. Elaborarea prezentării (Analiza 
documentelor de planificare, a situației din 
sector, elaborarea opțiunilor posibile 
pentru construcția stației de epurare a 
apelor uzate) pentru atelierul de lucru 2  

Electronic: ppt Rusă; 
 

3 Versiunea preliminară a studiului de 
fezabilitate (draft) 

Electronic: ppt Rusă 
(Română) 

4. Prezentare power point pentru atelierul de 
lucru 3 (prezentarea draft-ului sudiului de 
fezabilitate) 

Electronic: ppt Rusă; 
 

5. Studiul de fezabilitate final (inclusiv 
piesele scrise și desenate) cu anexe. 

Electronic: 
doc;pdf;  
 
Versiuni pe 
hârtie  
 

Rusă; 
Română 
 
2 exemplare 
în l. rusă 
 
2 exemplare 
în l. română 

  Alte documente necesare pentru a atinge rezultatul dorit al acestor 
TdR 

 Toate calculele tehnice și economice / financiare trebuie furnizate în 
fișierele Excel originale cu acces nelimitat. 

 

4.2 Cadrul temporar și proceduri de aprobare. 

Termenii prezentați au un caracter estimativ și vor fi ajustați în dependență de graficul 

de execuție prezentat de compania selectată pentru realizarea studiului. 

Începutul misiunii Imediat după anunțarea rezultatelor licitației și 
semnarea contractului. 

Sfârșitul misiunii Nu mai mult de 6 luni de la data semnării contractului. 

Prezentarea draft-urilor 
documentelor 
elaborate 

Atelierul de lucru 1. Ședința de lansare a 
activităților. (în termen de 2  săptămâni de la 
semnarea contractului) 

- Cu 2 zile înainte de eveniment va fi remis draft-ul 
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prezentării către ADR UTA Găgăuzia. 

Atelier de lucru 2. Elaborarea prezentării 
opțiunilor identificate (60 de zile de la data 
desfășurării primei ședințe de lucru ) 

- Cu 3 zile înainte de eveniment va fi remis draft-ul 
prezentării precum și versiunea textuală a 
compartimentului studiului de fezabilitate către 
ADR UTA Găgăuzia. 

Atelier de lucru 3 pentru prezentarea versiunii 
preliminare a studiului (60 de zile de la 
desfățurarea ședinței de lucru nr. 2) 

Prezentarea spre aprobare a studiului în 
carul ședinței CRD. Cu 3 zile înaintea 
evenimentului va fi prezentat draft-ul prezentării 
Power Point către ADR UTA Găgăuzia   

- Comentariile asupra documentelor prezentate  
vor fi remise către experți în formă scrisă în 
termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii 
documentelor în cazul prezentărilor și 5 zile 
lucrătoare în cazul compartimentelor textuale 

Prezentarea 
rezultatelor finale a 
documentelor și 
prezentărilor elaborate 
de echipa de experți 

- Echipa de experți va examina comentariile și 
propunerile privind îmbunătățirea documentelor 
elaborate și va prezenta versiunea finală a 
documentelor pentru aprobare către ADR UTA 
Găgăuzia (nu mai târziu de 6 luni de la data 
semnării contractului)* 

* Termenii propuși pot fi ajustați în dependență de perioada de execuție agreată în 

contract.  

5. Cerințe față de ofertant: 

Operatorul economic ofertant trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
a) să fie entitate juridică; 
b) să aibă cel puțin 3 ani de experiență în domeniul consultanței; 
c) să aibă capacitatea de a executa sarcini similare celor propuse; 
d) să aibă deprinderi excelente de analiză și raportare; 
e) să aibă experiență de lucru cu autoritățile publice locale sau centrale; 
f) să aibă deprinderi excelente de scriere și comunicare în limba română și rusă;  
g) specialiștii implicați în elaborarea studiului trebuie să aibă experiență similară, ce 
poate fi dovedită, in efectuarea activităților de elaborare a studiilor de fezabilitate; 
h) ofertantul trebuie să aibă experiență similară în domeniul lucrărilor de proiectare 
în sectorul AAC;  
i) să prezinte Studiul de Fezabilitate în limbile română și rusă.  
 
      
Conducătorul grupului de lucru:  Donceva T.A. _______________________. 
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