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11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

Lucrarile de constructie vor fi divizate in 2-a etape:   1 - Demolare/demontare     2 - Lucrari noi
In caz de necesitate lucrarile pot fi separate pe blocuri pentru a nu stopa graficul de lucru al gradinitei.

2.    Solutii Arhitecturale
Lucrarile pregatitoare

Inainte de a incepe lucrarile de constructie (demolare/demonatare) este necesar instalarea panglicilor
de protectie si amplasarea constructiilor temporare pentru plasarea muncitorilor si pastrarea materialelor si
sculelor. Pregatirea locurilor de pastrare a materialelor de constructie pe teren, amplasarea panourilor
antiincendiare si indicatoarelor privind amplasarea hidrantilor. Conectarea la retea electrica, e.c.t.

Innainte de a incepe lucrarile firma de constructie trebuie sa elaboreze proiect de executare a
lucrarilor, graficul lucrarilor si sa-l coordoneze cu administratia gradinitei.

Etapa 1. Lucrari de demolare/demontare
Toate lucrarile trebuie indeplinite in stricta conformitate cu etapele tehnologice de indeplinire a

lucrarilor de demolare/demontare si cu regulile de securitate sanatatii in munca. Executia demolarii va fi
condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului
care executa demolarea, precum si de asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si
instalatii.

Se va interzice accesul in zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane
neautorizate pentru lucrarile respective.

La executarea operatiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistenta ale
constructiei. Ordinea de efectuare a lucrarilor de demolare se va face invers ordinii efectuate lucrarilor de
montaj folosite la realizarea constructiei.

Lucrarile de demolare se vor face prin executarea urmatoarelor lucrari:
Demontarea elementelor instalatiilor functionale ale cladirii, (camere video, projectoare, fire electrice si

curenti slabi e.c.t.)
Nota: Innaintea demontarii firelor/retelelor exterioare se va verifica daca au fost intrerupte legaturile la

retelele exterioare.
Curatarea scarilor exterioare. Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori,

curatarea soclulu. Demontarea elementelor de timplarie: ferestrelor, blocurilor de usa-fereastra si usilor.
Ferestrele se demonteaza impreuna cu pervaze si glafuri exterioare.

Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente.

Demontarea balustrazilor metalice, demontarea  acoperisului copertinelor.
Gestionarea deseurilor din demolari va fi executate in stricta conformitate cu prevederile din CPA

09.04-2014.

                                                 DATE GENERALE
       Proiectul dat este destinat pentru Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4
"Zâmbetul" din  mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
Beneficiar: Primăria mun.Cahul

Certificat de urbanism Nr. 092/1 din18.11. 2020  eliberat de Primăria mun.Cahul.

Raport de expertiză tehnică: Nr. Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 executata de catre  Expert tehnic:

T.Axenti certificat nr.086.
Proiectul prevede termoizolarea fatadelor existente si executarea acoperisului tip sarpanta. Obiectivul
prezinta o construcție cu 4 blocuri, dintre care sunt 2 blocuri cu două nivele și parțial cu un nivel (Blocuri
"A", "B") și două cu un nivel si subsol tehnic (Bloc "C", "D"). Suprafaţa totală a constructiei existente de
4 934,70 m². Fundațiile și structura portantă a clădirii este compusă din compartimente tipice
prefabricate din beton armat, pereti exteriori – blocuri de calcar. Echipamentele și sistemele ingeneresti
ale clădirii sunt vechi și uzate, cu termen de expluatare depasit.

La elaborarea proiectului de organizare si executie a lucrarilor de demolare au fost utilizate
urmatoarele surse de informatie:

- NCM  A .08.01.2006   "Organizarea constructiilor";
- CPA  08.05:2014         "Metodologie de elaborare a proiectelor de executie a lucrarilor de
constructii-montaj";
- СНиП 3.03.01-87*       "Несущие и ограждающие конструкции",  Правила производства и
приемки работ
- ГОСТ 23407-78           "Ограждение инвентарные строительных площадок";
- NCM A 08.02.2014      "Securitatea si sanatatea muncii in constructii";
- ГОСТ 21.101-97          "Основные требования к проектной документации".
- NCM A 09.03.2015      "Examinarea elementelor de constructii portante si terenurilor de fundatii a
cladirilor si edificiilor"
- CPA 08.06.2014          "Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a santierului"
- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie
- H.G. nr. 382 din 24.04.1997 privind urmarirea comportarii In exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructor
- NCM A.07.02-99 Instructiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul
cadru al documentatiei  de proiect pentru constructii
-  CP E.04.05-2006 - “Proiectarea protecției termice a clădirilor”;
-  NCM C.01.03:2017 - “Clădiri civile. Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ

general”;
- NCM E.03.02-2014 - “Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor;
- NCM E.04.03-2008 - “Conservarea energiei în clădiri”;
- NCM G.04.08-2006 - “Izolația termică a utilajului și a conductelor”;
- NCM M.01.01:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”;
- NCM M.01.02:2016 - “Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței

energetice a clădirilor” ;
- NCM M.01.04:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale
cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora” ;

- ГОСТ 30494-96 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- ГОСТ 30494-2011 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- NCM C.01.12-2018 “Civil buildings. Public buildings and constructions”. Norm in constructions.
Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova.

Etapa 2. Lucrari noi
Lucrari Noi:  In lucrarile noi sunt preconizare lucrari de executare a termoizolarii fatadelor cu

vata minerala 100mm si tencuiala acestora. Termoizolarea planseului subsolului cu vata minerala
100mm (nodurile de termoizolare a peretilor și planseelor sunt elaborate în proiect)

Instalarea ferestrelor si usilor noi, executarea balustrazilor noi.
Constructia copertinelor noi si reabilitarea scarilor.
Sistema de scurgerea a apelor pluviale prin jgheaburi si burlane existentă vor fi temporar

demontată si instalată din nou după finisarea fațadelor.
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Denumirea

Date generale - început

Date generale - sfîrșit

Borderoul desenelor de execuție

Memoriu explicativ

Tehnica securității și protecția muncii

Fotofixare

Fatade in axe 1-9; 9-1 existente

Fatada în axe A-C1; C1-A; A1-C1; C1-A1 existente

Plan subsol existent cota -3,300 (releveu)

Plan parter existent cota 0,000 (releveu)

Plan etaj  existent cota +3.300 (releveu)

Plan acoperiș existent (releveu) cota +6,600

Plan parter cota 0,000 (demontări)

Plan etaj cota +3,300 (demontări)

Plan acoperiș existent (demontări)

Lista lucrarilor de demontare/demolare.

Plan parter (construcții noi) cota 0,000

Plan etaj (construcții noi) cota +3,300. Plan cerdac (blocuri A1; A2) +3,300

Plan cerdac (bloc A) cota +6,600

Plan acoperiș proiectat bloc A1

Plan acoperiș proiectat bloc A2

Plan acoperiș proiectat bloc A

Secțiunea 1-1; 2-2; 3-3

Noduri A,B, C. Detaliu de execuție a canalului de ventilare

Nodul D. Detalii compozitii I,II,III,IV,V.

Lucarna L1. Detalii

Lucarna L2. Detalii

Lucarna L3. Detalii

Borderou tâmplărie (ferestre și usi)

Reguli de fixare a ferestrelor

Balustrada de protecție BP-1

Fatada în axe 1-9; 9-1 proiectata

Fatada în axe A-C1; C1-A; A1-C1; C1-A1 proiectat

Noduri termoizolarea fatadelor

Detalii la termoizolarea fatadelor. Lista lucrarilor noi.

Indicații generale pentru lucrări de finisare - început

Indicații generale pentru lucrări de finisare - sfârșit

Note

PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ.
   Pentru asigurarea durabilității necesare, toate elementele metalice neacoperite cu beton se vor vopsi
cu lac de protecție anticorozivă. Toate lucrările se cor executa conform CHиП 3.04.03-85.
PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN CONTRA PUTREZIRII.

 Toate elementele de lemn se vor antiseptiza şi se vor izola cu un strat de carton bitumat conform
prevederilor CHиП 2.03.11-85.

Construcţiile de lemn portante (grinzi, căpriori, cosoroabe, şipci etc.) se vor prelucra superficial cu
soluţii combinate de protecţie din săruri şi paste speciale.
PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN  CONTRA ARDERII.
   Toate elementele din lemn se vor prelucra cu soluții ignifuge conform CHиП 2.01.08-85.
  - Detaliile executate din lemn se vor prelucra cu soluții speciale; elementele și construcțiile din metal se
vor vopsi cu vopsea rezistență la incendiu.

Lista fazelor determinate a lucrărilor de construcție la care obligatoriu se vor întocmi procese-
verbale de verificare cu participarea proiectantului și reprezentantului ISC (Formular Cod C-2; CP
A.08.01-96).
  1. Recepţionarea lucrărilor de demolare/demontare;
  2. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor centuriilor;
  3. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a acoperişului ;
  4. Predarea în exploatare a acoperișului.

nr. crt. Procese verbale de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse note

1.

2.

3.
4.
5.

Procesul verbal de recepţie al executarea fundației (scări).

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de executarea acoperișului și invelitorii.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie anticorozivă a construcţiilor
metalice.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a acoperişului.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie a construcţiilor din lemn.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de betonare și armare a tuturor
elementelor din beton armat monolit (centuri antiseismice, scări).

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a cerdacului.

6.

7.

8.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a fațadelor.

Lucrările ce devin ascunse vor fi recepţionate prin procese verbale de verificare a calităţii
acestor lucrări în conformitate cu prevederile Formular Cod C-2; CP A.08.01-96.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei tavanului subsolului

9.

Procesul verbal de recepţie la instalarea ferestrelor si usilor.

10.
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Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna

Masa stratului de zapada

Valorile de calculCaracteristicile climaterice

-16°C

0.50 kPa

Adincimea normata de ingheț a pămîntului 0.8 m

Presiunea vintului 0.30 kPa

8 grade

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI DE CONSTRUCȚIE

Note

Gradul de seismicitate al terenului de construcție

 LUCRĂRI  PRECONIZATE
 Proiectul,  privind Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din
mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047, prevede următoarele etape:

1. Organizarea santierului de constructie înainte de începerea a lucrărilor conform normelor
si cerintelor in vigoare.

2. Demontarea construcțiilor deteriorate (scări, balustrade, zidărie - parțial etc.).
3. Se vor inspecta canalele de ventilare existente si la nevoie se vor executa lucrări de

curătare,reparare.
4.     Canale de ventilare existente se va demola până la cota de sus a planșeului existent și se

vor executa din tabla zincată, termoizolate cu vata minerală și ridicate pană la cota indicată
in proiect. Se vor izola conform detaliilor din proiect (vezi compartimentul "C").

5. Se va demola parțial  parapetul existent din blocuri de calcar până la planșeul existent.
6. Conform Raportului de expertiză Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 suprafețele

elementelor monolite (centura superioară perimetrală existentă) se vor prelucra pentru
mărirea rigidității (cu amorsă beto-contact).

7. Se va executa o centură  noua  cu ancore (AI) inglobate pentru fixarea cosoroabei (vezi
compartimentul "C").

8. Se vor repara zonele deteriorate in urma demolării, in caz de necesitate.
9. Se va fixa cosoroaba si se vor asambla toate elementele sarpantei. Acoperișul nou se

propune în pante cu înclinații diferite. (vezi plan acoperiș).
10. Ventilarea se va executa prin streasină spre coamă și prin lucarne (vezi compartimentul

"SA").
11. Montarea tiglei metalice se va executa de specialistii calificati.
12. Conform CP C.01.03-2004 se va executa bariera de protectie, vezi detalii compartimentul

"SA".
13.   Se vor monta scări de evacuare metalice noi (vezi compartimentul "C").
15. Se va monta scara pentru deservire tehnică și de acces spre cerdac la blocuri "A" și "B"

(vezi compartimentul "C").
16. Se va instala sistemul de scurgere a apelor meteorice.
17. Se va executa termoizolarea si sapa acoperisului existent de tip plat (pardosea la cerdac)

conform det. compartimentul "SA".
18.   Se va executa termoizolarea tavanului la subsol conform det. compartimentului "SA".

     19.  Tâmplăria veche (din lemn) va fi înlocuiată la tâmplăria din PVC cu profil de 5 camere,
             2 straturi de sticlă și aerisire.
     20.   Va executa pereu nou deoarece starea pereului existent este deplorabilă (nesatisfăcătoare).
     21.   Toată fațada clădirii va fi termoizolată conform detaliilor din proiect  (vezi comp. "SA").

 22.   Soclu clădirii va fi termoizolat cu polisteren extrudat și placat cu caramidă de tip Klinker
conform detaliilor din proiect (vezi comp."SA").

     23.   Se va amenaja terenul aferent.
Lucrările de execuție se vor efectua pe etape (acoperiș, fațada, amenajarea teritoriului).
Termenul total a  lucrărilor de execuție se vor efectua in timp de 6 luni.

MEMORIU  EXPLICATIV
1. Date de recunoaștere a documentației
1.1 Denumirea documentației - Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii
Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
1.2  Beneficiar: Primăria mun.Cahul
1.3  Proiectant - SRL ,,PROIECT-DESIGN”  Licența Nr. 055984 din 08.09.17; Administrator
Domentiuc Iurie.

2. Obiectul și scopul documentației
Prezenta documentație pentru obiectul Nr. 11-12/20 Reconstrucția acoperișului tip plat în
acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor
clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr.
cadastral 1701121.047  este indeplinită la cererea beneficiarului conform caietului de sarcini.

3. Materiale de construcție a clădirii:
∑ Schema constructivă: Cadre umplută cu zidărie portantă;
∑ Fundațiile - continue din blocuri prefabricate FS cu t=400mm;
∑ Pereți longitudinali și transversali portanți din Blocuri mici de calcar M35 pe mortar-ciment M50;
∑ Pereții despărțitori - Blocuri mici de calcar M35 pe mortar M50 cu t=200mm și din caramidă cu

t=120mm în grupuri sanitare;
∑ Planșee - din plăci prefabricate cu găuri cu t=220mm;
∑ Acoperisul existent - tip plat  cu invelitoare din foi de bitum.
∑ Acoperisul nou - tip Sarpanta din lemn cu invelitoare din tiglă metalică.

4. Caracteristici generale:
Zona climaterică - zona II; Zona seismică - 8 grade;
Valabilitatea seismică a clădirii - 8 grade;
Presiunea de calcul a vântului - 30kgs/m²;
Greutatea de calcul a stratului de zăpadă - 50kgs/m²;
Adâncimea critică de înghet a pământului - 0,8m;
Construcție - categorie II;
Durabilitate - grad II;
Rezistența la foc - grad II;
Categoria construcției - normală;

Proiectul este elaborat in conformitate cu exigentele compoziționale, sanitaro-igienice,
antiincendiare si condițiile de exploatare a clădirilor de locuit în vigoare și în conformitate cu caietul
de sarcini eliberat de beneficiar.
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

EXPLICATIA LUCRARILOR DE DEMOLARE/DEMONTARE

1

Demont. ferestrelor / blocurilor de fereastra-usa

Nr. DENUMIREA LUCRARILOR Cantitate Nota

2

Demont. usilor

3

4

5

6

7

8

Demont. zidăriei din caramidă (tambure)

9 Demont. balustrazilor metalice

Curatarea peretilor deteriorati

134,00 m.l.

Curatarea soclului
187.5 m2

26 buc.

4 buc.

10

128,40 m2

11

Demont. pereului existent 194,20 m2

Demontarea lacrimarilor sub ferestre exist.

Curatarea tavanului subsolului 794,40 m2

7,80 m3

120,20 m.l.

12

Demont. scărilor din beton 25,20 m3

Demont. ferestrelor (PVC) 6 buc.

Demont. zidăriei din caramidă (canale de ventilare) 1,70 m3

Demont. zidăriei din blocuri de calcar (casa scarii) 44,88 m3

Demont. zidăriei din blocuri de calcar (parapet) 96,83 m3

Demont. scarilor de evacuare metalice 3 buc.

3 752 kg

Demont. stratului de termoizolare la acoperis 700 m2

Demont. invelitorii (2 straturi foi de bitum) 700x2 m2

13

14

15

16

17

20%

                                              LUCRARI DE DEMOLARE/DEMONTARE
           Lucrarile de demolare/demontare prevad:

- Demontarea/reparatia pereului asfaltic;
- Demontarea scarilor exterioare existente;
- Demontarea scarilor de evacuare metalice și balustradelor metalice;
- Demontarea tamburilor existente;
- Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori;
- Curatarea soclului;
- Demontarea timplariei existenta din lemn (ferestre și uși).
  Ferestrele se demonteaza impreuna cu pervaze si glafuri exterioare;
- Demontarea parapetului din blocuri de calcar existent;
- Demontarea casei scarii (ieșire pe acoperis);
- Demontarea canalelor de ventilare pe acoperis pană la planseu existent;
- Demontarea invelitorii acoperisului plat existent;
- Demontarea temporara de pe peretii exteriori: conditionerelor, a

          corpurilor de iluminat, camere de luat vedere, fixarilor metalice p/u steaguri;

          Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente.
          Demontarea retelelor ingineresti vezi in compartimentele conexe.
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Nodul D. Detalii compozitii I,II,III,IV,V.

23m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

Placarea cu plăci de tip Klinker

Strat de întărire
Grunduire
Adeziv exterior

Termoizolare cu vată minerală grosimea 200 mm,
densitatea 145 kg/m3, cond. termică 0,044 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 160 mm
Finisarea tavan

Compoziție III
Strat suplimentar polimeric

Strat suplimentar polimeric

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție V

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Structura din metal pas 800mm

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție IV

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Căpriori 160x50 pas 800mm

-3,300

II

I

h=100mm

(fracţia 20-40)

Tencuială acrilică structurată - min.1,5mm grosime

Blocuri de calcar M.35 pe mortar M.50

Compoziție II (pereți exteriori)

Plasă din fibră de sticlă dens. 300gr./m2

Termoizolare din vata minerală de fațadă MW -
100mm  dens.ρ=135 kg/m3,cond.term. 0,044W/(m*K)

Tencuială interioară

Beton prefabricat (FS)

Compoziție I (soclu)

Hidroizolare verticală din linocrom - 1 strat
Primier pe bază de bitum

Termoizolare din polisteren extrudat ignifug XPS -
100mm, dens. min.26kg/m3,cond.term.0,035 W/(m*K)

Clei pentru plasă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală

Dibluri din plastic p/u fixare polisteren

Clei pentru fixarea vatei minerale

Clei pentru fixarea polisteren

Tencuiala pe baza de ciment

Tencuială interioară

Clei pentru plasă

existent

Termoizolare cu vată minerală rigidă h=100 mm,
dens.ρ=78 kg/m3, cond. termica 0,0389 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 220 mm

Compoziție VI (termoizolarea tavanului la subsol)

Pardosea existentă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală

Compozitie VI

Strat termoizolare din cheramzit
M100-T de 50mm (existent)
Strat suport din mortar
Bariera contra vaporilor - ruberoid pe mastică bituminoasă

Pelicula de hidroizolare

Adeziv special
Grunduire

Cheramzit-beton 600kg/m3 gros. - 55mm
Sapa ciment-nisip - 25 mm
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Borderou tâmplărie (ferestre și usi)

27m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

BORDEROU TÂMPLĂRIE (FERESTRE)

Marca

F1

F2

F5

F6

Schema
elementului

Dimensiuni
gol, LxH mm

1 500×2 000

1 500×1 800

600×1 400

1 500×1 200

Cantitatea

29

38

8

12

Suprafata,
1 buc.

3,00

2,70

0,84

1,80

Material

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

Nota

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

BORDEROU  TÂMPLĂRIE (UȘI)

Marca

U1

U2

U3

Schema
elementului

Dimensiuni
gol, LxH mm

1 200×2 600

1 000×2 600

900×1 800

Cantitatea

7

1

4

Suprafata,
1 buc.

3,12

2,60

1,62

Material

PVC -  profil 5
camere, low-E,

2 straturi de
sticlă

PVC -  profil 5
camere, low-E,

2 straturi de
sticlă

metal

Nota

U ≤ 2,2
W/m²K

U ≤ 2,2
W/m²K

RIE60,
ieșire la
cerdac

Instructiuni generale privind montajul
1. Ferestrele trebuie să fie montate orizontal, perpendicular, şi conform masuratorilor.

Abaterile de la această solicitare trebuie convenite în scris.
2. În cazul efectuării montajului la temperaturi sub 5 grade celsius se vor lua în considerare

proprietătile specifice ale materialelor utilizate. Se vor evita loviturile directe asupra cadrului de
profil şi asupra canaturilor.

3. În cazul tuturor profilelor, folia protectoare trebuie îndepărtată imediat după realizarea
montajului.

4. Resturile rămase pe profil vor fi îndepărtate imediat după întărirea spumei.
5. Este important sa se stabileasca cine este responsabil de protejarea ferestrelor

montate,împotriva eventualelor deteriorări până în momentul efectuării receptiei. Se recomandă
convenirea cu beneficiarul privind luarea unor măsuri individuale, de exemplu, privind protectia în
cazul înlăturării surplusului de spumă. În momentul efectuării reparatiilor de zidărie, profilele
trebuie să fie acoperite.

6. După încheierea montajului se va verifica şi constata în scris functionalitatea tuturor
elementelor cu rol de deschidere. 

9

11

4

3

2

6

Dimensiunile blocurilor de uşi si ferestre de precizat după efectuarea lucrărilor de demontare.
Ferestrele trebuie sa fie Low-e cu profil PVC trei rînduri de sticlă și să aiba valoarea U ≤ 1,5 W/m²K.
Ușile trebuie sa fie Low-e cu profil PVC două rînduri de sticle și să aiba valoarea U ≤ 2,2 W/m²K.
Toate ușile exterioare trebuie să fie echipate cu mecanisme de închidere automată.
Lacrimarile exterioare va fi inlocuite la toate ferestrele cu cele din tablă zincată cu grosimea 0,5mm
după lucrările de izolare a clădirilor.
Toate glafurile exterioare ale clădirii va fi termoizolate cu plăci ignifugate din vata minerală  MWde
minim 30 mm grosime si ρ=135 kg/m3, conduct. termică 0,044 W/m3 și clasa incendiară A, protejat
cu șpacliu de minim 5mm grosime armată cu plasă din fibră de sticlă și tencuială acrilică structurată
de minim 1,5mm grosime.
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Noduri termoizolarea fatadelor

32m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

1-1
Pervaz din PVC

Strat de tencuiala interior

Dibluri Hat din plastic

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire polimerica

Dibluri Hat din plastic

Fereastra

Strat de tencuiala
pe plasa polimerica

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire din polimer

Strat de nivelareStrat de finisaj Plasa polimerica

Termoizolant XPS
grosimea 100mm

2

Dibluri Hat din plastic

Peretele fatadei

1

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 30mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica 30mm

Pervaz din PVC

Lacrimar din tabla zincata
cu acoperire polimerica

30
30

Pardosea (exist)

Fereastra

Strat de tencuiala interior

Pardosea (exist)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

sc. 1:10

Zona degradata a
peretelui curatata
si prelucrata

Plasa  Bp-1 100x100

Buloane de ancorare

Tencuiala de protectie

Straturile proiectate
de finisare (vezi
nodul termoizolarii)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

Centura din beton
armat monolit

Perete din piatra
de calcar

NODURI sc.1:50 TERMOIZOLARII   FATADEI sc.1:25

2-2
 FRAGMENT PERETE EXTERIOR

REPARATIA PORTIUNILOR DEGRADATE sc.1:25

DETALIUL REPARATIEI  PERETELUI
DEGRADAT sc. 1:10

45
0

250

400
var.

3-3
(1) Ø8A-III/450X450
L=250mm   vezi nota

Perete  existent din
blocuri mici de calcar

- Tencuială decorativă (color)
  sau Vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"   3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
(λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)

- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
densitatea 30 - 45 kg/m³)

- Grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")
- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

COMPOZITIE - 3

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm

- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm

- Grunduire
- Adeziv special

COMPOZITIE - 1

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Grunduire
(prelucrare cu

solutie "Primer")

S
tra

t d
e 

fin
is

aj
(c

ar
am

id
ă 

tip
 K

lin
ke

r)

Soclu

2

1

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

3

3

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

DETALIUL REPARATIEI  CENTURII
DEGRADATĂ

- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm

(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

Nota:
Toate materialele date (marca) poate fi înlocuite
cu alta marca cu caracteristici similare.
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Detalii la termoizolarea fatadelor. Lista lucrarilor
noi.

33m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

EXPLICATIA LUCRARILOR NOI

1

Instalarea ferestrelor / blocurilor de fereastra-usa

Nr. Denumirea lucrarilor Cantitate Nota

2

Instalarea usilor

3

4

5

6

7

Executarea zidariei (blocuri de calcar)

8

9

Montarea balustrazilor metalice

128,40 m2

22 buc.

4 buc.

Executarea scărilor noi din beton armat monolit

42,86 m3

Placarea soclului

Reparatia portiunilor deteriorate peretilor

Termoizolarea exterioara a glafurilor la timplarie 30mm

10

11

12

13

vezi "C"

53.50 m.l.
187.5 m2

194,20 m2Executarea pereului

Termoizolarea fațadelor 954,50 m2

14

15

Termoizolarea tavanelor la subsol 794,40 m2

Termoizolarea cerdacului (cimentoplast 150mm) 111,45 m3

487,00 m.l.16

Instalarea usilor din metal 2 buc.

168,40 m2Executarea canalelor de ventilare

Sapa de nivelare la cerdac (semiuscata h-50mm) 743,00 m2

Montarea lacrimarilor noi din tabla zincata cu gros.0,5mm17 120,20 m.l.

Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

Instalarea scărilor din metal 4 buc.

18

detalii vezi "C"

3.300

0.000

3.000

Niv. sol

- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
  densitatea 30 - 45 kg/m³
- Curățirea tencuielii vechi și grunduire
(prelucrare cu solutie "Primer")

- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm
- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm
- Curățire și grunduire
- Adeziv special
- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

- Tencuială decorativă (color)
  si dupa caz vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700" 3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
   (λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)
- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

COMPOZITIE - 3

COMPOZITIE - 1

S
tra

tu
ri

 e
xi

st
en

te

S
tra

tu
ri

 e
xi

st
en

te

20
0

- Perete din blocuri de beton FS 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

COMPOZITIE - 2

10
0

0.03°

Tencuiala
interioara
(exist.)

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

- Curățire și grunduire
- Adeziv special

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

 Nota: Toate dimensiunile date in proiect se verifica si se ajusteaza la fata locului.
           In procesul executiei lucrarilor, in cazul de necoincidenta a volumelor de lucru proiectate

 cu volumele de lucru din santier este obligatoriu sa fie instiinati proiectantii.

                                              LISTA LUCRARI  NOI
Lucrarile noi prevad:
- Executarea scărilor din beton armat monolit (detalii vezi "C");
- Executarea și instalarea scărilor de evacuare din metal (detalii vezi "C");
- Executarea balustrazilor din metal;
- Instalarea ferestrelor și ușilor noi din PVC;
- Executarea pereului în jurul cladirii.
- Executarea termoizolarii peretilor cu vata minerala 100mm si finisarea lor;
- Termoizolarea si placarea soclului;
- Termoizolarea tavanului in subsol;
- Termoizolarea podelelor la cerdac;
- Executarea canalelor de ventilare existente la acoperis;
- Executarea acoperișului pe sarpanta din lemn;
- Montarea jgheaburilor si burlanelor de scurgere existente.
 Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente si se instaleaza altele noi.

Detalii la termoizolarea fatadelor
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Date generale - sfîrșit

1.1

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 2 - SA

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

BLOCURI "B"; "B1"; "B2"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

Lucrarile de constructie vor fi divizate in 2-a etape:   1 - Demolare/demontare     2 - Lucrari noi
In caz de necesitate lucrarile pot fi separate pe blocuri pentru a nu stopa graficul de lucru al gradinitei.

2.    Solutii Arhitecturale
Lucrarile pregatitoare

Inainte de a incepe lucrarile de constructie (demolare/demonatare) este necesar instalarea panglicilor
de protectie si amplasarea constructiilor temporare pentru plasarea muncitorilor si pastrarea materialelor si
sculelor. Pregatirea locurilor de pastrare a materialelor de constructie pe teren, amplasarea panourilor
antiincendiare si indicatoarelor privind amplasarea hidrantilor. Conectarea la retea electrica, e.c.t.

Innainte de a incepe lucrarile firma de constructie trebuie sa elaboreze proiect de executare a
lucrarilor, graficul lucrarilor si sa-l coordoneze cu administratia gradinitei.

Etapa 1. Lucrari de demolare/demontare
Toate lucrarile trebuie indeplinite in stricta conformitate cu etapele tehnologice de indeplinire a

lucrarilor de demolare/demontare si cu regulile de securitate sanatatii in munca. Executia demolarii va fi
condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului
care executa demolarea, precum si de asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si
instalatii.

Se va interzice accesul in zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane
neautorizate pentru lucrarile respective.

La executarea operatiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistenta ale
constructiei. Ordinea de efectuare a lucrarilor de demolare se va face invers ordinii efectuate lucrarilor de
montaj folosite la realizarea constructiei.

Lucrarile de demolare se vor face prin executarea urmatoarelor lucrari:
Demontarea elementelor instalatiilor functionale ale cladirii, (camere video, projectoare, fire electrice si

curenti slabi e.c.t.)
Nota: Innaintea demontarii firelor/retelelor exterioare se va verifica daca au fost intrerupte legaturile la

retelele exterioare.
Curatarea scarilor exterioare. Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori,

curatarea soclulu. Demontarea elementelor de timplarie: ferestrelor, blocurilor de usa-fereastra si usilor.
Ferestrele se demonteaza impreuna cu pervaze si glafuri exterioare.

Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente.

Demontarea balustrazilor metalice, demontarea  acoperisului copertinelor.
Gestionarea deseurilor din demolari va fi executate in stricta conformitate cu prevederile din CPA

09.04-2014.

                                                 DATE GENERALE
       Proiectul dat este destinat pentru Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4
"Zâmbetul" din  mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
Beneficiar: Primăria mun.Cahul

Certificat de urbanism Nr. 092/1 din18.11. 2020  eliberat de Primăria mun.Cahul.

Raport de expertiză tehnică: Nr. Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 executata de catre  Expert tehnic:

T.Axenti certificat nr.086.
Proiectul prevede termoizolarea fatadelor existente si executarea acoperisului tip sarpanta. Obiectivul
prezinta o construcție cu 4 blocuri, dintre care sunt 2 blocuri cu două nivele și parțial cu un nivel (Blocuri
"A", "B") și două cu un nivel si subsol tehnic (Bloc "C", "D"). Suprafaţa totală a constructiei existente de
4 934,70 m². Fundațiile și structura portantă a clădirii este compusă din compartimente tipice
prefabricate din beton armat, pereti exteriori – blocuri de calcar. Echipamentele și sistemele ingeneresti
ale clădirii sunt vechi și uzate, cu termen de expluatare depasit.

La elaborarea proiectului de organizare si executie a lucrarilor de demolare au fost utilizate
urmatoarele surse de informatie:

- NCM  A .08.01.2006   "Organizarea constructiilor";
- CPA  08.05:2014         "Metodologie de elaborare a proiectelor de executie a lucrarilor de
constructii-montaj";
- СНиП 3.03.01-87*       "Несущие и ограждающие конструкции",  Правила производства и
приемки работ
- ГОСТ 23407-78           "Ограждение инвентарные строительных площадок";
- NCM A 08.02.2014      "Securitatea si sanatatea muncii in constructii";
- ГОСТ 21.101-97          "Основные требования к проектной документации".
- NCM A 09.03.2015      "Examinarea elementelor de constructii portante si terenurilor de fundatii a
cladirilor si edificiilor"
- CPA 08.06.2014          "Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a santierului"
- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie
- H.G. nr. 382 din 24.04.1997 privind urmarirea comportarii In exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructor
- NCM A.07.02-99 Instructiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul
cadru al documentatiei  de proiect pentru constructii
-  CP E.04.05-2006 - “Proiectarea protecției termice a clădirilor”;
-  NCM C.01.03:2017 - “Clădiri civile. Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ

general”;
- NCM E.03.02-2014 - “Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor;
- NCM E.04.03-2008 - “Conservarea energiei în clădiri”;
- NCM G.04.08-2006 - “Izolația termică a utilajului și a conductelor”;
- NCM M.01.01:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”;
- NCM M.01.02:2016 - “Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței

energetice a clădirilor” ;
- NCM M.01.04:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale
cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora” ;

- ГОСТ 30494-96 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- ГОСТ 30494-2011 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- NCM C.01.12-2018 “Civil buildings. Public buildings and constructions”. Norm in constructions.
Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova.

Etapa 2. Lucrari noi
Lucrari Noi:  In lucrarile noi sunt preconizare lucrari de executare a termoizolarii fatadelor cu

vata minerala 100mm si tencuiala acestora. Termoizolarea planseului subsolului cu vata minerala
100mm (nodurile de termoizolare a peretilor și planseelor sunt elaborate în proiect)

Instalarea ferestrelor si usilor noi, executarea balustrazilor noi.
Constructia copertinelor noi si reabilitarea scarilor.
Sistema de scurgerea a apelor pluviale prin jgheaburi si burlane existentă vor fi temporar

demontată si instalată din nou după finisarea fațadelor.
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Denumirea

Date generale - început

Date generale - sfîrșit

Borderoul desenelor de execuție

Memoriu explicativ

Tehnica securității și protecția muncii

Fotofixare

Fatade in axe 1/1-9/1; 9/1-1/1 existente

Fatada în axe G1-E; E-F2; F2-E; E-G1 existente

Plan subsol existent cota -3,300 (releveu)

Plan parter existent cota 0,000 (releveu)

Plan etaj  existent cota +3.300 (releveu)

Plan acoperiș existent (releveu) cota +6,600

Plan parter cota 0,000 (demontări)

Plan etaj cota +3,300 (demontări)

Plan acoperiș existent (demontări)

Lista lucrarilor de demontare/demolare.

Plan parter (construcții noi) cota 0,000

Plan etaj (construcții noi) cota +3,300. Plan cerdac (blocuri B1; B2) +3,300

Plan cerdac (bloc B) cota +6.600

Plan acoperiș proiectat bloc B1

Plan acoperiș proiectat bloc B2

Plan acoperiș proiectat bloc B

Secțiunea 2-2; 3-3; 4-4

Noduri A,B. Detaliu de execuție a canalului de ventilare

Nodul D. Detalii compozitii I,II,III,IV,V.

Lucarna L1. Detalii

Lucarna L2. Detalii

Lucarna L3. Detalii

Borderou tâmplărie (ferestre și usi)

Reguli de fixare a ferestrelor

Balustrada de protecție BP-1

Fatada în axe 1/1-9/1; 9/1-1/1 proiectata

Fatada în axeG1-E; E-F2; F2-E; E-G1 proiectată

Noduri termoizolarea fatadelor

Detalii la termoizolarea fatadelor. Lista lucrarilor noi.

Indicații generale pentru lucrări de finisare - început

Indicații generale pentru lucrări de finisare - sfârșit

Note

PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ.
   Pentru asigurarea durabilității necesare, toate elementele metalice neacoperite cu beton se vor vopsi
cu lac de protecție anticorozivă. Toate lucrările se cor executa conform CHиП 3.04.03-85.
PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN CONTRA PUTREZIRII.

 Toate elementele de lemn se vor antiseptiza şi se vor izola cu un strat de carton bitumat conform
prevederilor CHиП 2.03.11-85.

Construcţiile de lemn portante (grinzi, căpriori, cosoroabe, şipci etc.) se vor prelucra superficial cu
soluţii combinate de protecţie din săruri şi paste speciale.
PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN  CONTRA ARDERII.
   Toate elementele din lemn se vor prelucra cu soluții ignifuge conform CHиП 2.01.08-85.
  - Detaliile executate din lemn se vor prelucra cu soluții speciale; elementele și construcțiile din metal se
vor vopsi cu vopsea rezistență la incendiu.

Lista fazelor determinate a lucrărilor de construcție la care obligatoriu se vor întocmi procese-
verbale de verificare cu participarea proiectantului și reprezentantului ISC (Formular Cod C-2; CP
A.08.01-96).
  1. Recepţionarea lucrărilor de demolare/demontare;
  2. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor centuriilor;
  3. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a acoperişului ;
  4. Predarea în exploatare a acoperișului.

nr. crt. Procese verbale de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse note

1.

2.

3.
4.
5.

Procesul verbal de recepţie al executarea fundației (scări).

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de executarea acoperișului și invelitorii.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie anticorozivă a construcţiilor
metalice.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a acoperişului.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie a construcţiilor din lemn.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de betonare și armare a tuturor
elementelor din beton armat monolit (centuri antiseismice, scări).

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a cerdacului.

6.

7.

8.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a fațadelor.

Lucrările ce devin ascunse vor fi recepţionate prin procese verbale de verificare a calităţii
acestor lucrări în conformitate cu prevederile Formular Cod C-2; CP A.08.01-96.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei tavanului subsolului

9.

Procesul verbal de recepţie la instalarea ferestrelor si usilor.

10.
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BLOCURI "B"; "B1"; "B2"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna

Masa stratului de zapada

Valorile de calculCaracteristicile climaterice

-16°C

0.50 kPa

Adincimea normata de ingheț a pămîntului 0.8 m

Presiunea vintului 0.30 kPa

8 grade

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI DE CONSTRUCȚIE

Note

Gradul de seismicitate al terenului de construcție

 LUCRĂRI  PRECONIZATE
 Proiectul,  privind Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din
mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047, prevede următoarele etape:

1. Organizarea santierului de constructie înainte de începerea a lucrărilor conform normelor
si cerintelor in vigoare.

2. Demontarea construcțiilor deteriorate (scări, balustrade, zidărie - parțial etc.).
3. Se vor inspecta canalele de ventilare existente si la nevoie se vor executa lucrări de

curătare,reparare.
4.     Canale de ventilare existente se va demola până la cota de sus a planșeului existent și se

vor executa din tabla zincată, termoizolate cu vata minerală și ridicate pană la cota indicată
in proiect. Se vor izola conform detaliilor din proiect (vezi compartimentul "C").

5. Se va demola parțial  parapetul existent din blocuri de calcar până la planșeul existent.
6. Conform Raportului de expertiză Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 suprafețele

elementelor monolite (centura superioară perimetrală existentă) se vor prelucra pentru
mărirea rigidității (cu amorsă beto-contact).

7. Se va executa o centură  noua  cu ancore (AI) inglobate pentru fixarea cosoroabei (vezi
compartimentul "C").

8. Se vor repara zonele deteriorate in urma demolării, in caz de necesitate.
9. Se va fixa cosoroaba si se vor asambla toate elementele sarpantei. Acoperișul nou se

propune în pante cu înclinații diferite. (vezi plan acoperiș).
10. Ventilarea se va executa prin streasină spre coamă și prin lucarne (vezi compartimentul

"SA").
11. Montarea tiglei metalice se va executa de specialistii calificati.
12. Conform CP C.01.03-2004 se va executa bariera de protectie, vezi detalii compartimentul

"SA".
13.   Se vor monta scări de evacuare metalice noi (vezi compartimentul "C").
15. Se va monta scara pentru deservire tehnică și de acces spre cerdac la blocuri "A" și "B"

(vezi compartimentul "C").
16. Se va instala sistemul de scurgere a apelor meteorice.
17. Se va executa termoizolarea si sapa acoperisului existent de tip plat (pardosea la cerdac)

conform det. compartimentul "SA".
18.   Se va executa termoizolarea tavanului la subsol conform det. compartimentului "SA".

     19.  Tâmplăria veche (din lemn) va fi înlocuiată la tâmplăria din PVC cu profil de 5 camere,
             2 straturi de sticlă și aerisire.
     20.   Va executa pereu nou deoarece starea pereului existent este deplorabilă (nesatisfăcătoare).
     21.   Toată fațada clădirii va fi termoizolată conform detaliilor din proiect  (vezi comp. "SA").

 22.   Soclu clădirii va fi termoizolat cu polisteren extrudat și placat cu caramidă de tip Klinker
conform detaliilor din proiect (vezi comp."SA").

     23.   Se va amenaja terenul aferent.
Lucrările de execuție se vor efectua pe etape (acoperiș, fațada, amenajarea teritoriului).
Termenul total a  lucrărilor de execuție se vor efectua in timp de 6 luni.

MEMORIU  EXPLICATIV
1. Date de recunoaștere a documentației
1.1 Denumirea documentației - Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii
Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
1.2  Beneficiar: Primăria mun.Cahul
1.3  Proiectant - SRL ,,PROIECT-DESIGN”  Licența Nr. 055984 din 08.09.17; Administrator
Domentiuc Iurie.

2. Obiectul și scopul documentației
Prezenta documentație pentru obiectul Nr. 11-12/20 Reconstrucția acoperișului tip plat în
acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor
clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr.
cadastral 1701121.047  este indeplinită la cererea beneficiarului conform caietului de sarcini.

3. Materiale de construcție a clădirii:
∑ Schema constructivă: Cadre umplută cu zidărie portantă;
∑ Fundațiile - continue din blocuri prefabricate FS cu t=400mm;
∑ Pereți longitudinali și transversali portanți din Blocuri mici de calcar M35 pe mortar-ciment M50;
∑ Pereții despărțitori - Blocuri mici de calcar M35 pe mortar M50 cu t=200mm și din caramidă cu

t=120mm în grupuri sanitare;
∑ Planșee - din plăci prefabricate cu găuri cu t=220mm;
∑ Acoperisul existent - tip plat  cu invelitoare din foi de bitum.
∑ Acoperisul nou - tip Sarpanta din lemn cu invelitoare din tiglă metalică.

4. Caracteristici generale:
Zona climaterică - zona II; Zona seismică - 8 grade;
Valabilitatea seismică a clădirii - 8 grade;
Presiunea de calcul a vântului - 30kgs/m²;
Greutatea de calcul a stratului de zăpadă - 50kgs/m²;
Adâncimea critică de înghet a pământului - 0,8m;
Construcție - categorie II;
Durabilitate - grad II;
Rezistența la foc - grad II;
Categoria construcției - normală;

Proiectul este elaborat in conformitate cu exigentele compoziționale, sanitaro-igienice,
antiincendiare si condițiile de exploatare a clădirilor de locuit în vigoare și în conformitate cu caietul
de sarcini eliberat de beneficiar.
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Nota:  Tavanul subsolului va fi curatit și termoizolat S = 796,30 m2
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

EXPLICATIA LUCRARILOR DE DEMOLARE/DEMONTARE

1

Demont. ferestrelor / blocurilor de fereastra-usa

Nr. DENUMIREA LUCRARILOR Cantitate Nota

2

Demont. usilor

3

4

5

6

7

8

Demont. zidăriei din caramidă (tambure)

9 Demont. balustrazilor metalice

Curatarea peretilor deteriorati

134,00 m.l.

Curatarea soclului

352,00 m2

57 buc.

5 buc.

10

126,35 m2

11

Demont. pereului existent 194,90 m2

Demontarea lacrimarilor sub ferestre exist.

Curatarea tavanului subsolului 796,30 m2

11,25 m3

115,50 m.l.

12

Demont. scărilor din beton 6,70 m3

Demont. ferestrelor (PVC) 2 buc.

Demont. zidăriei din caramidă (canale de ventilare) 0,60 m3

Demont. zidăriei din blocuri de calcar (casa scarii) 44,88 m3

Demont. zidăriei din blocuri de calcar (parapet) 96,83 m3

Demont. scarilor de evacuare metalice 3 buc.

3 752 kg

Demont. stratului de termoizolare la acoperis 700 m2

Demont. invelitorii (2 straturi foi de bitum) 700x2 m2

13

14

15

16

17

35%

                                              LUCRARI DE DEMOLARE/DEMONTARE
           Lucrarile de demolare/demontare prevad:

- Demontarea/reparatia pereului asfaltic;
- Demontarea scarilor exterioare existente;
- Demontarea scarilor de evacuare metalice și balustradelor metalice;
- Demontarea tamburilor existente;
- Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori;
- Curatarea soclului;
- Demontarea timplariei existenta din lemn (ferestre și uși).
  Ferestrele se demonteaza impreuna cu pervaze si glafuri exterioare;
- Demontarea parapetului din blocuri de calcar existent;
- Demontarea casei scarii (ieșire pe acoperis);
- Demontarea canalelor de ventilare pe acoperis pană la planseu existent;
- Demontarea invelitorii acoperisului plat existent;
- Demontarea temporara de pe peretii exteriori: conditionerelor, a

          corpurilor de iluminat, camere de luat vedere, fixarilor metalice p/u steaguri;

          Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente.
          Demontarea retelelor ingineresti vezi in compartimentele conexe.



GSPublisherVersion 0.46.100.100

SRL ,,PROIECT-DESIGN”
Licenta Seria A MMII

Nr. 055984 din 08.09.17

Faza Plansa Planse

Nr.part.Mod. Semn.Foaia Nr.doc. Data.

PE

Nodul D. Detalii compozitii I,II,III,IV,V.

23m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 2 - SA

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

BLOCURI "B"; "B1"; "B2"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

Placarea cu plăci de tip Klinker

Strat de întărire
Grunduire
Adeziv exterior

Termoizolare cu vată minerală grosimea 200 mm,
densitatea 145 kg/m3, cond. termică 0,044 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 160 mm
Finisarea tavan

Compoziție III
Strat suplimentar polimeric

Strat suplimentar polimeric

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție V

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Structura din metal pas 800mm

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție IV

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Căpriori 160x50 pas 800mm

-3,300

II

I

h=100mm

(fracţia 20-40)

Tencuială acrilică structurată - min.1,5mm grosime

Blocuri de calcar M.35 pe mortar M.50

Compoziție II (pereți exteriori)

Plasă din fibră de sticlă dens. 300gr./m2

Termoizolare din vata minerală de fațadă MW -
100mm  dens.ρ=135 kg/m3,cond.term. 0,044W/(m*K)

Tencuială interioară

Clei pentru plasă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală
Clei pentru fixarea vatei minerale
Tencuiala pe baza de ciment

Clei pentru plasă

existent

Termoizolare cu vată minerală rigidă h=100 mm,
dens.ρ=78 kg/m3, cond. termica 0,0389 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 220 mm

Compoziție VI (termoizolarea tavanului la subsol)

Pardosea existentă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală

Compozitie VI

Strat termoizolare din cheramzit
M100-T de 50mm (existent)
Strat suport din mortar
Bariera contra vaporilor - ruberoid pe mastică bituminoasă

Pelicula de hidroizolare

Adeziv special
Grunduire

Cheramzit-beton 600kg/m3 gros. - 55mm
Sapa ciment-nisip - 25 mm

Beton prefabricat (FS)

Compoziție I (soclu)

Hidroizolare verticală din linocrom - 1 strat
Primier pe bază de bitum

Termoizolare din polisteren extrudat ignifug XPS -
100mm, dens. min.26kg/m3,cond.term.0,035 W/(m*K)

Dibluri din plastic p/u fixare polisteren

Clei pentru fixarea polisteren

Tencuială interioară
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BLOCURI "B"; "B1"; "B2"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BORDEROU TÂMPLĂRIE (FERESTRE)

Marca

F1

F2

F5

F6

Schema
elementului

Dimensiuni
gol, LxH mm

1 500×2 000

1 500×1 800

600×1 400

1 500×1 200

Cantitatea

29

38

8

12

Suprafata,
1 buc.

3,00

2,70

0,84

1,80

Material

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

Nota

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

BORDEROU  TÂMPLĂRIE (UȘI)

Marca

U1

U2

U3

Schema
elementului

Dimensiuni
gol, LxH mm

1 200×2 600

1 000×2 600

900×1 800

Cantitatea

7

1

4

Suprafata,
1 buc.

3,12

2,60

1,62

Material

PVC -  profil 5
camere, low-E,

2 straturi de
sticlă

PVC -  profil 5
camere, low-E,

2 straturi de
sticlă

metal

Nota

U ≤ 2,2
W/m²K

U ≤ 2,2
W/m²K

RIE60,
ieșire la
cerdac

20

27

4

4

-

6

2

Instructiuni generale privind montajul
1. Ferestrele trebuie să fie montate orizontal, perpendicular, şi conform masuratorilor.

Abaterile de la această solicitare trebuie convenite în scris.
2. În cazul efectuării montajului la temperaturi sub 5 grade celsius se vor lua în considerare

proprietătile specifice ale materialelor utilizate. Se vor evita loviturile directe asupra cadrului de
profil şi asupra canaturilor.

3. În cazul tuturor profilelor, folia protectoare trebuie îndepărtată imediat după realizarea
montajului.

4. Resturile rămase pe profil vor fi îndepărtate imediat după întărirea spumei.
5. Este important sa se stabileasca cine este responsabil de protejarea ferestrelor

montate,împotriva eventualelor deteriorări până în momentul efectuării receptiei. Se recomandă
convenirea cu beneficiarul privind luarea unor măsuri individuale, de exemplu, privind protectia în
cazul înlăturării surplusului de spumă. În momentul efectuării reparatiilor de zidărie, profilele
trebuie să fie acoperite.

6. După încheierea montajului se va verifica şi constata în scris functionalitatea tuturor
elementelor cu rol de deschidere. 

Dimensiunile blocurilor de uşi si ferestre de precizat după efectuarea lucrărilor de demontare.
Ferestrele trebuie sa fie Low-e cu profil PVC trei rînduri de sticlă și să aiba valoarea U ≤ 1,5 W/m²K.
Ușile trebuie sa fie Low-e cu profil PVC două rînduri de sticle și să aiba valoarea U ≤ 2,2 W/m²K.
Toate ușile exterioare trebuie să fie echipate cu mecanisme de închidere automată.
Lacrimarile exterioare va fi inlocuite la toate ferestrele cu cele din tablă zincată cu grosimea 0,5mm
după lucrările de izolare a clădirilor.
Toate glafurile exterioare ale clădirii va fi termoizolate cu plăci ignifugate din vata minerală  MWde
minim 30 mm grosime si ρ=135 kg/m3, conduct. termică 0,044 W/m3 și clasa incendiară A, protejat
cu șpacliu de minim 5mm grosime armată cu plasă din fibră de sticlă și tencuială acrilică structurată
de minim 1,5mm grosime.
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BLOCURI "B"; "B1"; "B2"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

1-1
Pervaz din PVC

Strat de tencuiala interior

Dibluri Hat din plastic

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire polimerica

Dibluri Hat din plastic

Fereastra

Strat de tencuiala
pe plasa polimerica

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire din polimer

Strat de nivelareStrat de finisaj Plasa polimerica

Termoizolant XPS
grosimea 100mm

2

Dibluri Hat din plastic

Peretele fatadei

1

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 30mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica 30mm

Pervaz din PVC

Lacrimar din tabla zincata
cu acoperire polimerica

30
30

Pardosea (exist)

Fereastra

Strat de tencuiala interior

Pardosea (exist)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

sc. 1:10

Zona degradata a
peretelui curatata
si prelucrata

Plasa  Bp-1 100x100

Buloane de ancorare

Tencuiala de protectie

Straturile proiectate
de finisare (vezi
nodul termoizolarii)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

Centura din beton
armat monolit

Perete din piatra
de calcar

NODURI sc.1:50 TERMOIZOLARII   FATADEI sc.1:25

2-2
 FRAGMENT PERETE EXTERIOR

REPARATIA PORTIUNILOR DEGRADATE sc.1:25

DETALIUL REPARATIEI  PERETELUI
DEGRADAT sc. 1:10

45
0

250

400
var.

3-3
(1) Ø8A-III/450X450
L=250mm   vezi nota

Perete  existent din
blocuri mici de calcar

- Tencuială decorativă (color)
  sau Vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"   3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
(λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)

- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
densitatea 30 - 45 kg/m³)

- Grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")
- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

COMPOZITIE - 3

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm

- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm

- Grunduire
- Adeziv special

COMPOZITIE - 1

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Grunduire
(prelucrare cu

solutie "Primer")

S
tra

t d
e 

fin
is

aj
(c

ar
am

id
ă 

tip
 K

lin
ke

r)

Soclu

2

1

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

3

3

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

DETALIUL REPARATIEI  CENTURII
DEGRADATĂ

- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm

(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

Nota:
Toate materialele date (marca) poate fi înlocuite
cu alta marca cu caracteristici similare.
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Elaborat Prepelița A.

BLOCURI "B"; "B1"; "B2"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

EXPLICATIA LUCRARILOR NOI

1

Instalarea ferestrelor / blocurilor de fereastra-usa

Nr. Denumirea lucrarilor Cantitate Nota

2

Instalarea usilor

3

4

5

6

7

Executarea zidariei (blocuri de calcar)

8

9

Montarea balustrazilor metalice

126,35 m2

41 buc.

5 buc.

Executarea scărilor noi din beton armat monolit

42,86 m3

Termoizolarea și placarea  soclului

Reparatia portiunilor deteriorate peretilor

Termoizolarea exterioara a glafurilor la timplarie 30mm

10

11

12

13

vezi "C"

49,70 m.l.

352,00 m2

195,00 m2Executarea pereului

Termoizolarea fațadelor 1005,85 m2

14

15

Termoizolarea tavanelor la subsol 796,30 m2

Termoizolarea cerdacului (cimentoplast 150mm) 111,45 m3

472,10 m.l.16

Instalarea usilor din metal 2 buc.

168,40 m2Executarea canalelor de ventilare

Sapa de nivelare la cerdac (semiuscata h-50mm) 743,00 m2

Montarea lacrimarilor noi din tabla zincata cu gros.0,5mm17 115,50 m.l.

Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

Instalarea scărilor din metal 4 buc.

18

detalii vezi "C"

3.300

0.000

3.000

Niv. sol

- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
  densitatea 30 - 45 kg/m³
- Curățirea tencuielii vechi și grunduire
(prelucrare cu solutie "Primer")

- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm
- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm
- Curățire și grunduire
- Adeziv special
- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

- Tencuială decorativă (color)
  si dupa caz vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700" 3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
   (λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)
- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

COMPOZITIE - 3

COMPOZITIE - 1

S
tra

tu
ri

 e
xi

st
en

te

S
tra

tu
ri

 e
xi

st
en

te

20
0

- Perete din blocuri de beton FS 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

COMPOZITIE - 2

10
0

0.03°

Tencuiala
interioara
(exist.)

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

- Curățire și grunduire
- Adeziv special

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

 Nota: Toate dimensiunile date in proiect se verifica si se ajusteaza la fata locului.
           In procesul executiei lucrarilor, in cazul de necoincidenta a volumelor de lucru proiectate

 cu volumele de lucru din santier este obligatoriu sa fie instiinati proiectantii.

                                              LISTA LUCRARI  NOI
Lucrarile noi prevad:
- Executarea scărilor din beton armat monolit (detalii vezi "C");
- Executarea și instalarea scărilor de evacuare din metal (detalii vezi "C");
- Executarea balustrazilor din metal;
- Instalarea ferestrelor și ușilor noi din PVC;
- Executarea pereului în jurul cladirii.
- Executarea termoizolarii peretilor cu vata minerala 100mm si finisarea lor;
- Termoizolarea si placarea soclului;
- Termoizolarea tavanului in subsol;
- Termoizolarea podelelor la cerdac;
- Executarea canalelor de ventilare existente la acoperis;
- Executarea acoperișului pe sarpanta din lemn;
- Montarea jgheaburilor si burlanelor de scurgere existente.
 Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente si se instaleaza altele noi.

Detalii la termoizolarea fatadelor
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

Lucrarile de constructie vor fi divizate in 2-a etape:   1 - Demolare/demontare     2 - Lucrari noi
In caz de necesitate lucrarile pot fi separate pe blocuri pentru a nu stopa graficul de lucru al gradinitei.

2.    Solutii Arhitecturale
Lucrarile pregatitoare

Inainte de a incepe lucrarile de constructie (demolare/demonatare) este necesar instalarea panglicilor
de protectie si amplasarea constructiilor temporare pentru plasarea muncitorilor si pastrarea materialelor si
sculelor. Pregatirea locurilor de pastrare a materialelor de constructie pe teren, amplasarea panourilor
antiincendiare si indicatoarelor privind amplasarea hidrantilor. Conectarea la retea electrica, e.c.t.

Innainte de a incepe lucrarile firma de constructie trebuie sa elaboreze proiect de executare a
lucrarilor, graficul lucrarilor si sa-l coordoneze cu administratia gradinitei.

Etapa 1. Lucrari de demolare/demontare
Toate lucrarile trebuie indeplinite in stricta conformitate cu etapele tehnologice de indeplinire a

lucrarilor de demolare/demontare si cu regulile de securitate sanatatii in munca. Executia demolarii va fi
condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului
care executa demolarea, precum si de asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si
instalatii.

Se va interzice accesul in zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane
neautorizate pentru lucrarile respective.

La executarea operatiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistenta ale
constructiei. Ordinea de efectuare a lucrarilor de demolare se va face invers ordinii efectuate lucrarilor de
montaj folosite la realizarea constructiei.

Lucrarile de demolare se vor face prin executarea urmatoarelor lucrari:
Demontarea elementelor instalatiilor functionale ale cladirii, (camere video, projectoare, fire electrice si

curenti slabi e.c.t.)
Nota: Innaintea demontarii firelor/retelelor exterioare se va verifica daca au fost intrerupte legaturile la

retelele exterioare.
Curatarea scarilor exterioare. Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori,

curatarea soclulu. Demontarea elementelor de timplarie: ferestrelor, blocurilor de usa-fereastra si usilor.
Ferestrele se demonteaza impreuna cu pervaze si glafuri exterioare.

Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente.

Demontarea balustrazilor metalice, demontarea  acoperisului copertinelor.
Gestionarea deseurilor din demolari va fi executate in stricta conformitate cu prevederile din CPA

09.04-2014.

                                                 DATE GENERALE
       Proiectul dat este destinat pentru Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4
"Zâmbetul" din  mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
Beneficiar: Primăria mun.Cahul

Certificat de urbanism Nr. 092/1 din18.11. 2020  eliberat de Primăria mun.Cahul.

Raport de expertiză tehnică: Nr. Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 executata de catre  Expert tehnic:

T.Axenti certificat nr.086.
Proiectul prevede termoizolarea fatadelor existente si executarea acoperisului tip sarpanta. Obiectivul
prezinta o construcție cu 4 blocuri, dintre care sunt 2 blocuri cu două nivele și parțial cu un nivel (Blocuri
"A", "B") și două cu un nivel si subsol tehnic (Bloc "C", "D"). Suprafaţa totală a constructiei existente de
4 934,70 m². Fundațiile și structura portantă a clădirii este compusă din compartimente tipice
prefabricate din beton armat, pereti exteriori – blocuri de calcar. Echipamentele și sistemele ingeneresti
ale clădirii sunt vechi și uzate, cu termen de expluatare depasit.

La elaborarea proiectului de organizare si executie a lucrarilor de demolare au fost utilizate
urmatoarele surse de informatie:

- NCM  A .08.01.2006   "Organizarea constructiilor";
- CPA  08.05:2014         "Metodologie de elaborare a proiectelor de executie a lucrarilor de
constructii-montaj";
- СНиП 3.03.01-87*       "Несущие и ограждающие конструкции",  Правила производства и
приемки работ
- ГОСТ 23407-78           "Ограждение инвентарные строительных площадок";
- NCM A 08.02.2014      "Securitatea si sanatatea muncii in constructii";
- ГОСТ 21.101-97          "Основные требования к проектной документации".
- NCM A 09.03.2015      "Examinarea elementelor de constructii portante si terenurilor de fundatii a
cladirilor si edificiilor"
- CPA 08.06.2014          "Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a santierului"
- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie
- H.G. nr. 382 din 24.04.1997 privind urmarirea comportarii In exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructor
- NCM A.07.02-99 Instructiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul
cadru al documentatiei  de proiect pentru constructii
-  CP E.04.05-2006 - “Proiectarea protecției termice a clădirilor”;
-  NCM C.01.03:2017 - “Clădiri civile. Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ

general”;
- NCM E.03.02-2014 - “Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor;
- NCM E.04.03-2008 - “Conservarea energiei în clădiri”;
- NCM G.04.08-2006 - “Izolația termică a utilajului și a conductelor”;
- NCM M.01.01:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”;
- NCM M.01.02:2016 - “Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței

energetice a clădirilor” ;
- NCM M.01.04:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale
cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora” ;

- ГОСТ 30494-96 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- ГОСТ 30494-2011 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- NCM C.01.12-2018 “Civil buildings. Public buildings and constructions”. Norm in constructions.
Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova.

Etapa 2. Lucrari noi
Lucrari Noi:  In lucrarile noi sunt preconizare lucrari de executare a termoizolarii fatadelor cu

vata minerala 100mm si tencuiala acestora. Termoizolarea planseului subsolului cu vata minerala
100mm (nodurile de termoizolare a peretilor și planseelor sunt elaborate în proiect)

Instalarea ferestrelor si usilor noi, executarea balustrazilor noi.
Constructia copertinelor noi si reabilitarea scarilor.
Sistema de scurgerea a apelor pluviale prin jgheaburi si burlane existentă vor fi temporar

demontată si instalată din nou după finisarea fațadelor.
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
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Denumirea

Date generale - început

Date generale - sfîrșit

Borderoul desenelor de execuție

Memoriu explicativ

Tehnica securității și protecția muncii

Fotofixare

Fatade in axe A-G1; G1-A existente
Plan subsol existent  Bloc C cota -3,300. Plan parter existent Bloc C cota
0,000.
Plan subsol existent  Bloc D cota -3,300. Plan parter existent Bloc D cota
0,000.
Plan acoperis existent Bloc C. Plan acoperis existent Bloc D

Lista lucrarilor de demontare/demolare.

Plan acoperis proiectat Bloc C. Plan acoperis proiectat Bloc D

Secțiunea 2-2; 3-3; 5-5

Noduri A,B,C.

Noduri D,E,F.

Lucarna L3. Detalii

Fatade in axe D-D1; D1-D proiectat Bloc C

Fatade in axe D-D1; D1-D proiectat Bloc D

Noduri termoizolarea fatadelor

Detalii la termoizolarea fatadelor. Lista lucrarilor noi.

Indicații generale pentru lucrări de finisare - început

Indicații generale pentru lucrări de finisare - sfârșit

Observații

PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ.
   Pentru asigurarea durabilității necesare, toate elementele metalice neacoperite cu beton se vor
vopsi cu lac de protecție anticorozivă. Toate lucrările se cor executa conform CHиП 3.04.03-85.

PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN CONTRA PUTREZIRII.
 Toate elementele de lemn se vor antiseptiza şi se vor izola cu un strat de carton bitumat

conform prevederilor CHиП 2.03.11-85.
Construcţiile de lemn portante (grinzi, căpriori, cosoroabe, şipci etc.) se vor prelucra superficial

cu soluţii combinate de protecţie din săruri şi paste speciale.

PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN  CONTRA ARDERII.
   Toate elementele din lemn se vor prelucra cu soluții ignifuge conform CHиП 2.01.08-85.
  - Detaliile executate din lemn se vor prelucra cu soluții speciale; elementele și construcțiile din
metal se vor vopsi cu vopsea rezistență la incendiu.

Lista fazelor determinate a lucrărilor de construcție la care obligatoriu se vor întocmi procese-
verbale de verificare cu participarea proiectantului și reprezentantului ISC (Formular Cod C-2; CP
A.08.01-96).
  1. Recepţionarea lucrărilor de demolare/demontare;
  2. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor centuriilor;
  3. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a acoperişului ;
  4. Predarea în exploatare a acoperișului.

nr. crt. Procese verbale de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse note

1.

2.

3.
4.
5.

Procesul verbal de recepţie al executarea fundației (scări).

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de executarea acoperișului și invelitorii.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie anticorozivă a construcţiilor
metalice.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a acoperişului.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie a construcţiilor din lemn.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de betonare și armare a tuturor
elementelor din beton armat monolit (centuri antiseismice, scări).

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a cerdacului.

6.

7.

8.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a fațadelor.

Lucrările ce devin ascunse vor fi recepţionate prin procese verbale de verificare a calităţii
acestor lucrări în conformitate cu prevederile Formular Cod C-2; CP A.08.01-96.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei tavanului subsolului

9.

Procesul verbal de recepţie la instalarea ferestrelor si usilor.

10.
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Elaborat Prepelița A.

BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna

Masa stratului de zapada

Valorile de calculCaracteristicile climaterice

-16°C

0.50 kPa

Adincimea normata de ingheț a pămîntului 0.8 m

Presiunea vintului 0.30 kPa

8 grade

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI DE CONSTRUCȚIE

Note

Gradul de seismicitate al terenului de construcție

 LUCRĂRI  PRECONIZATE
 Proiectul,  privind Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din
mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047, prevede următoarele etape:

1. Organizarea santierului de constructie înainte de începerea a lucrărilor conform normelor
si cerintelor in vigoare.

2. Demontarea construcțiilor deteriorate (scări, balustrade, zidărie - parțial etc.).
3. Se vor inspecta canalele de ventilare existente si la nevoie se vor executa lucrări de

curătare,reparare.
4.     Canale de ventilare existente se va demola până la cota de sus a planșeului existent și se

vor executa din tabla zincată, termoizolate cu vata minerală și ridicate pană la cota indicată
in proiect. Se vor izola conform detaliilor din proiect (vezi compartimentul "C").

5. Se va demola parțial  parapetul existent din blocuri de calcar până la planșeul existent.
6. Conform Raportului de expertiză Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 suprafețele

elementelor monolite (centura superioară perimetrală existentă) se vor prelucra pentru
mărirea rigidității (cu amorsă beto-contact).

7. Se va executa o centură  noua  cu ancore (AI) inglobate pentru fixarea cosoroabei (vezi
compartimentul "C").

8. Se vor repara zonele deteriorate in urma demolării, in caz de necesitate.
9. Se va fixa cosoroaba si se vor asambla toate elementele sarpantei. Acoperișul nou se

propune în pante cu înclinații diferite. (vezi plan acoperiș).
10. Ventilarea se va executa prin streasină spre coamă și prin lucarne (vezi compartimentul

"SA").
11. Montarea tiglei metalice se va executa de specialistii calificati.
12. Conform CP C.01.03-2004 se va executa bariera de protectie, vezi detalii compartimentul

"SA".
13.   Se vor monta scări de evacuare metalice noi (vezi compartimentul "C").
15. Se va monta scara pentru deservire tehnică și de acces spre cerdac la blocuri "A" și "B"

(vezi compartimentul "C").
16. Se va instala sistemul de scurgere a apelor meteorice.
17. Se va executa termoizolarea si sapa acoperisului existent de tip plat (pardosea la cerdac)

conform det. compartimentul "SA".
18.   Se va executa termoizolarea tavanului la subsol conform det. compartimentului "SA".

     19.  Tâmplăria veche (din lemn) va fi înlocuiată la tâmplăria din PVC cu profil de 5 camere,
             2 straturi de sticlă și aerisire.
     20.   Va executa pereu nou deoarece starea pereului existent este deplorabilă (nesatisfăcătoare).
     21.   Toată fațada clădirii va fi termoizolată conform detaliilor din proiect  (vezi comp. "SA").

 22.   Soclu clădirii va fi termoizolat cu polisteren extrudat și placat cu caramidă de tip Klinker
conform detaliilor din proiect (vezi comp."SA").

     23.   Se va amenaja terenul aferent.
Lucrările de execuție se vor efectua pe etape (acoperiș, fațada, amenajarea teritoriului).
Termenul total a  lucrărilor de execuție se vor efectua in timp de 6 luni.

MEMORIU  EXPLICATIV
1. Date de recunoaștere a documentației
1.1 Denumirea documentației - Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii
Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
1.2  Beneficiar: Primăria mun.Cahul
1.3  Proiectant - SRL ,,PROIECT-DESIGN”  Licența Nr. 055984 din 08.09.17; Administrator
Domentiuc Iurie.

2. Obiectul și scopul documentației
Prezenta documentație pentru obiectul Nr. 11-12/20 Reconstrucția acoperișului tip plat în
acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor
clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr.
cadastral 1701121.047  este indeplinită la cererea beneficiarului conform caietului de sarcini.

3. Materiale de construcție a clădirii:
∑ Schema constructivă: Cadre umplută cu zidărie portantă;
∑ Fundațiile - continue din blocuri prefabricate FS cu t=400mm;
∑ Pereți longitudinali și transversali portanți din Blocuri mici de calcar M35 pe mortar-ciment M50;
∑ Pereții despărțitori - Blocuri mici de calcar M35 pe mortar M50 cu t=200mm și din caramidă cu

t=120mm în grupuri sanitare;
∑ Planșee - din plăci prefabricate cu găuri cu t=220mm;
∑ Acoperisul existent - tip plat  cu invelitoare din foi de bitum.
∑ Acoperisul nou - tip Sarpanta din lemn cu invelitoare din tiglă metalică.

4. Caracteristici generale:
Zona climaterică - zona II; Zona seismică - 8 grade;
Valabilitatea seismică a clădirii - 8 grade;
Presiunea de calcul a vântului - 30kgs/m²;
Greutatea de calcul a stratului de zăpadă - 50kgs/m²;
Adâncimea critică de înghet a pământului - 0,8m;
Construcție - categorie II;
Durabilitate - grad II;
Rezistența la foc - grad II;
Categoria construcției - normală;

Proiectul este elaborat in conformitate cu exigentele compoziționale, sanitaro-igienice,
antiincendiare si condițiile de exploatare a clădirilor de locuit în vigoare și în conformitate cu caietul
de sarcini eliberat de beneficiar.
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
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"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
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f1 - Marcarea ferestrelor existente din lemn,
prevăzute pentru înlocuire.
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Nota:
Tavanul subsolului va fi curatit și termoizolat S = 155,70 m2
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Nota:
Tavanul subsolului va fi curățit și termoizolat S = 98,00 m2
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tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

EXPLICATIA LUCRARILOR DE DEMOLARE/DEMONTARE

1

Nr. DENUMIREA LUCRARILOR Cantitate Nota

2

3

4

5

6

7

Curatarea peretilor deteriorati

Curatarea soclului

20,80 m2

17,60 m2

Demont. pereului existent 29,80 m2

Demontarea lacrimarilor sub ferestre exist.

Curatarea tavanului subsolului 155,70 m2

12,00 m.l.

Demont. stratului de termoizolare la acoperis 166,40 m2

Demont. invelitorii (2 straturi foi de bitum) 166,40x2 m2

20%

Bloc "C"

Bloc "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

Curatarea peretilor deteriorati

Curatarea soclului

20,90 m2

15,30 m2

Demont. pereului existent 29,80 m2

Demontarea lacrimarilor sub ferestre exist.

Curatarea tavanului subsolului 98,00 m2

9,00 m.l.

Demont. zidăriei din caramidă (canale de ventilare) 0,68 m3

Demont. stratului de termoizolare la acoperis 110 m2

Demont. invelitorii (2 straturi foi de bitum) 110x2 m2

20%

                                  LUCRARI DE DEMOLARE/DEMONTARE
           Lucrarile de demolare/demontare prevad:

- Demontarea/reparatia pereului asfaltic;
- Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori;
- Curatarea soclului;
- Demontarea lacrimarilor exterioare la timplaria existentă din PVC

(ferestre și uși);
- Demontarea canalelor de ventilare pe acoperis pană la planseu existent;
- Demontarea invelitorii acoperisului plat existent;
- Demontarea temporara de pe peretii exteriori: conditionerelor, a

          corpurilor de iluminat, camere de luat vedere, fixarilor metalice p/u steaguri;

          Nota:
          Demontarea retelelor ingineresti vezi in compartimentele conexe.
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BLOC  B BLOC  C

Placarea cu plăci de tip Klinker

Strat de întărire
Grunduire
Adeziv exterior

SECTIUNE  5 - 5  PROIECTATĂ  SC.1: 200

SECTIUNE  3-3  PROIECTATĂ  SC.1: 200SECTIUNE  2-2  PROIECTATĂ  SC.1: 200

Termoizolare cu vată minerală grosimea 200 mm,
densitatea 145 kg/m3, cond. termică 0,044 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 160 mm
Finisarea tavan

Compoziție III
Strat suplimentar polimeric

Strat suplimentar polimeric

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție V

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Structura din metal pas 800mm

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție IV

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Căpriori 160x50 pas 800mm

Tencuială acrilică structurată - min.1,5mm grosime

Blocuri de calcar M.35 pe mortar M.50

Compoziție II (pereți exteriori)

Plasă din fibră de sticlă dens. 300gr./m2

Termoizolare din vata minerală de fațadă MW -
100mm  dens.ρ=135 kg/m3,cond.term. 0,044W/(m*K)

Tencuială interioară

Clei pentru plasă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală
Clei pentru fixarea vatei minerale
Tencuiala pe baza de ciment

Clei pentru plasă

Termoizolare cu vată minerală rigidă h=100 mm,
dens.ρ=78 kg/m3, cond. termica 0,0389 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 220 mm

Compoziție VI (termoizolarea tavanului la subsol)

Pardosea existentă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală

Strat termoizolare din cheramzit
M100-T de 50mm (existent)
Strat suport din mortar
Bariera contra vaporilor - ruberoid pe mastică bituminoasă

Pelicula de hidroizolare

Adeziv special
Grunduire

Cheramzit-beton 600kg/m3 gros. - 55mm
Sapa ciment-nisip - 25 mm

4 4a 6a 6b 6c4b

Beton prefabricat (FS)

Compoziție I (soclu)

Hidroizolare verticală din linocrom - 1 strat
Primier pe bază de bitum

Termoizolare din polisteren extrudat ignifug XPS -
100mm, dens. min.26kg/m3,cond.term.0,035 W/(m*K)

Dibluri din plastic p/u fixare polisteren

Clei pentru fixarea polisteren

Tencuială interioară
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BLOCURI "C"; "D"
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"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
20

°

2

19

22

NOTATII:
1- Parapet existent/ Perete existent
2- Centură existentă
3- Carton bitumat
4- Maurlat 150x100mm
5- Căprior
6- Membran difuză
7- Contrasipca 50x50 mm
8- Sipca 100x30 mm
9- Tigla metalica
10- Surup autofiletant
11- Parazăpada
12- Sort jgheab
13- Jgheab
14- Picurator
15- Burlan
16- Termoizolare
17- Coamă
18- Element de coamă
19 - Placă prefabricată de beton existentă
20- Centura nouă
21- Barieră de vapori
22- Termoizolare
23- Sandrama  acoperirta cu tabla cutată
24- Carcasa din scândură

21
24
23

1

20

Nod C

NOTA: Explicația compoziților  vezi pl.11

-3,300

II

I

h=100mm

(fracţia 20-40)

existent

Compozitie VI
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

1-1
Pervaz din PVC

Strat de tencuiala interior

Dibluri Hat din plastic

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire polimerica

Dibluri Hat din plastic

Fereastra

Strat de tencuiala
pe plasa polimerica

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire din polimer

Strat de nivelareStrat de finisaj Plasa polimerica

Termoizolant XPS
grosimea 100mm

2

Dibluri Hat din plastic

Peretele fatadei

1

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 30mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica 30mm

Pervaz din PVC

Lacrimar din tabla zincata
cu acoperire polimerica

30
30

Pardosea (exist)

Fereastra

Strat de tencuiala interior

Pardosea (exist)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

sc. 1:10

Zona degradata a
peretelui curatata
si prelucrata

Plasa  Bp-1 100x100

Buloane de ancorare

Tencuiala de protectie

Straturile proiectate
de finisare (vezi
nodul termoizolarii)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

Centura din beton
armat monolit

Perete din piatra
de calcar

NODURI sc.1:50 TERMOIZOLARII   FATADEI sc.1:25

2-2
 FRAGMENT PERETE EXTERIOR

REPARATIA PORTIUNILOR DEGRADATE sc.1:25

DETALIUL REPARATIEI  PERETELUI
DEGRADAT sc. 1:10

45
0

250

400
var.

3-3
(1) Ø8A-III/450X450
L=250mm   vezi nota

Perete  existent din
blocuri mici de calcar

- Tencuială decorativă (color)
  sau Vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"   3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
(λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)

- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
densitatea 30 - 45 kg/m³)

- Grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")
- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

COMPOZITIE - 3

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm

- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm

- Grunduire
- Adeziv special

COMPOZITIE - 1

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Grunduire
(prelucrare cu

solutie "Primer")

S
tra

t d
e 

fin
is

aj
(c

ar
am

id
ă 

tip
 K

lin
ke

r)

Soclu

2

1

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

3

3

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

DETALIUL REPARATIEI  CENTURII
DEGRADATĂ

- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm

(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

Nota:
Toate materialele date (marca) poate fi înlocuite
cu alta marca cu caracteristici similare.
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

EXPLICATIA LUCRARILOR NOI

1

Nr. Denumirea lucrarilor Cantitate Nota

2

3

4

5

6

7

8

9

Termoizolarea și placarea soclului

Reparatia portiunilor deteriorate peretilor

Termoizolarea exterioara a glafurilor la timplarie 30mm

10

Bloc "C"

20,80 m2

Executarea pereului

Termoizolarea fațadelor 103,80 m2

Termoizolarea tavanelor la subsol

Termoizolarea cerdacului (cimentoplast 150mm) 25,00 m3

44,00 m.l.

24,00 m2Executarea canalelor de ventilare

Sapa de nivelare la cerdac (semiuscata h-50mm) 166,40 m2

Montarea lacrimarilor noi din tabla zincata cu gros.0,5mm 12,00 m.l.

Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

20%

17,60 m2

29,80 m2

155,70 m2

Bloc "D"

Termoizolarea și placarea soclului

Reparatia portiunilor deteriorate peretilor

Termoizolarea exterioara a glafurilor la timplarie 30mm

Executarea pereului

Termoizolarea fațadelor

Termoizolarea tavanelor la subsol

Termoizolarea cerdacului (cimentoplast 150mm)

Sapa de nivelare la cerdac (semiuscata h-50mm)

Montarea lacrimarilor noi din tabla zincata cu gros.0,5mm

Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

20,90 m2

15,30 m2

29,80 m2

104,30 m2

98,00 m2

110 m2

16,50 m3

9,00 m.l.

43,40 m.l.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20%

3.300

0.000

3.000

Niv. sol

- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
  densitatea 30 - 45 kg/m³
- Curățirea tencuielii vechi și grunduire
(prelucrare cu solutie "Primer")

- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm
- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm
- Curățire și grunduire
- Adeziv special
- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

- Tencuială decorativă (color)
  si dupa caz vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700" 3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
   (λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)
- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

COMPOZITIE - 3

COMPOZITIE - 1
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20
0

- Perete din blocuri de beton FS 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

COMPOZITIE - 2

10
0

0.03°

Tencuiala
interioara
(exist.)

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

- Curățire și grunduire
- Adeziv special

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

 Nota:
1. Toate dimensiunile date in proiect se verifica si
se ajusteaza la fata locului.
2. In procesul executiei lucrarilor, in cazul de
necoincidenta a volumelor de lucru proiectate cu
volumele de lucru din santier este obligatoriu sa
fie instiinati proiectantii.

                                              LISTA LUCRARI  NOI
Lucrarile noi prevad:
- Instalarea lacrimarilor din tabla zincată la ferestre existente din PVC;
- Executarea pereului nou în jurul cladirii.
- Executarea termoizolarii peretilor cu vata minerala 100mm si finisarea lor;
- Termoizolarea si placarea soclului;
- Termoizolarea tavanului in subsol;
- Termoizolarea podelelor la cerdac;
- Executarea canalelor de ventilare existente la acoperis;
- Executarea acoperișului pe sarpanta din lemn;
- Montarea jgheaburilor si burlanelor de scurgere existente.

Detalii la termoizolarea fatadelor
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