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1. INTRODUCERE 
 
Prezentele cerințe precizează scopul, aria de acoperire, cerinţele de proiectare precum şi alte criterii 
tehnice privind serviciile de proiectare și fac parte integrantă din documentaţia de atribuire, constituind 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează soluţia de proiectare de către Prestator, prin oferta 
tehnică şi cea financiară, corespunzător necesităţilor Entității contractante. 
 
Aceste cerințe conțin și precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât Prestatorul 
să elaboreze Proiectul tehnic cu grad suficient de detaliere, necesar execuției proiectului și obținerii 
Autotizațiilor de construire, conform legislaţiei Republicii Moldova, în vigoare. 
 
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 
capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind 
menționată în toate capitolele unde se consideră de către Prestator că aceasta trebuia menționată 
pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 
 
Prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de 
atribuire.Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În acest sens, orice soluție 
prezentată, care include caracteristici superioare prevederilor documentației de atribuire, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale 
impuse.  
 
Cu excepţia cazurilor în care se fac precizări de altă natură, toate materialele, utilajele, execuţia şi 
proiectarea trebuie să respecte standardele, normele şi recomandările aflate în vigoare în Republica 
Moldova, precum şi cele europene. 
 
În cazul în care Prestatorul va fi nevoit, sub incidenţa cerinţelor Entității contractante, să obţină 
aprobări din partea altor instituţii, aceste aprobări nu vor limita obligaţiile Prestatorului conform 
Contractului, şi în cazul în care vor fi găsite orice erori, omisiuni, ambiguităţi, inconsistenţe, incoerenţe 
în documentele Prestatorului pentru obținerea acestora, acestea vor fi corectate pe cheltuiala 
Prestatorului. 
 

2. DESCRIERE GENERALĂ 
 
Pentru asigurarea corespunderii rețelelor și capacităților rețelelor și capacităților de producere 
regulilor tehnice în vigoare privind exploatarea în condiții de siguranță și fiabilitate, asigurarea 
continuității de transport, a aprovizionării cu gaze a consumatorilor fără întreruperi și înlocuirea 
segmentelor de conducte potențial periculoase este necesară elaborarea documentației de proiect și 
reparația capitală a gazoductului-branșament spre Stația de predare gaze Cahul, DN 273, PL = 5,5 MPa, 
pe sectorul 0 km – 21 km, l = 21 km. 
 
Beneficiile anticipate de către Entitatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte precum: 

- îmbunătățirea calității activității de transport al gazelor naturale; 
- eficientizarea procesului de exploatare (mentenanță) a sistemului de transport al gazelor 

naturale; 
- creșterea fiabilității sistemului de transport al gazelor naturale; 
- îmbunătățirea calității mediului; 
- îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității de către Entitatea Contractantă. 

 
Amplasament: raionul Vulcănești, raionul Cahul.  
Schiță traseu conductă: 
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Informații despre Entitatea Contractantă 

Nr. Informație Detaliere 

1 

Entitate Contractantă: denumire, 
adresa, pagina web 

VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. 
MD-2088, Republica Moldova mun. Chişinău 

Șoseaua Balcani, 7 E 
e-mail: office@vmtg.md, achizitii@vmtg.md  

web: www.vmtg.md 
2 Misiune Transportul gazelor naturale în condiții de siguranță, 

fiabilitate, eficiență și nediscriminare 
3 Domeniul de activitate Transportul gazelor naturale 
4 Activitate principală/ atribuția 

principală 
Activitatea de bază a Societății este transportul gazelor 
naturale în conformitate cu condițiile licenței, normele 

tehnice și de reglementare aplicabile. 
5 Activitățile/atribuțiile Entității 

Contractante care sunt afectate 
/influențate de rezultatul Contractului 

ce urmează a fi atribuit  (direct sau 
indirect) 

Calitatea, siguranța și securitatea serviciilor de transport al 
gazelor naturale 

Informații despre  „Moldovatransgaz” S.R.L. în calitate de Proprietar/Finanțator/Beneficiar final 
Nr. Informație Detaliere 

1 

Proprietar/Finanțator/Beneficiar final: 
denumire, adresa, pagina web 

MOLDTRANSGAZ S.R.L. 
MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24 

Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 
e-mail: office@moldovatransgaz.md 

web: www.moldovatransgaz.md 
2 Domeniul de activitate Asigurarea serviciilor de mentenață și reparație a rețelelor 

transport al gazelor naturale, conform Contractului de 
mentenanță 

3 Activitățile/atribuțiile 
Proprietar/Finanțator/Beneficiar care 

sunt afectate /influențate de rezultatul 
Contractului ce urmează a fi atribuit 

(direct sau indirect) 

Calitatea serviciilor de mentență a rețelelor de  transport al 
gazelor naturale. 

 

mailto:office@vmtg.md
mailto:achizitii@vmtg.md
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3. CONDIȚII DE REALIZARE A SERVICIILOR 

 
Serviciile de proiectare se vor realiza integral de Prestator.  
Termen de prestare a serviciilor este de 180 zile de la semnarea contractului.  
Prestatorul asigură prestarea serviciilor de proiectare a obiectului conform cerințelor Codului urbanismului și 
construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Regulamentului privind verificarea documentației de proiect și  
expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor aprobat prin HG RM nr. 743 din 06.11.2024 cu privire la 
asigurarea calității în construcții, Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a 
obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase și cerințelor Administrației Publice 
Locale (APL), avizelor deținătrilor/operatorilor/gestionarilor de utilități din zona proiectată, cerințele Agenției 
de mediu. cerințelor operatorului sistemului de transport (OST) în raza căruia sunt efectuate lucrările, norme 
juridice aplicabile speței și alte norme speciale pentru proiectarea obiectelor din categoria dată, în 
conformitate cu Tema tehnică de proiect. 
Pe lângă documentele solicitate în cadrul prezentului Caiet de sarcini, Ofertantul trebuie să îndeplinească 
obligatoriu condiţiile specifice privind documentele de licitaţie. 
Prestatorul îşi asumă responsabilitatea deplină pentru proiectare, întocmirea documentaţiei, pentru 
obţinerea autorizaţiilor şi avizelor, precum şi remedierea defectelor din cadrul activităţilor de proiectare, atât 
pe perioada întocmirii proiectelor cât şi pe perioada de implementare şi dare în exploatare a instalațiilor 
tehnologice pentru care se prestează serviciile de proiectare.  
Prestatorul poate înlocui membrii echipei de proiect cu alte persoane numai cu aprobarea prealabilă a 
Entității contractante şi numai pentru situaţii temeinic motivate (deces, boală, demisie, alte situaţii de forţă 
majoră). Persoanele propuse ca înlocuitori trebuie să aibă minimum aceeaşi calificare şi aceeaşi experienţă 
ca şi persoanele înlocuite. 
Componenţa echipei de proiect se menţionează atât în listele de angajamente din cadrul ofertei cât şi în 
cadrul declaraţiei de proiectare. 
Până la demararea activităţii de proiectare detaliată, Prestatorul trebuie să stabilească un set de criterii de 
proiectare care să fie adoptate şi convenite cu Entitatea Contractantă. În acest sens, Prestatorul va prezenta 
spre validare și aprobare Entității contractante o Declaraţie de proiectare. 
Declaraţia de proiectare (şi în consecinţă şi proiectele tehnice) trebuie să furnizeze informaţii specifice 
propunerilor tehnice ale Prestatorului şi va include trimiteri la standardele relevante şi documentației de 
atribuire care urmează să fie respectate. 
Declaraţia de proiectare (şi în consecinţă şi proiectele tehnice) trebuie să fie în deplină conformitate cu 
standardele aplicabile, aflate în vigoare. 
Declaraţia de proiectare trebuie să includă, cel puţin: 
 a) echipa de proiectanți; 
 b) produse software de proiectare şi elaborare ce vor fi utilizate;  
 c) caracteristici tehnice propuse ale materialelor şi echipamentelor;  
 d) metodele propuse de analiză;  
 e) proceduri de verificare a proiectării; 
 f) Programul de proiectare (Graficul de realizare a serviciilor). 
Declaraţia de proiectare va fi supusă avizării cu Entitatea Contractantă, care are 10 zile calendaristice pentru 
a verifica şi aviza Declaraţia de proiectare. Ulterior avizării Declarației de proiectare, Entitatea Contractantă va 
transmite, „în scris”, Prestatorului Declaraţia de proiectare avizată. 
Suplimentar, în termen de 10 zile calendaristice de la semnarea Contractului de achiziție servicii, Prestatorul 
va prezenta Planul de management al proiectului în conformitate cu prevederile CP A.02.12:2017 
Managementul proiectelor. Ghidul pentru managementul proiectelor în construcții. 
Executarea lucrărilor proiectate se va face cu respectarea prevederilor Temei de proiectare, Caietului de 
sarcini, Anunțului de participare, a condiţiilor, cerinţelor, exigenţelor şi restricţiilor factorilor de avizare 
(menţionate ca atare în avizele, acordurile şi autorizaţiile prezentate) şi prevederilor normativelor, normelor, 
prescripţiilor tehnice şi legislaţiei în vigoare. 
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Prestatorul va elabora şi transmite specificaţiile tehnice, ca parte a Proiectelor Tehnice şi în conformitate cu 
Programul de proiectare specificat în Declarația de proiectare.  
Cerinţele privind soluţia tehnică şi execuţia sunt definite în acest Caiet de sarcini și Tema tehnică pentru 
proiectare.  
Specificaţiile tehnice trebuie să fie în deplină conformitate cu legislația, niormele și standardele relevante și 
aplicabile aflate în vigoare.  
În cazul în care aceste standarde sunt contradictorii, sau furnizează alternative, soluţiile tehnice trebuie să 
reflecte cele mai bune practici pentru Entitatea Contractantă în ceea ce priveşte calitatea, costurile pe 
întreaga durată de viaţă a construcţiilor şi execuţia acestora.  
În plus faţă de cerinţele de mai sus, soluțiile tehnice trebuie să stabilească un nivel de calitate pentru lucrări, 
care în opinia Entității contractante, să fie în concordanţă cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii 
Europene. În cazul în care standardele Republicii Moldova sunt insuficiente pentru a asigura acest nivel de 
calitate, cu acordul Entității contractante, soluţiile tehnice vor include referinţe bazate pe coduri şi standarde 
europene. 

4. CERINŢE LEGATE DE ASIGURAREA CALITĂŢII 
Prestatorul va utiliza un sistem de management al calităţii conform cu standardul ISO 9001:2008 sau 
echivalent, pe întreaga durată a Contractului. 
 

5. SĂNĂTATE, SECURITATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SERVICIILE DE URGENŢĂ 
Prestatorul este responsabil de toate aspectele legate de sănătatea şi siguranţa personalului propriu 
care se va deplasa în teren pentru întocmirea proiectului.  
 
Prestatorul trebuie să desemneze un membru din personalul de conducere (nivel de management) ca 
direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea 
acestei persoane trebuie adusă la cunoştinţa Entității contractante.  
 

6. CERINŢE LEGATE DE PROTECŢIA MUNCII 
Prestatorul va respecta legislaţia curentă din Europa şi Republica Moldova, reglementările, 
standardele aplicabile şi codurile deontologice referitoare la protecţia muncii în activitatea de 
proiectare, în vigoare în Republica Moldova şi în Uniunea Europeană. În toate situaţiile, se vor aplica 
prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente. 
 
Înainte de începerea vizitelor de lucru pe locații, Prestatorul va realiza un plan de protecţia muncii, 
conform practicilor europene şi naţionale şi îl va transmite Entității contractante spre aprobare. 
 
Planul va include de protecţia muncii, detaliile referitoare la instruirea personalului, etc. Acest plan 
trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Entității 
contractante spre aprobare.  

7. CERINŢE LEGATE DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
Prestatorul va respecta bunele practici în domeniul mediului pe parcursul tuturor activităţilor aferente 
serviciilor de proiectare şi va reduce la minimum orice daune aduse vegetaţiei, solului, pânzei freatice 
şi peisajului.  
În procesul de proiectare, Prestatorul va respecta condiţiile zonei climatice a Republicii Moldova. 
 

8. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR PE PERIOADA CONTRACTULUI 
Prestatorul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 
a) Realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislației și reglementărilor 

tehnice în vigoare aplicabile specificului obiectiv de investiție pentru care se solicită realizarea 
documentațiilor tehnico-economice și prevederile prezentului Caiet de Sarcini. 

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului în conformitate 
cu cerințele din Caietul de sarcini. 

c) Punerea la dispoziția Entității contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se 
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limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al activităților actualizat, rapoarte de progres. 
d) Actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate 

cerințele și informațiile furnizate de terțe Părți (autoritățile, operatori, etc.). 
e) Transmiterea către Entitatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor solicitate. De 

asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Entitatea Contractantă. 
f) Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele 

stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de Entitatea Contractantă  
g) Colaborarea cu personalul Entității contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform 

Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în 
cadrul Contractului, feedback). 

h) Prestarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii. 
i) Asistarea Entității Contractante și punerea la dispoziția acesteia a documentelor suport necesare în 

relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții. 
j) Punerea la dispoziția Entității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini procesul de 

evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract. 
k) Oferirea de suport și gestionarea lecțiilor învățate în vederea îmbunătățirii activităților din contract. 
l) Indexarea tuturor documentelor transmise Entității Contractante atât pe perioada derulării activităților 

cât și înainte de finalizarea serviciilor. 
m) Relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Entitate contractantă, autorități, experți etc.) implicați în 

realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei 
efectuări a acestora. 

 
Prestatorul va elabora documentația tehnico-economică conform cerințelor stabilite în reglementările 
tehnice aplicabile, astfel încât aceasta să poată furniza în orice moment atât Entității Contractante, cât și 
factorilor interesați, evidențe pentru deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor 
și analizelor efectuate.  
 
Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs 
solicitărilor venite din partea Entității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul 
Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Entitatea Contractantă, ca fiind 
solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Entității Contractante.  
 
Entitatea Contractantă este responsabilă pentru:  
a) Punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor 

așteptate; 
b) Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a 

progresului în cadrul Contractului; 
c) Desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și 

suportul oferit Prestatorului; 
d) Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 
e) Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, plata 

acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 
f) Achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către 

acesta, așa cum este stabilit prin Caietul de sarcini; 
g) Organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în conformitate cu 

prevederile documentației de atribuire și legislației aplicabile; 
h) Notificarea în timp util a Prestatorului în vederea asigurării asistenței tehnice pe durata execuției lucrărilor 

pentru care a întocmit Proiectul de execuție până la recepția finală a lucrărilor; 
i) Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator în cadrul 

Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele 
prezentate în documentația de atribuire, după caz. 
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9. GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE PRESTATOR ȘI ENTITATATEA 
CONTRACTANTĂ/PROPRIETAR/FINANȚATOR 

Entitatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului și verificarea 
implementării cerințelor documentației de atribuire. 
Proprietarul/Finanțatorul este responsabil de finanțarea execuției Contractului și efectuarea plăților către 
Contractant. 
Responsabilul de Contract va fi numit prin Ordin de către Entitatea Contractantă și va asigura comunicarea 
permanentă cu echipa Prestatorului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, 
monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului, inclusiv 
colaborarea cu Finanțatorul. 
 
Prestatorul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea 
rezultatelor stabilite prin documentația de atribuire și pentru întreaga coordonare a activităților care fac 
obiectul Contractului. 
 
Entitatea Contractantă și Prestatorul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre Părți devine 
conștientă de apariția, în perioada imediat următoare, a unui eveniment sau a unei situații care ar putea: 

i. să crească valoarea Contractului de proiectare, în cazul apariției unor servicii suplimentare față de cele 
prevăzute în documentația de atribuire, în conformitate cu cerințele tehnice și legale; 

ii. să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților, generând nerespectarea 
termenului de finalizare a serviciilor din Contract; 

iii. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice; 
iv. să afecteze activitatea Entității Contractante/Finanțatorului sau a altor factori interesați identificați în 

legătură cu serviciile solicitate. 
 
Prestatorul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel de Entitate 
Contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităților în Contract sunt analizate în cadrul 
ședințelor de monitorizare a progresului activităților. 
 

10. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA ȘI MANAGEMENTUL 
CONTRACTULUI 

Prestatorul trebuie să pună la dispoziția Entității contractante următoarele planificări/rapoarte legate direct 
de elaborarea Proiectului de execuție/documentațiilor tehnico-economice: 

Nr. Identificare 
document Conținut document Momentul transmiterii 

planului/raportului 
1.  Raport la 

începerea 
activității 

Informații exacte și complete privind stadiului 
realizării serviciilor, inclusiv activitățile deja încheiate, 
cele în desfășurare și cele planificate pentru perioada 
următoare în cadrul Contractului. 

În termen de cel mult 30 zile 
calendaristice de la data 
semnarii Contractului și 
începerea realizării activităților. 

2.  Raport de progres  Informații exacte și complete privind stadiului 
realizării serviciilor, inclusiv activitățile deja încheiate, 
cele în desfășurare și cele planificate pentru perioada 
următoare în cadrul Contractului conform Planului de 
lucru. 
Un rezumat al evenimentelor relevante, a activităților 
perioadei precedente, a activităților planificate pentru 
perioada următoare și a aspectelor relevante pentru 
fiecare disciplină aferentă obiectivului de investiții (ex. 
structuri, instalații de gaze, etc.). 
Un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., 
neconformități, respingeri și revizuire termene de 
predare). 

În termen de cel mult 3 zile 
calendaristice înainte de data 
stabilită pentru întâlnirile de 
monitorizare a progresului 
activității. 
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Lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de 
Entitate Contractantă și care sunt necesare 
Prestatorului pentru a progresa în realizarea 
activităților din perioada următoare de raportare sau 
care împiedică Prestatorul în îndeplinirea obiectivelor 
Entității Contractante. Această listă va include 
elementele care, dacă nu sunt rezolvate, vor avea un 
impact negativ asupra realizării activităților și a 
termenului de predare, precum și a conținutului 
documentațiilor tehnico-economice. 
Lista cu activitățile în așteptare, cauzele, responsabilii 
desemnați pentru acțiune, calendarul soluționării și 
modalitatea de recuperare/remedire preconizată. 
Aspecte identificate ca afectând realizarea 
activităților în cadrul Contractului și un plan de măsuri 
pentru atenuarea acestora. 

3.  Raport final  Informații exacte și complete privind serviciile, 
inclusiv activitățile deja încheiate în cadrul 
Contractului. 
Raportul de finalizare va include în mod obligatoriu o 
analiză a lecțiilor învățate, menționând în special 
acele activăți care s-au îmbunătățit sau au scăzut ca 
nivel de performanță pe perioada derulării 
Contractului. 

În termen de cel mult mult 10 
zile calendaristice înainte de 
data stabilită pentru efectuarea 
plății în contract și în orice caz 
înainte de emiterea Procesului 
verbal de recepție a 
serviciilor/livrabilelor. 

 

Achitarea: Plata va fi efectuată în conformitate cu Graficul de plăți: 

Activitate/inițiativă Responsabil Termen 
estimat Rezultate anticipate 

Valoarea 
procentuală 

acceptată 
spre plată 

din 
valoarea 

ofertei  (%) 
Obținerea avizelor, condițiilor 
tehnice, a avizelor de la 
autoritățile de mediu, etc. 
necesare pentru elaborarea 
documentației de proiect 

Prestator 30 zile din data 
semnării 

Contractului de 
achiziție de 

servicii 

Avize, condiții tehnice, etc. 
necesare pentru elaborarea 

documentației de proiect 
obținute 

5 

Studiul topo, geotehnic și 
hidrologic. 

Prestator 45 zile din data 
semnării 

Contractului de 
achiziție de 

servicii 

Studiile prezentate cu toate 
avizele de la deținătorii de 

utilități și APL 

25 

Elaborarea documentaţiilor 
tehnico – economice faza proiect 
de execuție inclusiv 
documentația tehnică pentru 
autorizația de construcție pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 

Prestator 105 zile de la 
data elaborării 
studiului topo, 

geotehnic și 
hidrologic. 

Documentaţia tehnico – 
economice faza proiect 

tehnic inclusiv documentația 
tehnică pentru autorizația de 
construcție pentru realizarea 

obiectivului de investiţii 
elaborată 

55 

Obținerea avizului ecologic 
privind impactul construcției 
asupra mediului înconjurător în 
vederea determinării necesității 
efectuării expertizei ecologice a 
proiectului. 

Prestator 30 zile de la 
elaborarea 

documentațiilor 
tehnico-

economic 

Aviz ecologic eliberat în 
conformitate cu prevederilor 
Legii nr. 851 din 29.05.1996 
privind expertiza ecologică, 

art. 18. 

10 
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Avizarea documentației de 
proiect cu toți deținătorii de 
utilități din zona proiectată și APL-
uri 

Prestator 30 zile de la 
elaborarea 

documentațiilor 
tehnico-

economic 

Avize favorabile de 
coordonare a  documentației 

de proiect obținute 
 

5 

 
11. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARȚIALE ȘI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

Activitate/inițiativă Aspect supus analizei înainte de 
prezentarea documentației tehnico-

economice Entității Contractante 
pentru aprobare 

Rezultatul 
analizei Justificarea 

devierilor 
DA NU N/A 

Obținerea avizelor, condițiilor 
tehnice, a avizelor de la 

autoritățile de mediu, etc. 
necesare pentru elaborarea 

documentației de proiect 

Au fost obținute toate avizele și 
condițiile tehnice impuse  de 

prevederile Certificatului de urbanism 
pentru proiectare și normele tehnice și 

legale relevante 

   

 

Studiul topo, geotehnic și 
hidrologic. 

Respectă prevederile normelor tehnice 
și legale ca și conținut și includ toate 

avizările necesare 
   

 

Elaborarea documentaţiilor tehnico – 
economice faza proiect tehnic 

inclusiv documentația tehnică pentru 
autorizația de construcție pentru 

realizarea obiectivului de investiţii 

Conținutul se înscrie în parametrii 
aprobați prin intermediul indicatorilor 

tehnico-economici comunicați de 
Entitatea Contractantă  

    

Proiectul de execuție este complet 
conform cu cerințele din Caietul de 

sarcini și legislația relevantă aplicabilă 

    

Prevederile din avizele, acordurile și 
autorizațiile obținute sunt reflectate în 

Proiectul de execuție 

    

Proiectul de execuție include toate 
studiile/compartimentele de 

specialitate necesare 

    

Obținerea avizului ecologic privind 
impactul construcției asupra 
mediului înconjurător în vederea 
determinării necesității efectuării 
expertizei ecologice a proiectului. 

Avizul este obținut în conformitate cu 
prevederile normelor legale. 

    

Avizarea documentanției de proiect 
cu toți deținătorii de utilități și APL-uri 

În Proiectul tehnic de execuție sunt 
incluse toate avizările solicitate cu 
mențiunea acceptanței favorabile.  

    

 
Entitatea Contractantă nu va aproba livrabilele de proiect dacă: 
- nu este în concordanţă cu Declaraţia de proiectare, cu modificările şi completările ulterioare aduse de 
Prestator şi acceptate în prealabil de Entitatea Contractantă; 
- nu este în concordanţă cu cerinţele Entității Contractante sau cu prevederile legislaţiei naţionale, 
normelor sau standardelor aplicabile. 
 
Prestatorul va prezenta informaţiile şi documentele suplimentare pe care le solicită Entitatea Contractantă, 
în mod rezonabil, pentru o înţelegere completă a proiectului predat, astfel încât să îl poată analiza şi aproba. 


