
CONȚINUTUL TEMEI - PROGRAM 

pentru elaborarea Planului urbanistic general al Primăria comunei Baimaclia, rl. Cantemir 

1 Denumirea lucrării - Planul urbanistic general al Primăria comunei Baimaclia, rl. Cantemir 

2 Elaboratori şi colaboratori – antreprenor specializat conform contractului adjudecat în urma 

procedurii de achiziții 

3 Beneficiar – Primăria com. Baimaclia, rl. Cantemir 

4 Sursele de finanţare – Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală 

5 Necesitatea lucrării - Planul Urbanistic General (PUG) reprezintă documentația de bază 

pentru dezvoltarea teritoriului localității Baimaclia, raionul Cantemir, pe o perioadă de 10-15 

ani, fiind esențial pentru asigurarea unei dezvoltări ordonate și sustenabile. Acesta va include 

reglementări și strategii pentru gestionarea urbanistică a teritoriului, modernizarea 

infrastructurii, protecția mediului, dezvoltarea infrastructurii de utilități publice și promovarea 

unei economii locale sustenabile. PUG-ul va servi drept instrument pentru emiterea actelor 

permisive de urbanism (certificate de urbanism, autorizații de construire, etc.), asigurând 

coordonarea dezvoltării locale în conformitate cu reglementările legale și nevoile comunității. 

6 Scopul lucrării, conţinutul, etapele şi termenele de realizare  

- Relarea localității la teritoriul său administrativ, identificarea potențialului natural, economic și 

uman al regiunii. 

- Delimitarea intravilanului, zonelor funcționale, zonelor de construcție și celor de protecție. 

- Reglementări specifice pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare, căilor de comunicație, 

rețelelor de utilități (apă, canalizare, energie electrică, etc.). 

- Protecția obiectivelor de patrimoniu cultural și natural, stabilirea și delimitarea zonelor protejate. 

- Planificarea amplasării obiectivelor de utilitate publică. 

Etapele de realizare vor include: 

- Consultarea inițială a populației și autorităților locale. 

- Analiza și culegerea datelor inițiale. 

- Elaborarea documentației grafice și scrise (analize, propuneri, reglementări). 

- Consultarea cu autoritățile competente și obținerea avizelor necesare. 

- Revizuirea și aprobarea documentației finale de către Consiliul Local. 

- Termenul estimat pentru finalizarea lucrării este de 150-210 zile calendaristice, excluzând 

perioada de avizare și consultare publică. 

- Planul urbanistic general și Regulamentul aferent, aprobate în condițiile legii devin 

instrumente principale pentru emiterea de către autoritățile publice locale a actelor permisive 

pentru acțiuni urbanistice (certificate de urbanism pentru proiectare, autorizații de construire, 

desființare și schimbare a destinației). 

7 Pregătirea datelor iniţiale - Consultarea populației se va desfășura în conformitate cu 

procedura stabilită de legislație cel puțin de două ori, inclusiv anterior aprobării de către 

Consiliul local. Culegerea datelor inițiale, executarea studiilor şi prospecţiunilor, utilizarea 

hărţilor şi materialelor topografice se va efectua de către proiectantul general cu participarea 

persoanelor responsabile ale autoritătii publice locale sau raionale, competente pe subiectele 

abordate. 

8 Modul de elaborare a lucrării - Planul Urbanistic General se va elabora în cadrul unei 

singure faze, pe o perioadă de 10-15 ani, și va analiza dezvoltarea pe termen lung a teritoriului 

localității. În paralel, vor fi realizate studii de fundamentare pentru fiecare subdomeniu relevant 

(transport, apă, canalizare, mediu, etc.), iar consultarea prealabilă cu autoritățile emitente de 

avize va fi continuă pe durata procesului de elaborare. 
9 Alte date şi cerinţe, conținutul documentației de urbanism elaborate - 

A. PIESE DESENATE 

1. Încadrarea în teritoriu 

2. Situaţia existentă, disfuncţionalităţi şi priorităţi 



3. Zonificarea teritoriului: reglementări pentru delimitarea și utilizarea terenurilor (zone 

rezidențiale, industriale, agricole, de protecție). 

4. Infrastructura: rețele de apă, canalizare, energie electrică, transport. 

5. Reglementări de protecție a mediului: zone verzi, protecția resurselor naturale. 

6. Obiecte de utilitate publică: planuri pentru locațiile instituțiilor publice, parcuri, zone de 

recreere. 

7. Unităţi teritoriale de referinţă 

B. PIESE SCRISE 

1. Memoriul de sinteză: prezentarea soluțiilor propuse și fundamentarea acestora. 

2. Memoriul general: analiza retrospectivă, problemele identificate și prognoza de dezvoltare a 

localității. 

C. Regulament local de urbanism aferent PUG-ului. 

Memoriul general trebuie să fundamenteze soluţiile planului urbanistic general şi să cuprindă 

analiza retrospectivă, problemele principale, condiţiile şi prognozele de dezvoltare a localităţii; 

evaluarea surselor (populaţie, teritorii, patrimoniu istorico-arhitectural şi altele); prognoza de 

modificare a condiţiilor de viaţă şi a situaţiei complexului natural; fundamentarea structurii de 

sistematizare şi a compoziţiei spaţiale ale localităţii. 

Memoriul general trebuie completat cu anexe, care pot fi grupate în: 

- materiale suplimentare grafice sau scrise pentru detalierea sau explicitarea unor probleme 

(cartograme, scheme grafice, tabele sintetice etc); 

- tema-program, acorduri şi avize obţinute pe parcursul elaborării planului urbanistic general, 

procese-verbale, alte documentaţii vizând consultarea populaţiei; 

- prevederi legale, standarde şi normative în vigoare, extrase care trebuie să justifice justifice 

soluţiile aplicate. 

Regulamentul aferent planului urbanistic general se elaborează în scopul detalierii şi consolidării 

reglementărilor cuprinse în piesele desenate. 

10 Valorificarea lucrării - Controlul de autor asupra realizării prevederilor Planului urbanistic 

general se va manifesta prin avize în cazuri de incertitudini sau neclarități sau coordonări 

prealabile privind operarea unor modificări în documentația susnumită. 

11 Avizarea, expertizarea şi aprobarea - Conform anexei la NCM B.01.02:2016 “Instrucţiuni 

privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de 

urbanism şi amenajare a teritoriului”. 

12 Termenele de realizare şi costul lucrării - Termenul de realizare este estimat între 150 și 

210 zile calendaristice, iar valoarea estimativă a lucrării va fi specificată în oferta financiară 

depusă de ofertantul selectat. Aceasta va include toate costurile legate de elaborarea 

documentației, consultarea publică și avizarea finală. 
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