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CAIET DE SARCINI 

Bunuri/Servicii 

Obiectul: „Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Milești r-nul Nisporeni” 

(denumirea, adresa) 
Autoritatea contractantă:  Primăria satului Milești r-nul Nisporeni  

(denumirea, adresa) 

CAIET DE SARCINI 

pentru elaborarea Planului Urbanistic General al s. Milești r-nul Nisporeni 

1. Denumirea lucrării:  Planul Urbanistic General a satului Milești,  r-nul  Nisporeni 
2. Elaboratori şi 

colaboratori 

Se vor stabili in conformitate cu procedura de achiziții publice 

 

3. Beneficiar: Consiliul Local Milești 

4. Surse de finanţare ONDRL 
5. Necesitatea lucrării 

 

 

 

 

6. Scopul lucrării, 

conţinutul, etapele şi 

termenele de realizare 

 

 

Planul urbanistic general este documentația de bază elaborată pentru 

întreg teritoriul satului, inclusiv pentru toate teritoriile necesare 

funcționării și dezvoltării. 

Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism aferent, 

reprezintă instrumentul principal al activității de urbanism la nivel 

local, asigură corelarea dezvoltării urbanistice a satului cu planul de 

amenajare a teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform 

legii. 

 

Planul urbanistic general cuprinde direcţiile, priorităţile şi 

reglementările de dezvoltare a localităţii, inclusiv prevederi pentru 

următoarele probleme principale:  

 relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ;  

 relevarea potenţialului natural, economic şi uman şi a posibilităţilor de 

dezvoltare a localităţii legate de acest potenţial;  

 stabilirea şi delimitarea intravilanului propus al localităţii, zonelor 

funcţionale, construibile şi zonelor cu interdicţie permanentă şi 
temporară de construire;  

 evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie 

a terenurilor;  

 stabilirea regimului de construire, cuprinzând liniile roşii, alinierea şi 

înălţimea construcţiilor;  

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;  

 organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;  

 stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;  

 - delimitarea suprafeţelor în care se preconizează amplasarea 
obiectivelor de utilitate publică.  

  Conţinutul lucrării:  

 Analiza situaţiei existente pentru toate domeniile de activitate, 
evaluarea complexă a potenţialului natural, teritorial, economic şi 

demografic.  
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 Evidenţierea principalelor disfuncţionalităţi şi priorităţi în profil 

teritorial, problemele demografice, resurse umane,  deservirea cu 

transport, factorii ecologici. 

 Prognoza dezvoltării teritoriale, zonificarea funcţională a teritoriului, 
calculul numărului populaţiei pentru perspectivă, gradul de ocupare a 

populaţiei în rezultatul restructurării domeniului de producere.  

 Soluţionarea problemelor amenajării tehnico-edilitare a teritoriului, 

optimizarea reţelei de drumuri şi străzi, asigurarea populaţiei cu 
locuinţe şi obiective ale infrastructurii sociale. 

Componenţa planului urbanistic general: 

A. PIESE DESENATE 

 Materiale grafice Sc. 1:10 000; 1:5 000; 1:2 000. 

 Încadrarea în teritoriu. 

 Situaţia existentă. Zonificarea teritoriului. 

 Situaţia hidrogeotehnică. 

 Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. 

 Reglementări. Zonificarea teritoriului.  

 Reglementări. Căi de comunicaţie şi transport. 

 Reglementări. Alimentare cu apă.  

 Reglementări. Canalizare. 

 Reglementări. Alimentare cu gaze naturale. 

 Reglementări. Alimentare cu energie electrică. 

 Reglementări. Circulaţia terenurilor. 

 Reglementări. Protecţia mediului.  

B. PIESE SCRISE 

 Memoriu de sinteză. 

 Memoriul general 

 Regulamentul local de urbanism. 

 Varianta electronică 

Memoriul general trebuie să fundamenteze soluţiile planului urbanistic 

general şi să cuprindă analiza retrospectivă, problemele principale, condiţiile 
şi prognozele de dezvoltare a localităţii; evaluarea surselor (populaţie, 

teritorii, patrimoniu istoricoarhitectural şi altele); prognoza de modificare a 

condiţiilor de viaţă şi a situaţiei complexului natural; fundamentarea structurii 
de sistematizare şi a compoziţiei spaţiale ale localităţii. 

Memoriul general trebuie completat cu anexe, care pot fi grupate оn: 

 materiale suplimentare grafice sau scrise pentru detalierea sau explicitatea 

unor probleme (cartograme, scheme grafice, tabele sintetice etc); 

 tema-program, acorduri şi avize obţinute pe parcursul elaborării planului 
urbanistic general, procese-verbale, alte documentaţii vizвnd consultarea 

populaţiei; 

 prevederi legale, standarde şi normative оn vigoare, extrase care trebuie să 

justifice justifice soluţiile aplicate. 

Regulamentul aferent planului urbanistic general se elaborează în scopul 
detalierii şi consolidării reglementărilor cuprinse оn piesele desenate. 

Etapele şi termenele de realizare se stabilesc conform devizului, contractului şi 

graficului de elaborare. 

7. Pregătirea datelor 

iniţiale: 

 

Planul urbanisic general și Regulamentul aferent, aprobate în condițiile legii 

devin instrumente principale pentru emiterea de către autoritățile publice 
locale a actelor permisive pentru acțiuni urbanistice (certificate de urbanism 

pentru proiectare, autorizații de construire, desființare și schimbare a 

destinației). 



 Materialele topogeodezice şi geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000. 

 Datele statistice, ce caracterizează infrastructurile socio-economică  

şi edilitară. 

 Materialele anchetare prezentate de autorităţile publice locale  

şi instituţiile subordonate. 
8. Modul de elaborare a 

lucrării: 

1.  

 Examinarea datelor şi materialelor primite. 

 Actualizarea suportului topografic. 

 Ieşirea în teritoriu. 

 Consultarea cu APL 

2.  

 Elaborarea situaţiei existente 

 Prezentarea şi consultarea cu APL 

3.  

 Elaborarea concepţiei 

 APL organizează consultarea populaţiei, proces verbal. 

 Arhitectul şef APL - Aviz prealabil   
4.  

 Finalizarea lucrării: Reţele, Memoriu general, Regulamentul local de 

urbanism. 

 Prezentarea şi consultaţia cu populaţia. Obţinerea obiectivelor. 

 Corectarea şi modificarea proiectului. 

5.  

 Predarea proiectului. 
Planul urbanistic general se elaborează pe un termen de 10-15 ani. În planul 

general se analizează posibilitatea de dezvoltare a structurii de sistematizare a 

teritoriului a localităţii pe o perspectivă de lungă durată. Pentru localităţile 

rurale elaborarea planurilor urbanistice generale se face оntr-o singură 

fază. Studiile de fundamentare se pot elabora concomitent cu elaborarea 

planurilor urbanistice generale pe baza problemelor specifice evidenţiate 

pentru localitate. Studiile de fundamentare se оntocmesc de către colectivul de 

elaborare a planului urbanistic general sau de către colectivele specializate оn 

domeniu. Concomitent, cu procesul de elaborare se va efectua consultarea 

prealabilă cu organismele teritoriale emitente de avize. 

9. Alte date şi cerinţe:  Materiale grafice  

 Situaţia hidrogeotehnică. 
10. Valorificarea lucrării: Orice modificare în proiect sau elaborarea altor categorii de 

documentaţie de  urbanism, trebuie să fie examinate şi avizate, în mod 

obligatoriu, de către autorii proiectului. 

11. Avizarea, expertizarea şi 

aprobarea: 

Lista organismelor emitente de avize la documentaţiile de urbanism 

 Serviciiile desconcentrate a AAPC  în domeniul economiei;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul mediului;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul agriculturii;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul sănătăţii;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul muncii şi 

protecţiei sociale;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul culturii;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul transporturilor şi 
drumurilor;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul afacerilor interne 

(Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale);  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul resurse funciare şi 



cadastru;  

 S.A. pentru gestionarea gazului;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în gestionarea apelor 

Moldovei;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor 
minerale;  

 Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul silviculturii. 

 Arhitectul şef APL 

Asigurarea satului cu Plan Urbanistic General contemporan în corespundere 

cu normativele în vigoare conform Instrucţiunii privind conţinutul, principiile 
metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi 

amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016). 
12. Termenul de elaborare 

şi costul lucrării 

Termenul de elaborare a Planului urbanistic general este de 210 zile 

calendaritice. Costul lucrării se stabilețte conform devizului, contractului şi 

graficului de elaborare. 

  

 

 

 Primarul s. Mlești   Leuca Petru 
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