CAIET DE SARCINI
pentru cererea ofertei de pret la lucrari

Obiectul: Reparatia capitald a cantinei si acoperisului cantinei in IP Gimnaziul "Codreanca" din
s. Codreanca, r-nul Strigeni.

Autoritatea contractanti: Aparatul Presedintelui raionului Straseni, (Consiliul raional Striseni),
mun. Strégeni, str. Mihai Eminescu, 28

Beneficiar: Institutia Publicd — Gimnaziul ,,Codreanca” din s. Codreanca, r-nul Striseni.

1. Preambul

1.1 Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica si financiard. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea
definesc, dupd caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, simboluri, teste §i metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile
pentru certificarea conformititii cu standardeele in vigoare.

1.2 Propunerea tehnica trebuie sd indeplineascd cerintele si conditiile din caietul de sarcini,
acestea fiind considerate minime si obligatorii. In acest sens, orice ofertd prezentatd, care se abate
de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luati in considerare, numai in masura in care
propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel tehnic si calitativ superior cerintelor minimale
solicitate.

1.3 In situatia nerespectirii acestor cerinte si conditii oferta este consideratd neconforma.

2. Descriere generali

Lucrérile de reparatie capitald a cantinei si acoperisului cantinei in IP Gimnaziul "Codreanca"
din s. Codreanca, r-nul Strdseni, se vor realiza in baza devizului de cheltuieli care trebuiesc fi
executate in lunile iulie — august, perioada estivald a anului 2025, perioada de executie a lucririlor
fiind de 60 de zile calendaristice si cuprind urmatoarele tipuri de lurari:
- desfacerea pardoselelor existente din ceramica.
- demolarea completd a tencuielei invechite din nisip si var de pe peretii interiori.
- demolarea peretilor de zidarie din cardmida plina.
- demontarea sistemelor invechite de aprovizionare cu apd si canalizare, incilzire si ventelare,
electricitate.
- demontarea timplériei din lemn invechite (usi, ferestre).
- ziddrie din cardmida 250 x 120 x 65mm.
- executarea stratului de suport din beton din ciment pentru pardoseli.
- executarea tavanelor din placi de ipsos hidrofug 12,5mm.
- montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC.
- montarea usilor din mase plastice.
- executarea pardoselei din placi de gresie ceramica.
- tencuieli interioare cu amestec uscate pe baza de ipsos.
- lucréri de finisare si vopsitorii lavabile.
- montarea corpurilor de ilumunat interior.
- lucrdri de montare si reglare a sistemelor de aprovizionare cu apd i canalizare, incilzire si
ventilare, electricitate.
- montarea obiectelor sanitare.



Lucrédrile de constructii se vor realiza in baza graficului de executie a lucrdrilor, coordonat
intre Antreprenor si Beneficiar si conform etapelor previzute in documentatia de executie, conform
normativelor in constructii, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

3. Informatii si proiectare
Lucrérile de reparatie capitala a cantinei §i acoperisului cantinei in IP Gimnaziul "Codreanca"
din s. Codreanca, r-nul Strdseni se vor realiza in baza devizului de cheltuieli, parte integrantd a
contractului, elaborat si expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor
Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de cdtre antreprenor. Organizarea
lucrdrilor de constructie se vor organiza si executa conform normativelor in vigoare si tehnologiei
pentru fiecare domeniu in parte.

4. Materiale, compatibilitati, reglementiri tehnice si standarde utilizate
Toate materialele si produsele folosite la executarea lucririlor trebuie sa corespunda cerintelor

privind calitatea in constructii, Codul Urbanismului si Constructiilor CUC nr. 434/2023 din
28.12.2023, normativelor in constructii NCM A.02.02-96 ,,Sistemul calitatii in constructii", NCM
A.03.01:2016 ,,Sistemul de certificare in constructii" si normativelor din domeniul constructiilor
civile. Inlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului.

Se supun obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarilor ascunse si/sau in faze
determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie.

Executantul va stabili raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

S. Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor
Codul Urbanismului si Constructiilor CUC nr. 434/2023 din 28.12.2023. La toate materialele,
utilajele si lucrdrile de constructie, parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de
catre documentatia de executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator si o
cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii
contractante.

Autoritatea contractantd-grupul de lucru pentru achizitii publice in timpul examinarii si evalarii
ofertelor depuse la concurs va solicita mostre si certificate de conformitate ale materialelor de baza
necesare pentru executarea proiectului.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un
sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general
si diriginte de santier atestat.

6. Furnizarea, pistrarea, protectia materialelor si a lucririlor. Securitatea
constructiilor si a terenurilor aferente
Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuatd de catre antreprenor conform parametrilor
tehnici stipulati in documentatia de executie si certificate in modul stabilit in Republica Moldova,
purtind raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor.
Materialele se vor livra 1n ambalajele originale, containere sau pachete purtind marca si
identificarea producatorului sau furnizorului.



Toate materialele, elementele si dotdrile care au caracteristici diferite de cele previzute in
proiect precum si acelea care prezintd defectiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de
muncd sau la producerea unor daune materiale de orice naturd vor fi respinse. Pot fi admise pentru
montare, in cazul in care este posibil, numai partile de material care nu prezintd deteriorari, insd
numai dupd ce s-a facut o verificare severd asupra calitatii lor.

Conform Codul Urbanismului si Constructiilor CUC nr. 434/2023 din 28.12.2023 antreprenorul
efectueazd protectia si securitatea lucrarilor executate, constructiilor si teritoriilor aferente, in
functie de conditiile atmosferice pina la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Executantul este obligat si foloseascd la executarea lucrdrilor contractate numai materiale
cetificate pe teritoriul Republicii Moldova, sd nu deterioreze cladirile, obiectele si instalatiile
existente care nu fac parte din obiectul de reparatie, si foloseascd numai mecanizme si utilaje
speciale destinate pentru executarea lucrdrilor de constructie conform proiectului tehnic si
normativelor in vigoare.

Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund
cerintelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in
timp de 24 de ore Agentia de Supraveghere Tehnicd, in cazul producerii unor accidente tehnice in
timpul executiei lucrarilor.

7. Incerciri, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si scheme de executie
Executarea incercarilor, verificarile, testele si méasuratorile necesare a tuturor elementelor si
lucrdrilor se vor efectua conform documentatiei de executie, reglamentérilor tehnice nationale
specifice fiecdrui domeniu de lucréri §i prescriptiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare si
pot fi efectuate integral de reprezentanti autorizati ai Antreprenorului in colaborare cu
reprezentantii autorizati ai Beneficiarului, sau numai de reprezentantii autorizati ai Angajatorului.
Cheltuielile tuturor incercérilor, verificarilor si méasuratorilor, pentru punerea in functiune a
lucrarilor trebuie prevdzute si suportate de Antreprenor. Toate materialele de constructie pot fi
introduse 1n lucrare numai dacéd sunt conform prevederilor documentatiei de executie, daca au fost
livrate cu certificat de calitate si dacd in cursul depozitarii sau manipuldrii nu au suferit deteriorari.
Procesele verbale de verificare a calitdtii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la
lucrérile ce se executd prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului. Responsabil
de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de santier atestat.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odatd cu prezentarea proceselor verbale de
receptie a lucrdrilor executate lunar si procesele verbale cu rezultatele incercdrilor de laborator,
certificatele de conformitate a materialclor, garantia furnizorilor la materiale aplicate si cartea
tehnicd a constructiei completata.

8. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

Executantul este obligat de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate
cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constatd abateri
peste limitele admise sau neincadrarea in prevederele din documentele normative, proiecte si
prescriptii tehnice, urmeaza procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare
orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasd in cauza, sau care ar
impedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigentelor
esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. in aceste cazuri se va
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intocmi un plan de masuri cu termeni pentru repunera lucrarii in situatia prevazutd in proiect, dupa
executarea remedierilor se intocmeste un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor
ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale.

Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuild a defectelor calitative aparute
din vina lui atit in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilitd conform legislatiei si
clauzelor contractului de antrepriza.

Executantul este obligat de a solutiona defectele aparute din vina sa in timpul executarii
lucrdrilor la cladirile, obiectele, instalatiile, terenuri, retele sau constructiile existente, care nu fac
parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuila.

9. Trasarea geodezica a lucririlor, tolerante de executie

Trasarea geodezicd a cladirii - conform proiectului de executie. Drept inaltime geodezica pentru
organizarea reliefului serveste reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii
cladirii, care corespunde cotei planului general. Tolerantele admisibile la executarea lucrarilor
trebuie sa fie minime conform prescriptiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Conditiile de
certificare a calitatii lucrarilor executate se considerd a fi indeplinite prin emiterea de citre
Antreprenor a Certificatului de Calitate si Garantie, document verificat si aprobat de Beneficiar prin
organele sale de control si prezentat comisiei de receptie finala.

10. Caracteristica raionului si a platformei de constructie
Santierul de constructie este amplasat in subzona climaterica I11-b
Categoria de importanta a constructiei: normala, conform NCM E.01.02-2005
Categoria cladirii-II;

Categoria de responsabilitate-II;

Gradul de rezistentd la foc-2;

Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C
Temperatura medie anuala a aerului +9,4°C
Presiunea normativa a vintului -30 kg/cm2(0,3kPa)
Presiunea normativa a zapezii-50kg/cm2(0,5kPa)
Sarcina normativa de la zdpada -500Pa (50kg/m2)
Sarcina normativa a vintului -300Pa (30kg/m2)
Adincimea normativa de inghet a terenului — 0,8m
Seismicitatea platformei de constructie — 7grade
Seismicitatea de calcul a edificiilor — 7grade.

11. Nivelul admis al zgomotului, vibratiilor, protectie a mediului

Mirimea nivelului admis al zgomotului §i vibratiei pentru spatii trebue sa corespundi
documentatiei de executie, normelor si prescriptiilor tehnice stabilite. Se vor urmiri regulile
specifice pe perioada desfdsurdrii santierului astfel incat sa se evite contaminarea terenului,
contaminarea apelor curgitoare sau freatice invecinate, poluarea fonica a vecinatatii, degajarea de
noxe sau substante in suspensie in atmosferd. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor se vor
face in baza unui contract cu o companie de salubrizare autorizati sau direct citre o groapi de gunoi
autorizatd dar 1n baza de contract preplatit.

12. Cerinte privind lucririle de constructii aferente montirii instalatiilor si utilajelor
Amplasarea tuturor instalftiilor, modul si locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele si
produsele utilizate trebuie sa corespundd documentatiei de executie, normativelor tehnice in
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vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un
sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu cu responsabili tehnici atestati.
Odata cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie sd prezinte:

12.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calitétii lucrarilor de constructie
montaj si manualul calitatii.

12.2 Declaratie si documente doveditoare privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic
disponibil necesar pentru executarea lucrarilor.

12.3 Declaratie si documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit si
atestat, pentru executarea lucrarilor specifice in domeniul:

12.3.1 Constructii civile, industriale si agrozootehnice.

12.4 Declaratie si documente doveditoare privind disponibilitatea de responsabil tehnic atestat
pentru executarea lucrédrilor specifice in domeniul:

12.4.1 Constructii civile, industriale si agrozootehnice.

12.4.2 Instalatii si retele de incélzire.

12.4.3 Instalatii si retele electrice.

Receptia lucrdrilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrarilor ce
urmeaza a fi executate in cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate
la termenul convenit, termen care se calculeazi de la data emiterii de citre Beneficiar a avizului de
incepere a lucrarilor (lunile iulie — august curent, perioada estivald a anului 2025, perioada de
executie a lucrdrilor fiind de 60 de zile calendaristice).

La finalizarea lucrérilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul cd sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

13. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucrarilor
Pentu respectarea strictd a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de
constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
- antreprenorul este obligat sa foloseasca utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru
executarea lucrdrilor de constructie, sa foloseascd pe fluxul tehnologic personal care are calificarea
corespunzatoare lucrdrilor care se vor executa.
- imprejmuirea provizorie a amplasamentului constructie si asigurarea accesului securizat;
- amenajarea Incdperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru
muncitori etc;
- amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor si produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilitati.
Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos
conform legislatiei in vigoare o poarta executantul lucrérilor de constructie pana la finalizarea lor.
Odata cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie sd prezinte declaratie privind dotérile
specifice, utilajul si echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrdrii,
disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrdrilor specifice si diriginti de santier
atestati.

14. Cerinte privind calculul costului
Costul ofertei sa fie calculat conform normrlor de deviz si preturilor curente ale anului 2025,
oferta se efectuaza In baza listei cu cantitatile de lucrdri parte integrantd a caietului de sarcini,
conform NCM L.01. 01-2005 ,,Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP
L.01.01-2001 ,,Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrérile de constructii-montaj prin
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metoda de resurse", CP L.01.02-2012 ,,Instructiuni pentru determinarea cheltuielelor de deviz la
salarizarea 1n constructii”, CP L.01.03-2000 ,,Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de
regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 ,Instructiuni privind determinarea

valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii”.

Totodata, avand in vedere finantarea obiectului dat din contul Bugetului de Stat, normativele
cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul
mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul
Infrastructurii si Dezvoltérii Regionale si coordonare cu Ministerul Finantelor.

15. Securitatea muncii §i antiincendiari a santierului.

Lucrdrile de reparatie capitald a cantinei si acoperisului cantinei vor fi executate la Institutia
Publicd Gimnaziul "Codreanca" din s. Codreanca, r-nul Straseni. Pentru securitatea muncii si
antiincendiard a santierului, operatorul economic trebuie sd prezinte declaratie privind
disponibilitatea de personal atestat in domeniul securitatii si sanatatii in munca (prezentarea copiei
certificatului de atestare si schema de incadrare, confirmata prin semnétura si stampila ofertantului)
si mijloace antiincendiare pe santier.

Organizarea de santier se va desfdgsura in incinta amplasamentului constructie, strict in limitele
incintei cu rampa de curatare la iesirea in stradd. Antreprenorul este rdspunzator pentru organizarea
de santier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor si utilajelor) pe
amplasamentul agreat impreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitatilor santierului se vor face
bransamente provizorii pentru organizare de santier racordate la retelele existente in zond. Pe durata
executdrii lucrdrilor de constructie se vor respecta urmatoarele:

- instruirii corespunzatore a muncitorilor implicati in lucrari, conform activitatii desfasurate;

- imprejmuirii, marcarii cu plicute de avertizoare si securizare a zonelor de lucru, pentru a

exclude accesul in incinta acestora a persoanelor straine;

- asigurarea organizarii in conditii limitate conform narmativelor in vigoare a accesului
personalului si personanelor in cladirea centului;

- orice eveniment In activitatea de organizare §i executare a lucrdrilor de constructie
(accidente, incendii, etc.), accidente de circulatie produse in zona de lucru, a conseciintelor
civile si penale, cauzate de neluarea tuturor masurilor, de semnalizare, dirijare a circulatiei
oamenilor si transportului, revin in sarcina si rdspunderea antreprenorului executor a
lucrarilor.

- respectarea actelor normative in vigoare privind securitatea si sdnétatea in munca.

16. Conditiile de contractare:
16.1 Beneficiarul solicitd garantia pentru ofertd in cuantum de 2% din valoarea ofertei fara taxa pe
valoarea adaugata.
16.2 Contractul se Incheie intre beneficiar si ofertantul cistigitor in termen de maximum /0 (zece)
zile de la data determindrii ofertei cistigitoare, pe un termen de 18 (optsprezece) luni.
16.3 Durata de executie a lucrarilor conform etapelor principale si graficul de executie a lucrarilor
— 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului si inrsgistrarea la Trezoreria de Stat (lunile
iulie — septembrie curent, perioada estivala a anului 2025). Achitarea lucririlor executate de citre
»Antreprenor” in perioada indicatd, for fi achitate de citre ,,Beneficiar” astfel - 50% pe parcursul
anului 2025 si 50% 1n anul 2026 in perioada valabilitatii contractului de antrepriza.
16.4 Antreprenorul general, dupd primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului,
in termen de maximum 10 zile, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului, se angajeaza sa

prezinte autoritétii contractante, garantia de buni executie a contractului (contract de cont bancar de
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depozit-garantie de buna executie), obtinutd de la banca unde se deserveste, pentru o suma in
cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin retineri succesive din
platile facturilor de achitare a lucrérilor executate. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garantia pentru oferta, cit si sa
renunte la semnarea contractului.
16.5 Garantia de bund executic a contractului se va returna Antreprenorului general de cétre
autoritatea contractantd in baza notificarii scrise cétre agentul bancar, care se va face dupd
executarea integrald a contractului de achizitie publica, semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si predare catre ,Beneficiar” a certificatului de garantie pentru lucrdrile
executate. Perioada de garantie pentru lucrarile executate — min 5 ani, care va incepe de la data
receptiei la terminarea lucrérilor.
16.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pind la
data inceperii executiei) — 3 zile calendaristice.
16.7 Antreprenorului general va restitui Beneficiarului costul energiei electrice folosite la santier
pentru executarea lucrarilor.
16.8 Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta
a contractului.
16.9 Beneficiarul va desemna un diriginte de santier care va supraveghea calitatea lucrérilor si a
materialelor folosite in lucru, desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie si
prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la santier, in ateliere, depozite si oriunde
se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
16.10 Lucrdrile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului
general de executie a lucrdrilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene
numai in cazul unor situatii neprevazute.
16.11 In situatia in care pe parcursul execufiei lucrdrilor sunt necesare modificéri ale solutiei
tehnice din proiectul de executie se vor intocmi si prezenta documentele necesare, dupd caz, cu
respectarea normativelor in vigoare si obligatiilor legale, urmatoarele documente:
16.11.1 Dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmitd de proiectant si semnata de
responsabilul ethnic a santierului, Beneficiar si Executant, insotitd de memoriul justificativ Intocmit
de proiectant si dupé caz, insusitd de verificatorul de proiect.
16.11.2 Listele de cantitdti pentru lucrdrile suplimentare sau pentru cele la care urmeazi a se
renunta, intocmite de proiectant, semnate si stampilate de dirigintele de santier, de proiectant si de
reprezentantul legal al Beneficiarului.

Insusirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare si parafare, este obligatorie pentru
toti ofertantii participanti la licitatie, aceasta urmind si faca parte integranti din contractul
de antreprizi ce urmeaza si se incheie cu cistigitorul licitatiei.
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