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1. INTRODUCERE

Prezentele cerinte precizeaza scopul, aria de acoperire, cerintele de proiectare precum si alte criterii
tehnice privind serviciile de proiectare sifac parte integranta din documentatia de atribuire, constituind
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza solutia de proiectare de catre Prestator, prin oferta
tehnica si cea financiara, corespunzator necesitatilor Entitatii contractante.

Aceste cerinte contin si precizari privind regulile de baza ce trebuie respectate, astfel incat Prestatorul
sa elaboreze Proiectul tehnic cu grad suficient de detaliere, necesar executiei proiectului si obtinerii
Autotizatiilor de construire, conform legislatiei Republicii Moldova, in vigoare.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Prestator ca aceasta trebuia mentionata
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de
atribuire.Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. in acest sens, orice solutie
prezentata, care include caracteristici superioare prevederilor documentatiei de atribuire, va fi luata in
considerare, dar numai in masura in care oferta tehnica presupune asigurarea cerintelor minimale
impuse.

Cu exceptia cazurilor in care se fac precizari de alta natura, toate materialele, utilajele, executia si
proiectarea trebuie sa respecte standardele, normele si recomandarile aflate in vigoare in Republica
Moldova, precum si cele europene.

in cazul in care Prestatorul va fi nevoit, sub incidenta cerintelor Entitatii contractante, sa obtina
aprobari din partea altor institutii, aceste aprobari nu vor limita obligatiile Prestatorului conform
Contractului, siTn cazulin care vor fi gasite orice erori, omisiuni, ambiguitati, inconsistente, incoerente
in documentele Prestatorului pentru obtinerea acestora, acestea vor fi corectate pe cheltuiala
Prestatorului.

2. DESCRIERE GENERALA

Pentru asigurarea corespunderii retelelor si capacitatilor retelelor si capacitatilor de producere
regulilor tehnice in vigoare privind exploatarea in conditii de siguranta si fiabilitate, asigurarea
continuitatii de transport, a aprovizionarii cu gaze a consumatorilor fara intreruperi si inlocuirea
segmentelor de conducte potential periculoase este necesara elaborarea documentatiei de proiect si
reparatia capitala a CM Chisinau-Ribnita DN 530, km 46,1-46,4.

Beneficiile anticipate de catre Entitatea Contractanta, includ dar nu se limiteaza la aspecte precum:
- imbunatatirea calitatii activitatii de transport al gazelor naturale;
- eficientizarea procesului de exploatare (mentenanta) a sistemului de transport al gazelor

naturale;
- cresterea fiabilitatii sistemului de transport al gazelor naturale;
- imbunatatirea calitatii mediului;
- imbunatatirea conditiilor pentru desfasurarea activitatii de catre Entitatea Contractanta.

Amplasament: Raionul Orhei. s. Isacova, s. Mitoc (subtraversare raul Raut: N47 22,923 E 28 44,711; N
47 23,070 E 28 44,813).
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Schita traseu conducta:

Google Earth

s

Informatii despre Entitatea Contractanta

500 m

Nr. Informatie Detaliere
Entitate Contractanta: denumire, VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
adresa, pagina web MD-2088, Republica Moldova mun. Chisinau
1 Soseaua Balcani, 7E
e-mail: office@vmtg.md, achizitii@vmtg.md
web: www.vmtg.md
2 Misiune Transportul gazelor naturale in conditii de siguranta,
fiabilitate, eficienta si nediscriminare
3 Domeniul de activitate Transportul gazelor naturale
4 Activitate principald/ atributia Activitatea de baza a Societatii este transportul gazelor
principala naturale in conformitate cu conditiile licentei, normele
tehnice si de reglementare aplicabile.
5 Activitatile/atributiile Entitatii Calitatea, siguranta si securitatea serviciilor de transport al

Contractante care sunt afectate
/influentate de rezultatul Contractului
ce urmeaza a fi atribuit (direct sau
indirect)

gazelor naturale

Informatii despre ,,Moldovatransgaz” S.R.

L. in calitate de Proprietar/Finantator/Beneficiar final

Nr. Informatie Detaliere
Proprietar/Finantator/Beneficiar final: MOLDTRANSGAZ S.R.L.
denumire, adresa, pagina web MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24
1 Sediul: mun. Chisinau, str. Vadul lui Voda, 155
e-mail: office@moldovatransgaz.md
web: www.moldovatransgaz.md
2 Domeniul de activitate Asigurarea serviciilor de mentenata si reparatie a retelelor
transport al gazelor naturale, conform Contractului de
mentenanta

3 Activitatile/atributiile Calitatea serviciilor de mententa a retelelor de transport al

Proprietar/Finantator/Beneficiar care gazelor naturale.

sunt afectate /influentate de rezultatul
Contractului ce urmeaza a fi atribuit
(direct sau indirect)
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3. CONDITII DE REALIZARE A SERVICIILOR

Serviciile de proiectare se vor realiza integral de Prestator.
Termen de prestare a serviciilor este de 90 zile de la semnarea contractului.
Prestatorul asigura prestarea serviciilor de proiectare a obiectului conform cerintelor Codului urbanismului si
constructiilor nr. 434 din 28.12.2023, Regulamentului privind verificarea documentatiei de proiect si
expertiza tehnica a proiectelor si constructiilor aprobat prin HG RM nr. 743 din 06.11.2024 cu privire la
asigurarea calitatii in constructii, Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind functionarea in conditii de siguranta a
obiectivelor industriale si a instalatiilor tehnice potential periculoase si cerintelor Administratiei Publice
Locale (APL), avizelor detinatrilor/operatorilor/gestionarilor de utilitati din zona proiectata, cerintele Agentiei
de mediu. cerintelor operatorului sistemului de transport (OST) in raza caruia sunt efectuate lucrarile, norme
juridice aplicabile spetei si alte norme speciale pentru proiectarea obiectelor din categoria data, in
conformitate cu Tema tehnica de proiect.
Pe langa documentele solicitate in cadrul prezentului Caiet de sarcini, Ofertantul trebuie sa indeplineasca
obligatoriu conditiile specifice privind documentele de licitatie.
Prestatorul isi asuma responsabilitatea deplina pentru proiectare, intocmirea documentatiei, pentru
obtinerea autorizatiilor si avizelor, precum si remedierea defectelor din cadrul activitatilor de proiectare, atat
pe perioada intocmirii proiectelor cat si pe perioada de implementare si dare in exploatare a instalatiilor
tehnologice pentru care se presteaza serviciile de proiectare.
Prestatorul poate inlocui membrii echipei de proiect cu alte persoane numai cu aprobarea prealabila a
Entitatii contractante si numai pentru situatii temeinic motivate (deces, boala, demisie, alte situatii de forta
majora). Persoanele propuse ca inlocuitori trebuie sa aiba minimum aceeasi calificare si aceeasi experienta
ca si persoanele inlocuite.
Componenta echipei de proiect se mentioneaza atat in listele de angajamente din cadrul ofertei cat si in
cadrul declaratiei de proiectare.
Pana la demararea activitatii de proiectare detaliata, Prestatorul trebuie sa stabileasca un set de criterii de
proiectare care s fie adoptate si convenite cu Entitatea Contractantd. in acest sens, Prestatorul va prezenta
spre validare si aprobare Entitatii contractante o Declaratie de proiectare.
Declaratia de proiectare (si in consecinta si proiectele tehnice) trebuie sa furnizeze informatii specifice
propunerilor tehnice ale Prestatorului si va include trimiteri la standardele relevante si documentatiei de
atribuire care urmeaza sa fie respectate.
Declaratia de proiectare (si in consecinta si proiectele tehnice) trebuie sa fie in deplina conformitate cu
standardele aplicabile, aflate in vigoare.
Declaratia de proiectare trebuie sa includa, cel putin:

a) echipa de proiectanti;

b) produse software de proiectare si elaborare ce vor fi utilizate;

C) caracteristici tehnice propuse ale materialelor si echipamentelor;

d) metodele propuse de analiza;

e) proceduri de verificare a proiectarii;

f) Programul de proiectare (Graficul de realizare a serviciilor).
Declaratia de proiectare va fi supusa avizarii cu Entitatea Contractanta, care are 10 zile calendaristice pentru
averifica siaviza Declaratia de proiectare. Ulterior avizarii Declaratiei de proiectare, Entitatea Contractanta va
transmite, ,,in scris”, Prestatorului Declaratia de proiectare avizata.
Suplimentar, in termen de 10 zile calendaristice de la semnarea Contractului de achizitie servicii, Prestatorul
va prezenta Planul de management al proiectului in conformitate cu prevederile CP A.02.12:2017
Managementul proiectelor. Ghidul pentru managementul proiectelor in constructii.
Executarea lucrarilor proiectate se va face cu respectarea prevederilor Temei de proiectare, Caietului de
sarcini, Anuntului de participare, a conditiilor, cerintelor, exigentelor si restrictiilor factorilor de avizare
(mentionate ca atare in avizele, acordurile si autorizatiile prezentate) si prevederilor normativelor, normelor,
prescriptiilor tehnice si legislatiei in vigoare.

~— — ~— —
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Prestatorul va elabora si transmite specificatiile tehnice, ca parte a Proiectelor Tehnice si in conformitate cu
Programul de proiectare specificat in Declaratia de proiectare.
Cerintele privind solutia tehnica si executia sunt definite in acest Caiet de sarcini si Tema tehnica pentru
proiectare.
Specificatiile tehnice trebuie sa fie in deplina conformitate cu legislatia, niormele si standardele relevante si
aplicabile aflate in vigoare.
Tn cazul in care aceste standarde sunt contradictorii, sau furnizeaza alternative, solutiile tehnice trebuie s&
reflecte cele mai bune practici pentru Entitatea Contractanta in ceea ce priveste calitatea, costurile pe
intreaga durata de viata a constructiilor si executia acestora.
In plus fata de cerintele de mai sus, solutiile tehnice trebuie s& stabileasca un nivel de calitate pentru lucrari,
care in opinia Entitatii contractante, sa fie ih concordanta cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii
Europene. in cazul in care standardele Republicii Moldova sunt insuficiente pentru a asigura acest nivel de
calitate, cu acordul Entitatii contractante, solutiile tehnice vor include referinte bazate pe coduri si standarde
europene.

4. CERINTE LEGATE DE ASIGURAREA CALITATII
Prestatorul va utiliza un sistem de management al calitatii conform cu standardul ISO 9001:2008 sau
echivalent, pe intreaga durata a Contractului.

5. SANATATE, SECURITATE, ASISTENTA SOCIALA S| SERVICIILE DE URGENTA
Prestatorul este responsabil de toate aspectele legate de sanatatea si siguranta personalului propriu
care se va deplasa in teren pentru intocmirea proiectului.

Prestatorul trebuie sa desemneze un membru din personalul de conducere (nivel de management) ca
direct responsabil de asigurarea respectarii aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea
acestei persoane trebuie adusa la cunostinta Entitatii contractante.

6. CERINTE LEGATE DE PROTECTIAMUNCII
Prestatorul va respecta legislatia curenta din Europa si Republica Moldova, reglementarile,
standardele aplicabile si codurile deontologice referitoare la protectia muncii in activitatea de
proiectare, in vigoare in Republica Moldova si in Uniunea Europeana. in toate situatiile, se vor aplica
prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente.

Tnainte de inceperea vizitelor de lucru pe locatii, Prestatorul va realiza un plan de protectia muncii,
conform practicilor europene si nationale siil va transmite Entitatii contractante spre aprobare.

Planul va include de protectia muncii, detaliile referitoare la instruirea personalului, etc. Acest plan
trebuie sa fie disponibil in versiunea initiala de la Data inceperii si trebuie transmis Entitatii
contractante spre aprobare.

7. CERINTE LEGATE DE MEDIUL INCONJURATOR
Prestatorul va respecta bunele practiciin domeniul mediului pe parcursul tuturor activitatilor aferente
serviciilor de proiectare si va reduce la minimum orice daune aduse vegetatiei, solului, panzeifreatice
si peisajului.
in procesul de proiectare, Prestatorul va respecta conditiile zonei climatice a Republicii Moldova.

8. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR PE PERIOADA CONTRACTULUI

Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a) Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei si reglementarilor
tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectiv de investitie pentru care se solicita realizarea
documentatiilor tehnico-economice si prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate
cu cerintele din Caietul de sarcini.

¢) Punerea la dispozitia Entitatii contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar fara a se

4/8



limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat, rapoarte de progres.
Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte Parti (autoritatile, operatori, etc.).

Transmiterea catre Entitatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Entitatea Contractanta.

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte cerintele
stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Entitatea Contractanta

Colaborarea cu personalul Entitatii contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatilor in
cadrul Contractului, feedback).

Prestarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii.

Asistarea Entitatii Contractante si punerea la dispozitia acesteia a documentelor suport necesare in
relatia cu institutiile abilitate Tn materie de control si asigurare a calitatii in constructii.

Punerea la dispozitia Entitatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul de
evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din Contract.

Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea imbunatatirii activitatilor din contract.
Indexarea tuturor documentelor transmise Entitatii Contractante atat pe perioada derularii activitatilor
cat siinainte de finalizarea serviciilor.

Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Entitate contractanta, autoritati, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, Tn vederea optimei
efectuari a acestora.

Prestatorul va elabora documentatia tehnico-economica conform cerintelor stabilite in reglementarile
tehnice aplicabile, astfel incat aceasta sa poata furniza in orice moment atat Entitatii Contractante, cat si
factorilor interesati, evidente pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor
si analizelor efectuate.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitarilor venite din partea Entitatii Contractante, solicitari ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul
Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre Entitatea Contractanta, cafiind
solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Entitatii Contractante.

Entitatea Contractanta este responsabila pentru:

a)
b)

c)

Punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;

Punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului;

Desemnarea si comunicarea catre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Prestatorului;

Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta, asa cum este stabilit prin Caietul de sarcini;

Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire si legislatiei aplicabile;

Notificareain timp util a Prestatorului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei lucrarilor
pentru care a intocmit Proiectul de executie pana la receptia finala a lucrarilor;

Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentate in documentatia de atribuire, dupa caz.
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9. GESTIONAREA RELATIEI DINTRE PRESTATOR SI ENTITATATEA
CONTRACTANTA/PROPRIETAR/FINANTATOR

Entitatea Contractanta este responsabila pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului si verificarea
implementarii cerintelor documentatiei de atribuire.
Proprietarul/Finantatorul este responsabil de finantarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre
Contractant.
Responsabilul de Contract va fi numit prin Ordin de catre Entitatea Contractanta si va asigura comunicarea
permanenta cu echipa Prestatorului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului, inclusiv
colaborarea cu Finantatorul.

Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin documentatia de atribuire si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac
obiectul Contractului.

Entitatea Contractanta si Prestatorul isi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre Parti devine
constienta de aparitia, in perioada imediat urmatoare, a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:
i. sa creasca valoarea Contractului de proiectare, in cazul aparitiei unor servicii suplimentare fata de cele
prevazute in documentatia de atribuire, in conformitate cu cerintele tehnice si legale;
ii. sa conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor, generand nerespectarea
termenului de finalizare a serviciilor din Contract;
iii. saafecteze scopulsisferade cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;
iv. sa afecteze activitatea Entitatii Contractante/Finantatorului sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile solicitate.

Prestatorul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel de Entitate
Contractanta. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt analizate in cadrul
sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor.

10. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA S| MANAGEMENTUL
CONTRACTULUI
Prestatorul trebuie sa puna la dispozitia Entitatii contractante urmatoarele planificari/rapoarte legate direct
de elaborarea Proiectului de executie/documentatiilor tehnico-economice:

Identificare . Momentul transmiterii
Nr. Continutdocument . .
document ’ planului/raportului
1. Raport la | Informatii exacte si complete privind stadiului | in termen de cel mult 30 zile
inceperea realizarii serviciilor, inclusiv activitatile dejaincheiate, | calendaristice de la data
activitatii cele in desfasurare si cele planificate pentru perioada | semnarii ~ Contractului i
urmatoare in cadrul Contractului. inceperea realizarii activitatilor.

2. Raport de progres | Informatii exacte si complete privind stadiului | in termen de cel mult 3 zile
realizarii serviciilor, inclusiv activitatile deja incheiate, | calendaristice inainte de data
cele in desfasurare si cele planificate pentru perioada | stabilitd pentru intalnirile de
urmatoare in cadrul Contractului conform Planului de | monitorizare a  progresului
lucru. activitatii.

Un rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor
perioadei precedente, a activitatilor planificate pentru
perioada urmatoare si a aspectelor relevante pentru
fiecare disciplina aferenta obiectivului de investitii (ex.
structuri, instalatii de gaze, etc.).

Un rezumat al aspectelor de calitate (de ex.,
neconformitati, respingeri si revizuire termene de
predare).
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Lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de
Entitate Contractanta si care sunt necesare
Prestatorului pentru a progresa in realizarea
activitatilor din perioada urmatoare de raportare sau
care impiedica Prestatorul in indeplinirea obiectivelor
Entitati Contractante. Aceasta lista va include
elementele care, daca nu sunt rezolvate, vor avea un
impact negativ asupra realizarii activitatilor si a
termenului de predare, precum si a continutului
documentatiilor tehnico-economice.

Lista cu activitatile in asteptare, cauzele, responsabilii
desemnati pentru actiune, calendarul solutionarii si
modalitatea de recuperare/remedire preconizata.
Aspecte identificate ca afectdnd realizarea
activitatilorin cadrul Contractului si un plan de masuri
pentru atenuarea acestora.

Raport final

Informatii exacte si complete privind serviciile,
inclusiv activitatile deja 1incheiate 1in cadrul
Contractului.

Raportul de finalizare va include in mod obligatoriu o
analiza a lectiilor invatate, mentionand in special
acele activati care s-au imbunatatit sau au scazut ca
nivel de performanta pe perioada derularii
Contractului.

In termen de cel mult mult 10
Zile calendaristice inainte de
data stabilita pentru efectuarea
platii in contract si in orice caz
Inainte de emiterea Procesului
verbal de  receptie a
serviciilor/livrabilelor.

Achitarea: Plata va fi efectuata in conformitate cu Graficul de plati:

Valoarea
procentuala
acceptata
Activitate/initiativa Responsabil Ter_m en Rezultate anticipate spre plata
’ estimat .
din
valoarea
ofertei (%)
Obtinerea avizelor, conditiilor Prestator 15zile dindata Avize, conditii tehnice, etc. 5
tehnice, a avizelor de la semnarii necesare pentru elaborarea
autoritatile de mediu, etc. Contractului de documentatiei de proiect
necesare pentru elaborarea achizitie de obtinute
documentatiei de proiect servicii
Studiul topo, geotehnic si | Prestator 25ziledindata | Studiile prezentate cu toate 25
hidrologic. semnarii avizele de la detinatorii de
Contractului de utilitati si APL
achizitie de
servicii
Elaborarea documentatiilor | Prestator 35ziledela Documentatia tehnico - 55
tehnico - economice faza proiect data elaborarii economice faza proiect
de executie inclusiv studiuluitopo, | tehnicinclusivdocumentatia
documentatia tehnica pentru geotehnic si tehnica pentru autorizatia de
autorizatia de constructie pentru hidrologic. constructie pentru realizarea
realizarea obiectivului de obiectivului de investitii
investitii. elaborata
Obtinerea  avizului  ecologic | Prestator 30ziledela Aviz ecologic eliberatin 10
privind impactul constructiei elaborarea conformitate cu prevederilor
asupra mediului inconjurator in documentatiilor | Legiinr. 851 din 29.05.1996
vederea determinarii necesitatii tehnico- privind expertiza ecologica,
efectuarii expertizei ecologice a economic art. 18.
proiectului.
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pentru aprobare

Avizarea  documentatiei de | Prestator 30ziledela Avize favorabile de 5
proiect cu toti detinatorii de elaborarea coordonare a documentatiei
utilitati din zona proiectata si APL- documentatiilor de proiect obtinute
uri tehnico-
economic
11. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARTIALE Sl FINALE N CADRUL CONTRACTULUI
Activitate/initiativa Aspect supus analizei inainte de Rezultatul
prezentarea documentatiei tehnico- analizei Justificarea
economice Entitatii Contractante ieri
! pA | NU | N/A devierilor

Obtinerea avizelor, conditiilor
tehnice, a avizelor de la
autoritatile de mediu, etc.
necesare pentru elaborarea
documentatiei de proiect

Aufost obtinute toate avizele si
conditiile tehnice impuse de
prevederile Certificatului de urbanism
pentru proiectare si normele tehnice si
legale relevante

Studiul topo, geotehnic si
hidrologic.

Respecta prevederile normelor tehnice
si legale ca si continut siinclud toate
avizarile necesare

Elaborarea documentatiilor tehnico -
economice faza proiect tehnic
inclusivdocumentatia tehnica pentru
autorizatia de constructie pentru
realizarea obiectivului de investitii

Continutul se inscrie T parametrii
aprobati prin intermediul indicatorilor
tehnico-economici comunicati de
Entitatea Contractanta

Proiectul de executie este complet
conform cu cerintele din Caietul de
sarcini si legislatia relevanta aplicabila

Prevederile din avizele, acordurile si
autorizatiile obtinute sunt reflectate in
Proiectul de executie

Proiectul de executie include toate
studiile/compartimentele de
specialitate necesare

Obtinerea avizului ecologic privind
impactul constructiei asupra
mediului Tnconjurator in vederea
determinarii necesitatii  efectuarii
expertizei ecologice a proiectului.

Avizul este obtinut in conformitate cu
prevederile normelor legale.

Avizarea documentantiei de proiect
cu toti detinatorii de utilitati si APL-uri

Tn Proiectul tehnic de executie sunt
incluse toate avizarile solicitate cu
mentiunea acceptantei favorabile.

Entitatea Contractanta nu va aproba livrabilele de proiect daca:

- nuestein concordanta cu Declaratia de proiectare, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de
Prestator si acceptate in prealabil de Entitatea Contractanta;

- nu este in concordanta cu cerintele Entitatii Contractante sau cu prevederile legislatiei nationale,
normelor sau standardelor aplicabile.

Prestatorul va prezenta informatiile si documentele suplimentare pe care le solicita Entitatea Contractanta,
in mod rezonabil, pentru o intelegere completa a proiectului predat, astfel incat sa il poata analiza si aproba.
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