CONTINUTUL-CADRU AL TEMEI-PROGRAM PENTRU ELABORAREA

1. Denumirea lucrarii:

2. Elaboratori si
colaboratori

3. Beneficiar:

4. Surse de finantare

5. Necesitatea lucrarii

6. Scopul lucrarii,
continutul, etapele si
termenele de realizare

DOCUMENTATIEI DE URBANISM

Actualizarea Planului Urbanistic General al satul Budesti, mun. Chisinau

Primaria satul Budesti, mun. Chisinau
FNDRL / Bugetul sat. Budesti

Planul urbanistic general este documentatia de bazd elaborata pentru intreg
teritoriul satului, inclusiv pentru toate teritoriile necesare functionarii si
dezvoltarii.

Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism aferent, reprezinta
instrumentul principal al activitdtii de urbanism la nivel local, asigura
corelarea dezvoltarii urbanistice a satului cu planul de amenajare a teritoriului
administrativ al acesteia, delimitat conform legii.

Planul urbanistic general cuprinde directiile, prioritatile si reglementarile de
dezvoltare a localitatii, inclusiv prevederi pentru urmatoarele probleme
principale:

- relationarea localitatii cu teritoriul sau administrativ;

dezvoltare a localitatii legate de acest potential;

- stabilirea si delimitarea intravilanului propus al localitatii, zonelor
functionale, construibile si zonelor cu interdictie permanenta si temporara de
construire;

- evidentierea detindtorilor de terenuri si modul preconizat de circulatie a
terenurilor;

- stabilirea regimului de construire, cuprinzand liniile rosii, alinierea si
inaltimea constructiilor;

- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- organizarea si dezvoltarea cdilor de comunicatii;

- stabilirea si delimitarea zonelor protejate;

- delimitarea suprafetelor in care se preconizeaza amplasarea obiectivelor de
utilitate publica.

Asigurarea satului cu Plan Urbanistic General contemporan in corespundere
cu normativele in vigoare conform Instructiunii privind continutul, principiile
metodologice de elaborare, avizare si aprobare a documentatiei de urbanism si
amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016).

Continutul lucrarii:

- Analiza situatiei existente pentru toate domeniile de activitate, evaluarea
complexa a potentialului natural, teritorial, economic si demografic.

- Evidentierea principalelor disfunctionalitati si prioritati in profil teritorial,
problemele demografice, resurse umane, deservirea cu transport, factorii
ecologici.

- Prognoza dezvoltdrii teritoriale, zonificarea functionald a teritoriului,
calculul numarului populatiei pentru perspectiva, gradul de ocupare a



populatiei in rezultatul restructurarii domeniului de producere.

- Solutionarea problemelor amenajarii tehnico-edilitare a teritoriului,
optimizarea retelei de drumuri si strazi, asigurarea populatiei cu locuinte si
obiective ale infrastructurii sociale.

Componenta planului urbanistic general:
- Materiale grafice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000.
- Incadrarea in teritoriu.
- Situatia existenta. Zonificarea teritoriului.
- Situatia hidrogeotehnica.
- Situatia existentd. Disfunctionalitti si prioritati.
- Reglementari. Zonificarea teritoriului.
- Reglementari. Cai de comunicatie §i transport.
- Reglementari. Alimentare cu apa.
- Reglementari. Canalizare.
- Reglementari. Alimentare cu gaze naturale.
- Reglementari. Alimentare cu energie electrica.
- Reglementari. Circulatia terenurilor.
- Reglementari. Protectia mediului.
- Memoriu general.
- Regulamentul local de urbanism.
- Varianta electronica

Etapele si termenele de realizare se stabilesc conform devizului, contractului si
graficului de elaborare.
7. Pregatirea datelor - Materialele topogeodezice si geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000;
initiale: 1:5 000.
- Datele statistice, ce caracterizeaza infrastructurile socio-economica
si edilitara.
- Materialele anchetare prezentate de autoritatile publice locale
si institutiile subordonate.

8. Modul de elaborare a 1.
lucrarii: - Examinarea datelor si materialelor primite.
- Actualizarea suportului topografic.
- lesirea in teritoriu.
- Consultarea cu APL
2.
- Elaborarea situatiei existente
- Prezentarea si consultarea cu APL
3.
- Elaborarea conceptiei
- APL organizeaza consultarea populatiei, proces verbal.
- Arhitectul sef APL - Aviz prealabil
4.
- Finalizarea lucrarii: Retele, Memoriu general, Regulamentul local de
urbanism.
- Prezentarea si consultatia cu populatia. Obtinerea obiectivelor.
- Corectarea si modificarea proiectului.
5.
- Predarea proiectului.
9. Alte date si cerinte: Materiale grafice
- Situatia hidrogeotehnica.



10. Valorificarea lucrarii:

11. Avizarea, expertizarea

si aprobarea:

12. Termenul
elaborare si
lucrarii

de
costul

Orice modificare 1n proiect sau elaborarea altor categorii de
documentatie de urbanism, trebuie sa fie examinate si avizate, in mod
obligatoriu, de catre autorii proiectului.

Lista organismelor emitente de avize la documentatiile de urbanism

1. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul economiei;

2. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul mediului;

3. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul agriculturii;

4. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul sanatatii;

5. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul muncii si protectiei
sociale;

6. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul culturii;

7. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul transporturilor si
drumurilor;

8. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul afacerilor interne
(Serviciul protectiei civile si situatiilor exceptionale);

9. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul resurse funciare si
cadastru;

10. S.A. pentru gestionarea gazului;

11. Serviciiile desconcentrate a AAPC in gestionarea apelor
Moldovei";

12. Serviciiile desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor
minerale;

13. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul silviculturii.

14. Arhitectul sef APL

Termenul de elaborare si costul lucrarii se stabilesc conform devizului,
contractului si graficului de elaborare.
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