
 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de construcţie Obiect comercial tip P, amplasat în 

or.Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 23» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 1/2017 din 30 mai 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Linella SRL 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinău, sos.Muncesti 121 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
5 191 898,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
5 191 898,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 6 luni 

b)efectiv realizată: 4 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: NU ESTE CAZUL 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 06 din 26.09.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de termoizolarea faţadelor si schimbarea timplariei la 

Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 11 din 11 august 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni 

4. Adresa beneficiarului: s. Cruglic, r-nul Criuleni 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
1 706 472,88  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
1 706 472,88  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 55 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 125 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

- Stoparea Finantarii si a lucrarilor de catre Fondul pentru Eficienta Energetica 

- Conditii climaterice nefavorabile pentru executarea lucrarilor (ploaie) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 7 din 16.12.2016 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie in incinta farmaciei IMSP Spitalul Clinic 

Republican» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 125/16 din 02 decembrie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic Republican 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
2 996 340,78  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
2 996 340,78  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 20 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 22 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: NU ESTE CAZUL 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 1 din 23.12.2016 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie interioara la et.1 si 2 din incinta sediului 

ANTA» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 13 din 05 februarie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Autoritatea administrativa "Agenţia Naţionala Transport Auto" 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinău, str. Aleea Garii, 6 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
862 196,05  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
1 032 09,51  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 30 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 60 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

- lucrari aditionale. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 5 din 06.05.2016 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de construcţie in vederea "Constituirii unei comunitati 

terapeutice" in penitenciarul nr.9-Pruncul din Republica Moldova» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 4/COP din 07 martie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Departamentul Instituţiilor Penitenciare 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinău, str.N.Titulescu 35 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
973 342,72  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
1 171 448,73  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 55 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 150 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

- lucrari aditionale. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 1 din 27.03.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de schimbare a tîmplăriei la Centrul de Sănătate 

Munceşti (mun.Chisinău, str.Muncesti 400) al IMSP AMT Botanica» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 113 din 27 iunie 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinău, str.Dacia 5/2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
242 054,86  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
242 054,86  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 20 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 20 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. f/n din 21.08.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie capitală a încăperilor de locuit ale CRRIP 

"Speranţa"» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 7/169/17 din 07 martie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor şi Pensionarilor 

"Speranţa" 

4. Adresa beneficiarului: or.Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
1 798 959,34  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
1 798 959,34  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 90 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 29 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 2 din 04.04.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Conservarea energiei termice la Liceul Teoretic Puhoi din satul 

Puhoi,r/l Ialoveni» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 29 din 12 martie 2015 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului: s. Puhoi, r. Ialoveni 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
1 815 418,82  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
2 356 204,66  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 8 luni 

b)efectiv realizată: 7 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 24 din 04.05.2015 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: 

«Lot. 1 Lucrări de reparaţie a încăperilor cantinelor unităţii militare 1002 a Departamentului 

Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chisinău; 

Lot. 2 Lucrări de reparaţie a încăperilor cantinelor unităţii militare 1002 a Departamentului Trupelor 

Carabinieri al MAI din str.Korolenko, 7, mun. Chisinău» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 105 din 18 iulie 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor 

Interne 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinău, str. Gh. Asachi, 65 A 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
1 877 039,14  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
1 877 039,14  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 130 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 130 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 2 din 09.10.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de modernizare şi sistematizare a reţelelor inginereşti în 

incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 9/1 din 28 august 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: "VASTAVIT" SRL 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău, bd.Moscova 1/1, of.31 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
1 859 973,14  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
1 859 973,14  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 30 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 30 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 1 din 19.09.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie a acoperişului la Liceul teatral orăşenesc, 

str.Cuza Vodă, 19/3» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 472 din 16 noiembrie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcţia generală educaţie, tineret şi sport 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău, str.Mitropolit Dosoftei 99 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
119 542,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
119 542,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 30 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 25 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 1 din 14.12.2016 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie a acoperişului la Liceul Teoretic "Matei 

Basarab" str.Matei Basarab, 14» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 471 din 16 noiembrie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcţia generală educaţie, tineret şi sport 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău, str.Mitropolit Dosoftei 99 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
119 800,67  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
119 800,67  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 30 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 25 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 1 din 07.12.2016 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie în incinta secţiei Diagnostic Funcţional, 

etajul 3» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 06-1/58 din 15 iunie 2018 si Nr.06-1/3 PNFP 

din 06 decembrie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic Republican 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
4 074 478,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
4 495 707,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 90 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 97 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

- lucrari aditionale. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 1 din 25.01.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie a sălii de conferinţă din incinta Spitalului 

Clinic Republican "Timofei Mosneaga"» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 06-1/75 din 16 august 2018 si Nr.06-1/4 

PNFP din 21 decembrie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic Republican 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
783 563,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
875 563,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 60 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 77 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

- lucrari aditionale. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 1 din 15.01.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie a sălilor de operaţii pentru protezarea la 

sold si ghenunchi la et.14» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-18-000064-1-11/06-1/28 din 18 

iulie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic Republican 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
8 041 401,55  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
8 041 401,55  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 90 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 97 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 1 din 27.12.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie periodica a drumurilor locale, comunale si 

străzi din raionul Ialoveni: a) reparaţia unor străzi din localitatea s.Rusestii Noi, b) reparaţia unor 

strazi din localitatea s.Zimbreni» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 19 din 09 septembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: S.A. "Drumuri Ialoveni" 

4. Adresa beneficiarului: or.Ialoveni, str.Chilia 2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
a) 1 548 805,00 

b)    628 511,93 

 

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
a) 1 548 805,00 

b)    628 511,93 

 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: pina la 31 decembrie 2019 

b)efectiv realizată: pina la 31 decembrie 2019 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reparaţia drumurilor asfaltate si betonarea străzilor Unirii si N. 

Sulac» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 82 din 09 decembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Horesti, r.Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului: s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
148 526,73  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
148 526,73  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 45 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 45 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Servicii de întreţinere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 121 din 04 decembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Cimislia 

4. Adresa beneficiarului: or.Cimislia, bd. Ştefan cel Mare 12 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
113 798,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
113 798,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 30 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 30 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reparaţia drumurilor asfaltate si betonarea străzilor Unirii si N. 

Sulac» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 69 din 10 octombrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Horesti, r.Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului: s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
346 300,59  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
346 300,59  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 45 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 45 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de asfaltare» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 21011959/1 din 25 septembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
100 957,30  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
100 957,30  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: pînă la 31 octombrie 2019 

b)efectiv realizată: pînă la 31 octombrie 2019 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Servicii de întreţinere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 77 din 09 august 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Cimislia 

4. Adresa beneficiarului: or.Cimislia, bd. Ştefan cel Mare 12 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
895 058,85  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
895 058,85  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 60 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 60 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de asfaltare a drumurilor din s.Caracui, r-nul Ialoveni» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.22/04  din 22 aprilie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Caracui, r/Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului: s.Caracui, r/Ialoveni 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
281 700,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
281 700,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 30 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 5 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale 

din r.Telenesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.44  din 15 aprilie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Telenesti 

4. Adresa beneficiarului: str. 31 august nr.9 , or.Telenesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
4 609 144,80  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
in executie  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: pina la 31.12.2020 

b)efectiv realizată: in executie 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: in executie 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: in executie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul 

IM "Parcul urban de autobuze"» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.41 din 21 iulie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze" 

4. Adresa beneficiarului: str.Sarmizegetusa nr.51, mun.Chisinau 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
441 598,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
507 836,98  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 30 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 21 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de reparatie  a drumurilor publice locale din r.Telenesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.62 din 03 septembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Telenesti 

4. Adresa beneficiarului: str. 31 august nr.9 , or.Telenesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
2 067 480,47  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
in executie  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: pina la 31.12.2020 

b)efectiv realizată: in executie 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: in executie 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: in executie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in 

cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA "Apa-Canal Chisinau"» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.456  din 08 septembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: S.A. "Apa-Canal Chisinau" 

4. Adresa beneficiarului: str.Albisoara 38, mun.Chisinau 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
8 589 438,70  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
in executie  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 12 luni 

b)efectiv realizată: in executie 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: in executie 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: in executie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie a drumului L518 R34- drum de acces spre 

s.Caracui» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. Ocds-b3wdpl-MD-1582189223358/40 din 13 

martie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincesti 

4. Adresa beneficiarului: mun.Hîncești, str.M.Hîncu, 126 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 
533 246,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 
533 246,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 60 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 52 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 06/05 din 06.05.2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 08.10.2020 

Semnat: ______________ 

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: VICOLIV GRUP SRL 
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