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Contract nr. 075/06 .2022

лч|Z DE VERIFIсARE NR. 188/10.06.2022
1а documentalia de deviz pentru obiectul

..Lчсriri de reparatii la sediul Ip'ocamera de stat репtru suрrачеghеrеа
Маrсirii" din str. Constantin Тйпаsе пr.7. muп. Сhisiпйчо'

Beneficiar: IP CAMERA DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA MARCARII.

ЕlаЬоrаtоr: elaborator de devize Bolboceanu Ghenadie.

Baza de intocmire:

чеrifiсаrеа documentaliei de deviz;
} Procesul чеrЬаl пr. б din 10.72.2021 al grupului de lucru pentru achizilii cu privire 1а

constatarea 9i confirrnarea cantitйtilor de luсrёri de reparalii саrе sunt necesare de

realizat la sediul CSSM;
} Documentalia de deviz DL пr. 2-|-|.

4. Date privind чеrifiсаrеа documenta{iei de deviz.

Costul de deviz determinat inilial pentru lчсrёrilе de repara{ie а birourilor de la

etajul patru din sediul IP CSSM din str. С. Тйпаsе пr. 7, mun. Chiqinйu in devizul

1оса1 constituie total- б30 903,65 lei, inclusiv ТVА - 105 150об1 lei.

Vеrifiсаrеа а fost executatб de Vascan Grigore, verificator de devize - D - Devize de

cheltuieli, certificat de atestare tehnico-profesionalё seria VР-2021 пr.077.

5. Date privind rezultatele чеrifiсйrii documenta{iei de deviz.

Documentatia de deviz а fost intocmitб prin metoda de resurse, in соrеlаrе cu СР

L.01.01-2012 ,,Instruc{iuni privind intocmirea devizelor pentru lucrйrile de construc{ii-

montaj рriп metoda de resurse", арrоЬаtй рriп ordinul MDRC пr. б din 2З.0|.201,3

(Monitorul Oficial а1 Republicii Moldova, 15.02.20|3, пr. 31-35, aft. |З4), сu utilizarea

Indicatoarelor de пошпе deviz 9i а reglementёrilor tehnico-economice actuale din

constructii.

calculele din devizul local au fost intocmite iпьаzа mёsurёtоrilоr realizateIa obiect

de membrii grupului de lucru instituit de directorul CSSM, cu utilizarea prelurilor сurепtе 1а

nivelul trimestrului II anul 2О22 а1 rеsursеlоr materiale, forlei de mчпсё qi а1 utilajelor qi

mecanismelor de constructii incluse in calcule.



Documentalia de deviz este еlаЬоrаtй pentru luсrйrilе de rераrаliе а birourilor
de 1а etajul patru din sediul IP CSSM din str. С. Тйпаsе пr.7, mun. Chiqinйu qi este

structuratй ре urmйtоаrеlе categorii qi capitole de luсrйri:
- DL 2-|-| Luсrйri de rераrаliе

1. Luсrйri de construclie:
. Cabinet 7. Director,
. Cabinet 8. Diagnosticarea pietrelor prelioase,
. Cabinet 9. Маrсаrеа articole,
. Cabinet 5. РrоЬаrеа mаrсаrе,
. Cabinet 6. Sufragerie,
. Cabinet 12. Laborator,
. Chintar,
. Cabinet 1З. Coridor,
. Cabinet 10. Primirea articole,
. Cabinet 16. Antreu,
. Goluri,
. Diverse.

2. Luсrйri de montare relele electrice:. Cabinet 7. Director,
. Cabinet 8, Diagnosticarea pietrelor prelioase,
. Cabinet 9. Маrсаrеа articole,
. Cabinet 5. РrоЬаrеа mаrсаrе,
. Cabinet 6. Sufragerie,
. Cabinet 12. Laborator,
. Chintar,
. Cabinet 13. Coridor,
. Cabinet 10. Primirea articole,
. Cabinet l6. Antreu,
. Goluri,
. Diverse.

3. Utilaj.
Vеrifiсбrii а fost supuse documentalia de deviz (fоrmulаrеlе 1,3,5,7) intocmitй pentru

determinarea costului de deviz al investitorului, respectiv чаlоаrеа investiliei necesare

pentru luсrйrilе stabilite.
Responsabilitatea pentru чоlumеlе de luсrйri necesare executйrii, 1ine de membrii

grupului de lucru qi autorul documentaliei de deviz.
6. Concluzii.

Documentatia de deviz, duрй соrесtйri, la obiectul ,,Luсrйri de reparatii la sediul
[р "саmеrа de stat репtru suрrачеghеrеа Маrсйrii" din str. constantin Тйпаsе пr.
7. muп. Chisinйu", se rесоmапdй spre арrоЬаrе cu costul estimativ de deviz in чаlоаrе totalй
de - 821 891,88 lei, inclusiv ТVА - 136 981,98 lei, determinat in prelurile curente а1 tr. II,
2022.
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