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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.115 

din 15.09.2021 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.62 
privind achiziţia de mică valoare 

 

26.06. 2025                                                                                                           mun. Chișinău 

                                                                                                                                     

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
           Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de mică valoare,, între I.P.Directia generală 

pentru administrarea cladirilor Guvernului RM,  cu sediul în mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și 

Sfînt 180, telefon: 022 250 108, fax: 022 250-458,  IDNO 1006601001045,  reprezentat prin Director, Dl 

Igor Mînăscurtă, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Electroreglor SRL, cu sediul în mun. Chișinău, 

str. Pădurii 21/2, telefon: 069116367,  IDNO 1006600062443, autorizat pentru activitatea: autorizaţia LET 

nr. 58 din 19.03.2024, eliberată de Agenția Națională pentru reglementare în energetică, pentru genurile de 

activitate: executarea măsurărilor și încercărilor profilactice și de reglare-recepție în rețelele și instalațiile 

electrice, reprezentată prin Director, Dl Vladimir Cazacu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de măsurăre la echipamentele electrotehnice -  și   

elaborarea schemelor de distribuție  în clădirea administrativă din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180, 

aflată în  gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun.  Chisinau.  în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice: Încercări, măsurări, testări in instalațiile electrice;  Analiza 

vizuala a obiectului, alegerea metodei de măsurare-testare; Elaborarea programului de efectuare a 

încercărilor- testărilor; Pregătirea mijloacelor de testare; Elaborarea schemei electrice cu indicarea 

datelor aparatelor; Asigurarea condițiilor necesare pentru efectuarea măsurărilor - testărilor: 

temperaturi, umiditate, curățenia superfețelor, iluminat s.a. ;Îndeplinirea masurilor tehnice de 

electrosecuritate; Pregătirea locului de munca, utilajului necesar si aparatelor; Asamblarea schemei 

de lucru; Efectuarea măsurărilor  in corespundere cu metodica si indicațiile;  Dezasamblarea schemei 

de lucru; Determinarea , la necesitate, a erorilor de măsura, efectuarea calculelor. Eliberarea 

concluziilor in conformitate cu rezultatele măsurărilor; Elaborarea documentației tehnice.  

Elaborarea si scoaterea schemelor de execuție a  conexiunilor electrice primare  de facto ID-

6/10 kV; REEx a întreprinderii; PT; PD-0.4 kV:  

Etapa 1. Lucrări de pregătire. Studierea documentației tehnice si a utilajului electrotehnic. 

Pregătirea  materialelor informative necesare, instrumentului si mijloacelor auxiliare pentru  

elaborarea  schițelor. Îndeplinirea masurilor tehnice de electrosecuritate.  

Etapa 2. Elaborarea  schițelor. Scoaterea din natura a schițelor schemelor de alimentare cu e.e. a 

întreprinderii, schemelor primare de comutație a stațiilor de transformare si a elementelor rețelei de 

distribuție de forța cu determinarea datelor tehnice a utilajului de baza ( generatoare, 

transformatoare, motoare electrice, aparate de comutație, liniilor de forța, elementelor protecției prin 

relee, mijloace electrice de măsurare ect. ) 

Etapa 3. Prelucrarea informației, desenarea schemelor. Prelucrarea  schițelor schemelor. 

Desenarea schemelor primare de comutație cu respectarea GOST-ului privind desenarea schemelor 

si a indicatoarelor grafice  convenționale pentru scheme.  
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2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60  zile, după primirea actului de primire-

predare  a șantierului de construcții, semnat de ambele părți și asigurării lucrului ritmic de către 

beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor 

pârți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor pârți din ele, din inițiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligență. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de 

recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepție pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 

cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor  3 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, inclusiv TVA lei MD este de  

178 945.00 ( una sută șaprezeci și opt  mii nouă sute patruzeci și cinci lei și 00 bani) lei MD.                                                          

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
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3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în decurs de 20 zile în baza facturii fiscale și a 

actului de terminare a lucrărilor. 

3.6.Garanţia de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 

Preturile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea 

și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. 

Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.  

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, inclusiv 

instruirea în securitatea și sănătatea muncii, securitatea anti incendiară,  materialele, utilajele de 

construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga 
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responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție 

utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună 

execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 

în ateliere, depozite şi oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. 

La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare 

și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 

utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor 

Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație  și limitelor terenului pus 

la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și 

inexactitățile constatate sau presupuse.  
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4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii și este răspunzător fată de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate 

utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative și  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care pârțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv instruirea în securitatea și sănătatea 

muncii, securitatea anti incendiară,  în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
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8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 

lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pârți de lucrare la dispoziția Beneficiarului şi va reface 

această parte sau pârți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional 

de către aceștia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinței 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după o zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și 

primirea ordinului de execuție. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de  3 ani.  

3.10 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.11 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
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3.12 10.1. Pârțile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația  Republicii Moldova. 

3.13 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, pârțile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între pârți a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.14 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.15 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  

3.16 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 

vină.  

3.17 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziție 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada 

și gheața.  

3.18 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

3.19 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre pârțile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite și care pot fi dovedite.  

3.20 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre pârțile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte pârți penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea 

lucrărilor rămase  de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă 

în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.  

3.21 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile 

conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu 

rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora. 

3.22 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.23 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, 

după o înștiințare prealabilă a celeilalte pârți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEA     CONTRACTULUI 
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12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.24 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.  

3.25 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte pârți 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.   

3.26 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va 

efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

3.27 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

3.28 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 
3.29 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

3.30 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.31 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al pârților și se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
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3.32 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, pârțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală 

a lucrărilor. 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 
Beneficiarul: IP Directia generală pentru 

administrarea cladirilor Guvernului RM 
Antrprenorul:    Electroreglor SRL 

Adresa poştală: MD-2004, mun. Chisinau, Bd. 

Stefan cel Mare si Sfînt, 180 
Adresa poştală: mun. Chisinău,  str. Pădurii 21/2 

Telefon: 022250458, 022250330 Telefon:  069116367 
Cod fiscal: 1006601001045 Cod fiscal:1006600062443 
Banca:  MF- Trezoreria de Stat Banca: BC Moldindconbank  SA, 
Cod bancii: TREZMD2X Cod: MOLDMD2X319 

IBAN: MD62TRPBAA311120A00510AC IBAN :  MD95ML00000000022245919 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
BENEFICIAR ANTREPRENOR 
Director                                       Igor MÎNĂSCURTĂ 

 
Administrator                            Vladimir CAZACU    
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Anexa nr. 1  

                                                                                                                                                 La contrctul nr. 62 

                                                                                                                                                     Din 26.06.2025 
Deviz de cheltuieli 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  resurse   

 

Lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Masurari 0.4 kV (k=1.3 k=1.3 - CPL.01.06, p4.3.4) 
Coeficient la manoperei=1,30 

1. 1 

1-11-011-1 

Verificarea prezentei circuitului 

intre prizele de pamint si 

elementele legate la pamint 

100 

puncte 
0,4000 

1 967,67 
——————— 

1 967,67 

 

787,07 
————— 

787,07 

 

2. 2 

1-11-028-1 

Masurarea rezistentei izolatiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu si 

a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei 

electrice la dispozitivele de 

distributie, panouri, dulapuri, 

aparatele de comutare si la 

consumatorii electrici - 4 fire k=1.3 

cap 11. p6. Instructiuni RD01 

Coeficient la manoperei=1,30 

1 linie 20,0000 

63,95 
———————— 

63,95 

 

1 278,99 
———————— 

1 278,99 

 

3. 3 
1-11-013-1 

Masurarea impedantei circuitului 

"faza-nul" 
1 recept 

de cur 
40,0000 

184,47 
———————— 

184,47 

7 378,80 
——————— 

7 378,80 

4. 4 
1-11-010-1 

Masurarea rezistentei la curenti de 

scurgere a prizei de pamint 
1 

masurare 
1,0000 

184,47 
———————— 

184,47 

184,47 
———————— 

184,47 

Total  Lei  9 629,33 

Asigurarea sociala 24 %  2 311,04 

Cheltuieli de regie 60 %  5 777,60 

Total    17 717,97 

Beneficiul de deviz 6 %  1 063,08 

Total Masurari 0.4 kV (k=1.3 k=1.3 - CPL.01.06, p4.3.4) 
Inclusiv salariu 

18 781,05 

9 629,33 

2. PT 159 F34, F42 

5. 5 

17-439 

Elaborarea schemelor primare a 

postului de transformare, 

cantitatea de fidere pana la 10 

buc 1,0000 

4 339,49 
———————— 

4 339,49 

 

4 339,49 
——————— 

4 339,49 

 

Total  Lei  4 339,49 

Asigurarea sociala 24 %  1 041,48 

Cheltuieli de regie 60 %  2 603,69 

Total    7 984,66 

Beneficiul de deviz 6 %  479,08 

Total PT 159 F34, F42 
Inclusiv salariu 

8 463,74 

4 339,49 

3. BPУ 2B 

6. 6 

17-443 

Elaborarea schemelor primare a 

panourilor de distributie cu 

cantitatea de receptori de pana 

la 10 ВРУ- В2 

buc 1,0000 

2 975,64 
——————— 

2 975,64 

 

2 975,64 
———————— 

2 975,64 

 

Total  Lei  2 975,64 

Asigurarea sociala 24 %  714,15 
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Cheltuieli de regie 60 %  1 785,38 

Total    5 475,17 

Beneficiul de deviz 6 %  328,51 

Total BPУ 2B 
Inclusiv salariu 

 5 803,68 

2 975,64 

4. BPУ P14, P13 

7. 7 

17-443 

Elaborarea schemelor primare a 

panourilor de distributie cu 

cantitatea de receptori de pana 

la 10 ВРУ 

buc 2,0000 

2 975,59 
———————— 

2 975,59 

 

5 951,19 
———————— 

5 951,19 

 

Total  Lei   5 951,19 

Asigurarea sociala 24 %   1 428,29 

Cheltuieli de regie 60 %   3 570,71 

Total     10 950,19 

Beneficiul de deviz 6 %   657,01 

Total BPУ P14, P13 
Inclusiv salariu 

 11 607,20 

5 951,19 

5. PD receptor forta 

8. 8 

17-443 

Elaborarea schemelor primare a 

panourilor de distributie cu 

cantitatea de receptori de pana 

la 10  

buc 5,0000 

2 975,61 
———————— 

2 975,61 

 

14 878,03 
————————— 

14 878,03 

 

Total  Lei  14 878,03 

Asigurarea sociala 24 %  3 570,73 

Cheltuieli de regie 60 %  8 926,82 

Total    27 375,58 

Beneficiul de deviz 6 %  1 642,53 

Total PD receptor forta 
Inclusiv salariu 

29 018,11 

14 878,03 

6. PD iluminat 

9. 9 

17-443 

Elaborarea schemelor primare a 

panourilor de distributie cu 

cantitatea de receptori de pana 

la 10  

buc 
13,000

0 

2 975,61 
———————— 

2 975,61 

 

38 682,98 
———————— 

38 682,98 

 

Total  Lei  38 682,98 

Asigurarea sociala 24 %  9 283,92 

Cheltuieli de regie 60 %  23 209,79 

Total    71 176,69 

Beneficiul de deviz 6 %  4 270,60 

Total PD iluminat 
Inclusiv salariu 

 75 447,29 

38 682,98 

Total Lei 149 121 

TVA 20% 29 824 

Total deviz: 

Inclisiv salariu 

 178 945 

76 456 
  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Beneficiarul:     I.P. DGACG RM ANTREPRENOR:  Electroreglor SRL Director                             Igor MÎNĂSCURTĂ Director                            Igor MUNTEAN 

Director                                 Igor MÎNĂSCURTĂ Administrator                         Vladimir CAZACU      
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