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Anexa nr.25 
la Documentația standard nr._69__ 

din “__07__” __mai______ 2021 
 
 

 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36_____ 
privind achiziţia prin contract de valoare mică 

 
 
„_08_” octombrie_2025                                                                                  __or. Floresti ____ 

                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ___-_, între ___Consiliul 
raional Floresti , cu sediul în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  
__or. Florești, bd. Victoriei nr.2 _____ 
                                      (localitatea)  
  telefon: _0250 2 22 47_____________, fax: _0250 2 41 07________, 
IDNO 1007601010426 reprezentat prin __ Tîltu Vasile,  președintele  raionului ____,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi__SRL _Acvila Company___________________,  
                                                                                                (denumirea operatorului economic)  
cu sediul în _or. Florești________________str._ Ștefan cel Mare nr.65, ap.26  ________, 
                                                    (localitatea)  
telefon: telefon:____ , fax: , IDNO 1018602002147  autorizat pentru activitatea în construcţii: 
autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un 
termen de ____ ani, pentru genurile de activitate_______, reprezentat prin __Caraman Alexandr, 
administrator_____, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
      (numele şi funcţia conducătorului) 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a rețelelor electrice la 
etajul II în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești în conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele,  standardele şi prescripţiile 
tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 30 zile . 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
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contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 
 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii 

extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge 
asupra calității lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 
iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 
de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 
în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 
contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 
Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor__5 ani_ . 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 226 051,97 lei ( Două 
sute douăzeci și șase mii cincizeci și unu lei, 97 bani) lei MD, inclusiv 37 675,32 lei  
( Treizeci și șapte mii șase sute șaptezeci și cinci lei, 32 bani) TVA lei MD.                   
(suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
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3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta 
la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către 
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 
de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. 
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4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 
execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 
dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 
încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 
dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 
fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 
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compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 
şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 
aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
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 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 
etc.  

 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze 
şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 
tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 
măsurarea lucrărilor.  

 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.  

 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 
o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 
 

 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN 
PERIOADA DE GARANŢIE 

 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări 5 ani.  
 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la 

expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin 

de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
 

 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 

părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 
partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați 
să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar 
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în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 
limitări din proprie vină.  

 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie 
să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 
şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta 
va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  

 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 
partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până 
la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 
Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale. 
 

 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 

procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, 
fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări 
de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei 
culpă a fost dovedită. 
 

 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 
pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

 b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
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 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 
refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris 
celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din 
prezentul contract.   

 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care 
va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 

 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 
care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 
de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 
a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

 13. DISPOZIŢII FINALE 
 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  
 a) Caietul de sarcini; 
 b) Propunerea tehnică; 
 c) Propunerea financiară; 
 d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
 e) Garanția de bună execuție. 
 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la 

data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 
31.12.2025 /recepția finală a lucrărilor. 
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II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

 
 
 

                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
Adresa poştală: or.Florești, str. Ștefan cel 

Mare nr.65 of.26   
Adresa poştală: or.Florești, bd.Victoriei 

nr.2 
Telefon:  Telefon: 0 250 2 22 47 
Cod fiscal: 1018602002147 Cod fiscal:1007601010426 

Banca: Moldinconbank SA Banca: Trezoreria de stat 
Cod: MOLDMD2X321 Cod: TREZMD2X 

IBAN MD40ML000000022516211811 
 
IBAN MD10TRPDBF311120A11116AD  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. __________ 

Din „_08”  _octombrie___ 2025 
 
 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Nr. Denumirea 

lucrărilor 
Cod 
CPV 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de către 
ofertant 

 

Standard
e de 

referinţă 

1 Lucrări de reparație 
a rețelelor electrice 
la etajul II în clădirea 
administrativă a 
Consiliului raional 
Florești 
 

452314
00-9 

Conform devizului 
de cheltuieli Forma 
3,5,7 

Conform devizului 
de cheltuieli Forma 
3,5,7 

 

      
 TOTAL     
 
 
 
 
 

  
 

 
                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL 
  
 
 

                                BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.__________ 
din “_19_” septembrie__ 2025___ 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Suma lei 
MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare 

 

1 Lucrări de 
reparație a 
rețelelor electrice 
la etajul II în 
clădirea 
administrativă a 
Consiliului 
raional Florești 
 

45231
400-9 lot 1 226051,97 226051,97 30 zile. 

 
TOTAL 

   226051,97 226051,97  
  

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENOR 

 
 

BENEFICIAR 
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