

*De acord
04.06.24*

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de realizare a supravegherii tehnice a lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional

Funcția responsabilului tehnic are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe:

a) a lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional:

- L665 R34, Larga Nouă – Badicul Moldovenesc - Rumeanțev (segmental Badicul Moldovenesc – Rumeanțev);
- L668 R34, Andrușul de Jos – Andrușul de Sus (sectorul alunecări de teren);
- L665 G 136, Frumușica – Borceag G 136;
- L672 R32, drum de acces spre s. Pelinei;
- L662.1 G132, drum de acces spre s. Tudorești;
- L657, drum de acces spre s. Trifești Noi.

b) a serviciilor de:

- întreținere de rutină a drumurilor de interes raional (plombarea gropilor, profilarea părții carosabile cu adios de material, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: inundații, alunecări de teren, restabilirea podurilor);
- asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier, parapet metallic, instalarea s-au înlocuirea și reparația indicatoarelor).

Responsabil tehnic este angajat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu **Beneficiarul (Consiliul raional Cahul)**.

Sarcini și responsabilități:

1. Verificarea volumelor, efectuarea supravegherii calității lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional și completarea Registrului de lucrări;
2. Efectuarea controlului și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate către **Beneficiar** în timpul vizitelor sale la șantiere;
3. Lucrul cu **Beneficiarul** în vederea identificării problemelor și raportarea imediată a lor;
4. Colectarea de la **Agenții economici contractați** a rapoartelor privind lucrările executate și verificarea lor;
5. Depistarea și informarea imediată a **Beneficiarului** despre lucrările care de fapt nu au fost efectuate, dar care sunt incluse în dările de seamă;
6. Monitorizarea respectării graficului de executare a lucrărilor conform termenelor stabilite și informarea Beneficiarului în cazul depășirii termenilor de executare a lucrărilor;

Prezentarea regulată a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului de supraveghere semnat cu Consiliul raional Cahul.

Responsabilul tehnic își asumă răspunderea materială individuală deplină față de beneficiarul care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfășurarea lucrărilor din punct de vedere al profesionalismului, calității, respectării standardelor calitative și a specificațiilor cantitative descrise în documentația tehnică anexată la contractul încheiat cu **Beneficiarul**.

La execuția lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional Responsabilul tehnic face parte din compartimentul de asigurare a calității și are obligațiile prevăzute în legea calității nr.721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor și normativele în vigoare. Din aceasta rezultă și obligațiile care îi revin conform funcției.

Responsabilul Tehnic va reprezenta interesele Consiliului raional Cahul pe perioada executării lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional și va avea următoarele obligații și sarcini:

1. să acorde asistență tehnică **Beneficiarului** la transmiterea șantierului de la **Beneficiar** la **Agentul economic** desemnat, să întreprindă măsuri pentru începerea în termen, conform graficelor, a lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional;

2. în comun cu **Beneficiarul** să elaboreze lista de defectare la obiect și să predea amplasamentul lucrărilor de bază **agentului economic** indicându-i acestuia dacă pe amplasament sunt rețele subterane și să supravegheze ca acestea să nu fie deteriorate, precum și măsurile pe care trebuie să le ia, ca să nu aducă prejudicii vecinătăților.

3. să supravegheze la **Agenții economici** contractați, care urmează să execute lucrări de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes rational, existența licențelor, autorizațiilor, atestatelor sau altor documente recunoscute necesare și corespunzătoare ce permit executarea lucrărilor contractate și să ia măsuri pentru stoparea oricărora lucrări în cazul retragerii, suspendării sau expirării unor astfel de documente, prezentând imediat un raport în acest sens **Beneficiarului**;

4. să supravegheze personal și să obțină toate avizele sau aprobările necesare pe parcursul realizării lucrărilor și inclusiv, la orice etapă de realizare sau finalizare (după caz);

5. să studieze desenele tehnice și documentele operaționale referitor la implementarea contractelor;

6. să verifice coresponderea lucrărilor ce urmează să fie executate cu cele trecute în autorizația de construire, respectarea tuturor prevederilor din autorizația de construire;

7. să verifice dacă prevederile sarcinii înaintate corespund cu situația la fața locului și să sesizeze **Beneficiarul** despre eventualele neconcordanțe, pentru soluționare;
8. să cunoască sistemul de control al calității (verificări și încercări de laborator);
9. să accepte executarea lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional numai în baza de desene tehnice de execuție, elaborate conform prevederilor legislației RM și anexate la contract;
10. să verifice dacă materialele și elementele de construcție utilizate la lucrările de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional sunt însoțite de certificate de calitate, buletine de încercări sau analize;
11. să nu permită **Agenților economici** să folosească la lucrări nici un material înainte ca să verifice documentele de proveniență, calitatea materialelor și a elementelor de construcție, certificatele de calitate și alte documente în care este indicată calitatea acestuia;
12. să supravegheze zilnic procesul de executare a lucrărilor în cadrul contractelor încheiate cu **Agenții economici**;
13. să verifice și să avizeze:
 - procedurile tehnice de executare a lucrărilor;
 - graficele de executare a lucrărilor aferente exigențelor esențiale;
 - procesele verbale privind lucrările ascunse;
 - procesele verbale despre depistarea lucrărilor neexecutate, dar prezentate spre plată;
14. să exercite controlul executării lucrărilor conform programului de verificare până la recepția la terminarea lucrărilor;
15. să opreasă executarea lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional în cazul în care s-au produs defecte de calitate sau abateri de la prevederile sarcinilor înaintate;
16. să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor constatate ca fiind necorespunzătoare;
17. să informeze operativ conducerea organizațiilor de construcție despre măsurile necesare de întreprins pentru lichidarea deficiențelor constatate și excluderea repetării lor;
18. să informeze **Beneficiarul** și **Agentia pentru Supraveghere Tehnică** în cazul în care lucrările de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional nu corespund calității corespunzătoare și pot pune în pericol viața oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător;
19. să întocmească și să țină la zi Registrul de evidență a lucrărilor de întreținere periodică, reparații curente și capitale a drumurilor de interes raional;
20. să prezinte darea de seamă săptămânal **Beneficiarului** referitor la mersul implementării contractelor și problemele apărute la șantiere;

21. să ia măsuri pentru a termina lucrările de construcție în termenii stabiliți de contract;
22. să organizeze recepția la terminarea lucrarilor la șantiere.

Şef,

Direcția construcții și drumuri



Pavel Maximenco