Contract nr. AVP-05/01.2024 din 24.01.2024

AVIZ DE VERIFICARE Nr.14.04
la documentatia de deviz pentru obiectul
“Modernizarea infrastructurii sistemului electroenergetic al Aeroportului
International Chisinau, mun.Chisinau, sector Botanica, bd.Dacia, 80/3, pe teren cu

nr. cad. 0100120.596, 0100120.099, 0100120.176, 0100120.202, 0100120.236”

1. Investitor: IS ”Aeraportul International Chisindu”, mun. Chisindu, bd. Dacia, 80/3, MD-2026
2. Proiectant: ”Arhideea-Grup” SRL,
Elaborator de devize: Percic Igor (cert. nr.194 din 24.02.2021)
3. Baza de intocmire:
e Proiect de executie Nr.09/24 SRL “Tarus Electro”, SP Vacarciuc O.,
e Certificat de urbanism nr.0002791 din 27.02.2024, eliberat de Priméaria mun. Chisindu;
e Documentatia de deviz (formularele 3,5,7,9).

4. Date privind verificarea documentatiei de deviz:

Verificarea a fost executatd de Vatamanu lurie, Verificator de proiecte 12a,b, Certificat de
atestare tehnico-profesionala seria VP-2022 nr.126.

Costul de deviz supus vereficarii in conformitate cu documentatia de deviz prezentatd (Devizul
General), constituie 2 864,44 mii lei.

5. Date privind rezultatele verificirii documentatiei de deviz:

Documentatia de deviz a fost intocmitd prin metoda de resurse, in corelare cu CP_1.01.01-2012
”Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrérile de constructii-montaj prin metoda de resurse”,
cu utilizarea IND si a reglementarilor tehnico-economice actuale din domeniul constructiilor.

Documentatia de deviz a fost intocmita in baza documentatiei de proiect, cu utilizarea preturilor la
nivelul Trimestrului II, anul 2024 ale resurselor materiale, fortei de munca, al utilajelor, mecanizmelor de
constructii incluse in calculi si valorilor cheltuielilor limitate: cotei cheltuielilor de asigurari sociale,
cheltuielilor de transport, cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz si TVA, valabile pentru perioada
data.

Documentatia de deviz este elaboratda pentru ”Modernizarea infrastructurii sistemului
electroenergetic al Aeroportului International Chisinau, mun.Chisinau, sector Botanica, bd.Dacia,
80/3, pe teren cu nr. cad. 0100120.596, 0100120.099, 0100120.176, 0100120.202, 0100120.236” si este
structuratd pe urmatoarele etape si categorii de lucrari:

Deviz General Nr.09/24 Modernizarea infrastructurii sistemului electroenergetic al Aeroportului
International Chisinau, mun.Chisinau, sector Botanica, bd.Dacia, 80/3, pe teren cu nr. cad. 0100120.596.
0100120.099, 0100120.176, 0100120.202, 0100120.236

- Deviz Local Nr.2-1-1 Racordarea SE1 450kVA la PT1 (09/24-5-EEF)

- Deviz Local Nr.2-1-2 Racordarea SED20 110kV A la PT20 (09/24-2-EEF)
- Deviz Local Nr.2-1-3 Racordarea SED21 110kV A la PT21 (09/24-3-EEF)
- Deviz Local Nr.2-1-4 Racordarea SED11 110kVA la PT11 (09/24-4-EEF)
- Deviz Local Nr.2-1-5 Echipament electric de forta (09/24-5-EEF)
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La obiectul mentionat se prevede de executat urmatoarele lucriri de baza:

a) Lucrari de executare a fundatiilor din beton armat, pe perna din piatra sparta, pentru generatoare.

b) Lucrari de pozare subterana a cablurilor de racordare a generatoarelor la reteaua electrica
existenta, lucrdri de montare a dulapurilor cu aclansatorul automat a rezervei, lucrdri de montare a
generatoarelor electrice, lucriri de reglare-demarare.

Verificarii a fost supusa documentatia de deviz (formularele 3.5,7.,9), intocmita pentru determinarea
costului de deviz al Investitorului/Beneficiarului, resptectiv valoarea investitiei necesare pentru lucrarile
stabilite.

6. Concluzii:

Documentatia de deviz la obiectul ”Modernizarea infrastructurii sistemului electroenergetic al
Aeroportului International Chisinau, mun.Chisinau, sector Botanica, bd.Dacia, 80/3, pe teren cu
nr. cad. 0100120.596, 0100120.099, 0100120.176, 0100120.202, 0100120.236” se recomanda spre
aprobare cu costul de deviz estimativ, determinat de preturile curente ale Trimestrului II anul 2024, in
valoare totald, cu TVA de 2 864,44 mii lei., inclusiv: a) Lucrarile de constructie montaj 708,21 mii lei, b)
Utilaj 1 789,51 mii lei, ¢) Alte cheltuieli 366,72 mii lei.
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