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I. Cadrul General

Cooperarea transfrontaliera la hotarele externe reprezintd o prioritate de top pentru Uniunea Europeana (in
continuare UE) in perioada 2014-2020. Pentru valorificarea cooperdrii transfrontaliere UE a elaborat
Instrumentul European de Vecindtate (in continuare ENI - European Neighbourhood Instrument) pentru
generarea valorii addugate regiunilor aflate la frontiere in baza predecesorului sdu Instrumentul European de
Vecinitate si Parteneriat.

Cooperarea transfrontaliera in cadrul ENI tinde sd creeze ,,0 zond de prosperitate Tmpirtasitisi buna
vecindtate intre Statele Membre UE si vecinii sdi”. In acest scop ENI are trei obiective strategice:

(A) Sapromoveze dezvoltarea economica si socialdin regiunile de pe ambele pirti ale frontierelor comune;
(B) Saabordeze provocirile comune in probleme de mediu, sanatate publica, sigurantasi securitate;

(C) Sa promoveze conditii si modalitai mai bune pentru asigurarea mobilititii persoanelor, bunurilor si
capitalului.

contribuie la atingerea obiectivului general al ENI de a ,,progresa spre o zona de prosperitate impartasitagi
buna vecinitate intre Statele Membre UE si vecinii sdi”. Obiectivul general al Programului este de a
,imbunatiti dezvoltarea economica si creste calitatea vietii oamenilor din zona Programului prin investitii
comune in educatie, dezvoltare economicd, culturd, infrastructurdsi sandtate §i asigurarea sigurantei si
sdnatatii cetdtenilor din ambele state".

Prezentul caiet de sarcini urmireste achizitia de servicii care se incadreazainobiectivul tematic ,,8. Provocari
comune in domeniul sigurantei si securitd{ii” si prioritatea programului ,,4.1 Sprijin pentru dezvoltarea
serviciilor de sinatate si accespentru sinitate”. Rezultatul asteptat al prioritatii este ,,4.1.1 Imbunatitirea
starii de sindtate a cetatenilor din zona eligibilasi riscuri reduse pentru riscurile de epidemiologie umana”.

IMSP Institutului de Neurologie si Neurochirurgic (in continuare Beneficiar) a aplicat la Program prin
depunerea cererii de finanfare a proiectului transfrontalier cu denumirea ,,ROBOtizare dedicata eficientei
valorii neuroMOtrice” (,,ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency”) care a trecut de doua
etape de evaluare si a fost acceptat pe lista proiectelor propuse pentru finantare. Pentru ca proiectul mentionat
si fie aprobat pentru finantare din partea UE Beneficiarul urmeazd sd depund un pachet de documente
suplimentare printre care si cel descris mai jos.

II. Obiectul achizitiei

Scopul final al prezentei achizitii este de a obtine documente necesare solicitate pentru completarea cererii de
finantare depuse anterior de Beneficiar in cadrul Programului. in acest sens Beneficiarul demareaza achizitia
de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate in vederea constructiei unei anexe la blocul nr. 1 al IMSP
Institutului de Neurologie si Neurochirurgie din Chisindu. Serviciile achizitionate vor fi livrate Beneficiarului
in conformitate cu cerintele Uniunii Europene aplicabile Programului si legislatia §i regulile Republicii
Moldova.



III. Date despre investitie

Institutul de Neurologie si Neurochirurgie (INN) din Chisindu are 170 de paturi, dintre care: pentru ingrijire
acutd, 140 de paturi si pentru ingrijire cronicd, 30 de paturi. INN functioneaziin doua cladiri, respectiv blocul
I - construit in 1958 si blocul IT - construit in 1985. Blocurile existente nu sunt suficiente pentru activitatea
INN, avénd in vedere incidenta bolilor neurologice si a cerintelor moderne de neurochirurgie. Institutul de
Neurologie si Neurochirurgie oferd servicii medicale specializate pacientilor din toatd Republica Moldova
fiind singura institutie de ingrijire in ambulatoriu si spital pentru pacientii cu boli ale sistemului nervos. INN
este baza stiintificA pentru implementarea practica a ultimelor realizdri stiintifice in neurologie
sineurochirurgie in Republica Moldova. Pentru a crea conditii moderne pentru pacientii neurologici si
neurochirurgici, care devin din ce in ce mai solicitati de conditiile spitalicesti si din cauza spatiului
insuficient atdt pentru pacienti, cit si pentru personalul medical si administrativ, este necesara extinderea
blocului I cu constructia unei anexe. Auditul medical si financiar au determinat necesitatea unei suprafete
suplimentare de 1.000 m2 pentru Institutul de Neurologie si Neurochirurgie.

Anexa din blocul I al Institutului de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau, Republica Moldova va avea
un efect multiplicator asupra calititii vietii si implicit asupra nivelului de viatd bundin Republica Moldova,
deoarece beneficiarul este institutie nationald. Conform informatiilor oficiale, la Institutul de Neurologie si
Neurochirurgie din Republica Moldova lucreazi 507 de angajati (115 medici, 44 de resedinte medicale, 173
de asistente medicale, 99 de asistenti de asistenta medicalasi 76 de persoane, alte persoane).

IV. Descrierea infrastructurii

in Chisindu, va fi construiti cladirea anexei din blocul I al Institutului de Neurologie si Neurochirurgie.

Scopul acestei activitdti este de a intreprinde demersurile necesare pentru a realiza constructia Anexei la
blocul I al Institutului de Neurologie si Neurochirurgie sidea asigura conditiile necesare pentru dotarea
acestuia in ordine sa desfasoare in conditii optime, la standardele europene, activitatea specifica unitatilor
medicale / de asistenta medicala.

Anexa din blocul I al Institutului de Neurologie si Neurochirurgie va servi drept policlinicid a bolilor
neurologice si 0 baza pentru instruire. Aceastd anexd va avea patru etaje si va fi conectati la blocul I printr-o
pasarela de 4 m2. Etajul 1va include: policlinica cu intrare centralizata, care va asigura controlul, siguranta si
monitorizarea; o farmacie; o cafenea, ¢ sala de asteptare, un vestiar, un registru, o casi. La etajul 2 va fi
amplasatd: o unitate de urgentd neurologicd, AVC, solicitatd de numarul tot mai mare de pacienti cu boli
cerebrovasculare (BCV). Aceastd unitate este conceputd pentru a oferi ingrijiri medicale de urgentd
pacientilor cu accidente vasculare acute cerebrale (ACVA), neuroinfectii, patologie gravi a sistemului nervos
periferic. La etajul 3: Unitate neurochirurgicald pentru neurochirurgie vasculard si neurochirurgie vertebrala.
Proiectul presupune crearea de unitafi neurochirurgicale in conformitate cu toti parametrii europeni, cu
arhitecturd §i design modern, adaptate cerintelor contemporane ale medicinii. La etajul 4 va fi amenajati o
sald de conferinte modernd de 300 m2, care va permite organizarea de conferinte neurologice si
neurochirurgicale in spatiile policlinicii, asigurand astfel aplicarea solutiei economice si logistice optime
pentru schimburile de bune practici §i experientdin randul specialistilor. Acesta va servi, de asemenea, ca
studiu si auditorium pentru studenti atunci cénd nu este utilizat pentru formarea personalului sau schimb de
cercetare / experienta.



Categoriile de lucriri furnizate in documentatia tehnicasi economica se vor baza pe raportul de expertiza
tehnica.

Bugetul general estimativ va fi insotit de costuri pe elemente. Documentatia tehnica va specifica explicit
necesitatea / obligatia de utilizare a produselor de constructie pentru care existd atestarea conformitatii -
certificat de conformitate / declaratie de performantd, in conformitate cu cerinfele §i nivelurile minime de
performanti previzute de actele normative i referingele tehnice in vigoare, aga cum au fost impuse de notele

tehnice si specificatiile.

V. Cerinte fatia de studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate va fi elaborat in conformitate cu legislatia nationalasi cerintele Programului aplicabile
proiectelor HARD, expuse in Ghidul Aplicantului (https:/ro-md.net/proiecte-hard/). Structura
sicontinutulindicativalstudiuluide fezatilitate este redat in anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

La elaborarea studiului de fezabilitate operatorul economic selectat va lua in considerafie constructiile si
comunicatiile deja existente pe teritoriul viitoarei investitii care se afla in posesia Beneficiarului.

Studiul de fezabilitate va fi elaborat in limba roménd,insotit de un sumar executiv in limba engleza.

VI. Cerinte fata de operatorul economic

Operatorii economici interesati de prezenta achizitie publica vor fi evaluati in baza criteriilor de calificare,
oferta financiarasi experientei detinute in activitati similare. Operatorii interesati de prezenta achizitie publica
trebuie sa prezinte dovezi ce confirma corespunderea conditiilor expuse mai jos:

a) reprezintd entitate juridica inregistrata, actele de inregistrare fiind valabile minim pénd la data de
01.03.2020;

b) poseddexperientdin domeniul serviciilor de consultanti de cel putin 3 ani, precum § personal calificat;
c) poseda experientd de realizare a sarcinilor cu complexitate similard cu prezentulcaiet de sarcini;

d) poseda abilitati excelente de analiza, raportare, scriere si comunicare;

¢) poseda cunostintdsi abilitati de scriere in limbile roméndsi englezd, precum sipersonal calificat;

f) posedd experientd de lucru cu autoritatile publice locale i / sau centrale de cel putin 3ani;

g) inregistrat la Organul fiscal al Republicii Moldova si detinerea unui cont bancar in lei moldovenesti, in
una din institutia bancard din Republica Moldova



VII. Perioada de implementare si livrabilele

in cadrul realizarii angajamentelor contractuale, expuse in prezentul caiet de sarcini, ofertantul va elabora si
va livra Beneficiarului livrabilele expuse mai jos. Perioada de implementare §i cerinfele specifice pentru
livrabilele date sunt urmatoarele:

. Tivmbil o =
Studiu de fezabilitate cu toate anexele si actele suplimentare si /
sau auxiliare.

Toate actele vor fi prezentate:

- Pe suport hirtie in original, semnate si stampilate (in doua
1 exemplare); 15 februarie 2020

- Pe suport electronic CD, in versiune redactabil, precum si in
versiune scanatd in formatul .pdf.

VIII. Modalitatea de plat:

Beneficiarul va achita mijloacele financiare pentru serviciile acordate urménd procedura descrisi maj jos.

Dupi receptionarea ultimei notificari din partea Beneficiarului despre acceptarea serviciilor acordate,
operatorul economic selectat va prezenta factura fiscald spre achitare.

Beneficiarul va achita 100% din suma contractati in termen de cel mult I5 zile din momentul receptionirii
facturii fiscale.

Plata va fi efectuati in lei moldovenesti pe un cont bancar inregistrat in Republica Moldova.



Anexa nr.1

la Caietul de sarcini
CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Baag ?.“-r,tze‘i. I o Analnzﬁ

i INFORMATII GENERALE

1.1 Informatii generale privind Proiectul

1.2 Informatii generale privind entitatea responsabili de implementare. Modul de cooperare cu alte
institutii ce au atributii in domeniul situatiilor de urgenti. Prezentarea riscurilor la nivel de tari si celor
comune, transfrontaliere.

1.3 Denumirea infrastructurii / investitiei

1.4 Proprietarul infrastructurii / investitiei

1.5 Beneficiarii infrastructurii / investitiei

1.6 Autor al studiului de fezabilitate

2. SITUATIA CURENTA SINECESITATEA PENTRU EXECUTIA INFRASTRUCTURII / INVESTITIEI
2.1 Contextul (politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare)
2.2 Analiza situatiei actuale si identificarea deficientelor
2.3 Justificarea nevoilor infrastructurii / investitiei
- beneficiile preconizate de scurtd si lunga durata;
- impact asupra operabilita(ii Beneficiarului;
- impact asupra ameliordrii situatiilor de urgenta

3 SCENARIILE PROPUSE PENTRU EXECUTIA INFRASTRUCTURII (MINIM 2)
Fiecare scenariu va cuprinde urmitoarele sectiuni:

3.1Caracteristicile site-ului / locatiei:

a)  Descrierea site-ului / locatiei (locatia terenului, suprafata, dimensiunile, proprietatea, caracteristici speciale, de
exemplu, zond protejatd, monument istcric etc.)

b) Accesele la infrastructurd (existente sau potentiale)

c) Existenta:

- refelele de utilitdfi care necesitd relocare / protectie, in masura in care pot fi identificate

- monumente istorice / situri arhitecturale sau arheologice care pot ridica restrictii specifice;

- infrastructura apartindnd sistemului de aparare, ordinii publice sau securitafii nationale

- altele, similar

d) Caracteristicile geofizice ale terenului (dupa caz), dupd studiul geotehnic elaborat in conformitate cu
reglementdrile nationale, cuprinzind printre altele: zonarea seismica, datele privind natura solului fundatiei, datele
geologice si geotehnice, zonele de risc bazate pe Datele oficiale, caracteristicile hidrologice rezultate din studiile
existente

3.2 Descricrea tehnici, constructivi, functionald, arhitecturali si tehnologici a infrastructurii, care cuprinde:

- caracteristicile tehnice §i parametrii specifici infrastructurii

- soluia de executie a infrastructurii, cu justificiri



- echiparea si dotarea in functie de functionalitatea sa
- solutii pentru asigurarea utilitafilor necesare, daci este cazul

3.3. Costurile estimative ale infrastructu rii
- costurile totale estimate pentru executarea infrastructurii prin luarea 1in considerare a costurilor
infrastructurilor similare sau a costurilor standard pentru infrastructura ce are caracteristici tehnice si
parametri similari;
- costurile de functionare estimate pentru ciclul de viata al infrastructurii / investitiei,
3.4. Alte studii
Dupé cum este cazul, de ex. analiza topografic, studiul geotehnic $i / sau analiza stabilitiii solului, studiul hidrologic,
studiul hidrogeologic, studiu privind posibila utilizare a sistemelor alternative eficiente pentru cresterea performantei
energetice, studiu de trafic si / sau studiu de circulatie, raport preliminar de diagnostic arheologic, studiu privind
resursele culturale, alte studii de specialitate, in functie de specificul infrastructurii

3.5 Durata de executie a infrastructurii (in luni)

3.6 Aspecte privind durabilitatea legate de infrastructuri:

a) impactul social $i cultural, egalitatea de sanse;

b) forta de munci care urmeazi si fie angajatd dupa executarea infrastructurii;

¢) impactul asupra mediului, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, daci este cazul;

d) impact asupra mediului natural si antropic;

e) incadrarea obiectivului in politicile generale, sectoriale sau regionale

3.7 Analiza financiari

Afisarea indicatorilor de performanti financiara: fluxul cumulativ, valoarea actuald netd, rata interna de rentabilitate,
sustenabilitatea financiara

3.8 Analiza economici

Afigarea indicatorilor de performanta: valoarza actuali netd, rata internd de rentabilitate, raportul cost-beneficiu sau,
dupa caz, analiza cost-eficienta

3.9 Analiza riscurilor si misuri de prevenire / atenuare a riscurilor

CEL MAI BUN SCENARIU RECOMANDAT

4.1 Comparatie tehnici, economicd, financiari, sustenabilitate §i riscuri intre scenarii / optiuni
4.2 Selectia si justificarea celui mai bun scenariu recomandat
4.3 Descrierea celui mai bun scenariu recomandat care cuprinde:
A) proprietatea asupra terenului
B) utilitafile necesare functionarii infrastructurii
C) solutia tehnicad care descrie, dupa caz, tehnologia, constructia, indicatorii tehnici §i functionali, indicatorii
economici, lucrarile principale
D) instalare, testare
4.4 Privire de ansamblu asupra indicatorilor tehnici §i economici legati de infrastructurs
A) indicatori maximali, de ex. Costul total a] infrastructurii etc.
B) indicatori minimali de ex. Indicatori de performanti in conformitate cu standardele, reglementdrile tehnice etc.
C) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / de functionare in functie de specificul infrastructurii



D) Durata estimati de execufie a infrastructurii (in luni)

4.5 Conformitatea cu reglementirile specifice referitoare la functia agteptati
4.6 Acorduri, consimtiminte, autorizatii

Necesar pentru executarea / operarea infrastructurii

A) legate de terenuri si / sau cladiri, inclusiv documente care si ateste dreptul de proprietate sau alt tip de
drepturi §i inregistrarea in registrele publice

B) legate de infrastructuri

C) autorizatia de construire

D) alte acorduri, autorizafii, autorizatii necesare pentru ca infrastructura si fie pe deplin functionala in
conformitate cu legislatia nationald in vigoare

IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII

5.1 Entitatea responsabili pentru executarea infrastructurii
5.2 Strategia de implementare

Inclusiv: durata executiei (in luni), programul de implementare si resursele necesare

5.3 Strategia de exploatare si intretinere a infrastructurii (etape, metode, resurse necesare)

CONCLUZII SI RECOMANDARI

PERIOADA DE VALABILITATE A PREZENTULUI STUDIU

Proiectele vor fi prezentate la sciri relevante pentru caracteristicile infrastructurii:

1. PLANUL DE ZONA
2. PLANUL LOCATIEI

Aratarea limitelor si accesului la terenu] / cladirea in care urmeazi si fie executata infrastructura, retelele de utilitdti din
apropiere, zonele protejate stabilite de legislatia nationald in terenul / clidirea respectiva

3. PLANURI GENERALF, VOLUMETRICE, SCHEME FUNCTIONALE, ALTE PLANURI SPECIFICE
CA POTRIVIT

DIRECTOR GRIGORE ZAPUHLIH
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