
FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

L. Denumirea qi obiectul contractului Lucrari de renovare capitala a sectiei de chirurgie a
IMSP Spitalul Raional Cimislia
2. Numirul qi data contractului Nr. 024119 din 13.03.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cimislia
4. Adresa beneficiarului or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare 19

5. tara R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Contratct unic

(se noteazd opJiunea corespunzdtoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
o subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) ini{iali
(la data semnirii contractului ) 2 408 09L.1L lei

b) finali 2756 529.13 lei
(la data finalizirii contractului)
8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora qi modul lor de

solufionare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrdrii (luni)
a) contractatd 150 zile
b) efectiv realizata"l20 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (daci este cazul), care va fi sus{inut pe

bazil de acte adifionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numirul qi data procesului-verbal de recep{ie la terminarea lucririlor rn. 2 din
13.09.2019.
I 1. Principalele remedieri completiri inscrise in procesul-verbal de recep{ie nu sunt

12. Alte aspecte relevante care ofertantul iqi sus{ine experienfa similari, cu referire in
volume ftzice ale principalelor capaciti{i qi categorii de lucrdri

SRL ..ANADEM-Construct"

exprimat[ in moneda
in care s-a
incheiat contractul

exprimatl
in echivalent
dolari SUA

Nume:
FuncJia



A C H I Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.024l19
privind achizi{ia prin Licitalie deschisd

Lucrdri de renovare capitald a secliei de chirurgie
a IMSP Spitalul Raional Cimislia

Cod CPV:45000000-7

" tA" martie 2019
.J

or.Cimiflia
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in unna procedurii de achizilie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1543835334684 din data l5 februarie 2019 , intre CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA,

(denumirea autoritilii contractante)

cu sediul in or.Cimi$lia. bd.gtefan cel Mare nr. 19 . telefon: 0241 22058. 0241 21177.
(localitatea)

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601008915- reprezentat prin Iovu Bivol,
Pretedinte al raionului Cimislia ,

(numele, prenumele gi funclia conducdtorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, qi SRL ANADEM-CONSTRUCT
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun.Chi;in[u. str. Studentilor. T/3. ap(ofl.44. telefon: +373-22-32-17-88 ,
(localitatea)

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1010600007784 autoizat pentru activitatea in
constructii: Licenla Seria AMMII Nr. 034439 din "30" aprilie 2010, eliberatd de Camera de Licen-

liere , prelungitd pind la 29 apriliez}2},pentru genurile de activitate Construclii de clddiri , instala-

fii qi refele tehnico-edilitaie, reconstrucfii, reprezentat prin Demerji Vadim. director
(numele qi funclia conducltorului)

de Antreprenor, pe de altd parte, ambele numite in continuare,,Pdr{i".

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile Lucrdri de renovare cspitald a

sectiei de chirureie a IMSP Snitalul Raional Cimislia in conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum gi a normativelor,

standardelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execulie a lucrdrilor contractate este de 4 luni dupd primirea ordinului de

demarare a lucririlor.



2.2 Graficul de execu{ie a lucrdrilor este parte

prezentul contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitii

& urmdtoarelot cauze:

componentd a contractului qi se anexaz[ la

dac6 constrdngerea activitatii se datoreazd

a) generate de Beneficiar;

b) datoritl unor greve orgarizate de federa{ia sindicatelor de ramurd la nivel national gi

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfrqurate la un operator economic care este un
fumizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru

Antreprenorul general; - r'{

d) influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor gi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4 Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia

lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja qi conserva lucririle in
mod corespunzdtor, a$a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plStite de c[tre Beneficiar.

in cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor pirfi din ele, din ini]iativa Antreprenorului general,

acesta suportS pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea

lucrdrilor cu bund diligentS.

2.5La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de recep{ie, solicitdnd convocarea comisiei. inbazaacestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de recep{ie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6in baza documentelor de confirmare a executiei qi a constatdrilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.

in cazul in care se constatd cd sint lipsuri gi deficiente acestea vor fi aduse la cunogtintd gi

remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru

finalizwe sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficienJelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

Comisia de recepfie va constata rcalizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de

executie, cu reglerirentirile in vigoare gi cu prevederile din contract. in functie de

constat[rile fdcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recep]ia. Receptia poate fi ftcutd
qi pentru parfi de constiuclie distincte fizic gi functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 2 408 091.11 (dou6
milioane patru sute opt mii noudzeci unu lei 11 bani MD, inclusiv 401348.52 (patru sute

(suma cu cifre Si litere)
unu mii trei sute patruzeci $i opt lei 52 bani TVA.

(suma cu cifre Si litere)

3.2 Achitdtile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dup[ primirea
proceselor - verbale de receptie a lucr6rilor executate, semnate gi acceptate de c6tre Beneficiar.



3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receplie a lucrdrilor executate in termen de

20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 07o din suma alocafiilor

anple estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situatiei de platd

definitive de cltre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special

datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrlrilor care nu sint in litigiu va fi pl6tit6 imediat.

3.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la

terminarea lucrdiilor nu va fi semnat de comisia de receptie, c€re confirmd ci lucririle au fost

executate conform contractului.
3.7 Garan\ia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificAriib

Beneficiarului c6tre agentul bancar. Notificarea se va face dupd seflrnarea procesului-verbal de

receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazd sd fie fbcute modific[ri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pdrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidenfd in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd, modalitdlile de ajustare a valorii

contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in

termenele stabilite prin graficul de execu{ie gi de o calitate corespunzdtoare prevederilor

actelor normative in vigoare gi a prezentului contract.

5.2in cazul in care pdrtile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizE,

Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de

specialitate gi lucr6rile pe care acegtia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuliei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de m-unc[ pe bazA de acord nu este consideratd ca fbcind obiectul unei

subcontract1ri.
,

6, DREPTURILE $I ONLIC.q,TIT]NILE ANTREPRENORULUI GENERAL $I ALE
BENEX'ICIARULUI

6.1 intreaga documenta{ie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in dou6 exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul de executare a lucririlor.

6.2 Antreprenorul general are obligatia s6 execute, sil"ftnalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,

documentatia de execu{ie gi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligafia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forla de munc6,

materialele, instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie

definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este



prevdzvtein contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar rdmdne la dispozitia Antreprenorului general,

s b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozi{ie pentru consultare de cdtre Inspecfia de

Stat in Constructii, precum gi de cdtre alte persoane autoizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd qi sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd gi completdl'
Prelurile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract gi toate operaJiunile pentru

terminarea gi intretinerea corespunzdtoare a lucrlrilor.
6.7 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni

sau aprob5ri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cI acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desleiqurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va specifica
datala care acestea au fost necesare, precum qi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentatie necesarl pentru executarea lucrlrilor de subantrepizd, va fi pusd la
dispozi{ia subantreprenorilor de c6tre Antreprenorul generaL |ard" platL, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepizd), stabilite prin graficul de execu{ie.

6.9 Antreprenorul general va executa gi va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munc6,
materialele, utilajele de construc{ii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucr[rilor. Acesta igi asum6 intreaga responsabilitate pentru toate opera]iunile executate pe
qantier qi pentru procedeele de execuJie utilizate,

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd depunS
garantia de bund execu{ie a contractului, in cuantum de 5 o/o din valoarea contractului atribuit,
pe care Beneficiarul o va refine din fiecare plat[ cdtre Antreprenor efectuati pentru lucrdrile
executate.

6.11 Antreprenorul general constituie gann\ia de bund executie asa cum este specificat in
pct.6.l0 confirmind aceasta prin semnarea contractului.

6.12 Beneficiarul trebuie: sd restituie Antreprenorului general garantia de bund execuJie in cel
mult 15 zile dupd expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a ineintat pin6 la acea dati-
pretenfii asupra ei. Atida timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul .poate reline o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.13 Antreprenorul general garanteazd cd, la data recepJiei, lucrarea executatil are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd, de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.14 La lucririle la care se fac incercdri, se consider[ calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfbgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la



locul de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde se desfdgoard activitdti legate de realizarca
obligaJiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozi{ie desenele gi documentatia
de execulie pentru examinare gi sE i se dea toate lImuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu

* se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum gi documentaJiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.

6.16 Beneficiarul este autoizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi{iile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de qantier, cu excepJia cazurilor in care

trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sE i se

comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execu{ia*-

lucrdrilor qi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17 Dacd Antreprenorul general considerd c5 dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiec{ii, dar acestea nu il absolv6 de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazd dificult6fi in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea

vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
6.18 Ridicdrile de teren, traslrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozifia

Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sdnt hotdrdtoare.

Antreprenorul general este obligat sb verifice documentele primite qi sd ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile qi inexactititile constatate sau presupuse.

6.19 Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fa{d de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale gi

profesionale. '

6.20 Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indeplrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunz6toare calitativ cu altele corespunzdtoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct
de vedere calitativ.

6.21 in cazul neexecutlrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, angaja qi plSti alfi anheprenori pentru executarea.acestor lucrlri, pundnd in
fuftirzierc in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condi{iile legii, sd compenseze

cheltuielile aferente sufortate de Beneficiar in leglturd cu faptul neexecutdrii.
6.22 in cazulin care in timpul execut6rii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,

artistice sau qtiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucririlor in
zona respectivd gi sd comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie sau organelor competente
acest fapt.

6.23 ln timpul desfdgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentinS clile de

acces libere, sd retragl utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general

va evacua de pe gantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurile gi

lucririle provizorii.
6.24 Beneficiarul trebuie sd oblin6, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizaliile gi aprobdrile,

si plSteascl toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execu{ia lucrSrilor.



7. I'ORTA DE MI]NCA

7.1 Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare
e angajdrii intregii forfe de muncd pentru rcahizarca lucrdrilor contractate in conformitate cu

prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU.ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzltrti, in documenta\ia de executare, urmdnd a fi

supuse periodic la diverse test6ri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munc6, instrumentele, utilajul gi materialeb
necesare pentru examinarea, misurarea gi testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevdzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Anheprenorul general, daci se dovedegte ci materialele nu sint
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. tn
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autonzatd de aceqtia au acces tot timpul la
lucriri pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fEri aprobarea responsabilului tehnic atestat qi,

dvpd, caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze
gi sd urmdreascd orice lucrare care rrmeazl sd fie ascuns6. Antreprenorul general va anunJa

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucr6ri, inclusiv funda{iile
clddirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa
la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdr{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului pi

va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Dac[ se constat6 cd lucrdrile au fost
de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentaJiei de executie, dezvelirea,refacerea
gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficia4 iar in caz contrar, de Anheprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de
m6surat se suportd de cdtqe Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se

suportl proporfional de c6tre acegtia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fhrd
dispozifia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, |arda exista
in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemene4 el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi plEtite Antreprenorului general numai dac6 se dovedesc a fi necesare
gi se presupune cI ele corespund vointei Beneficiarului, in care cazvor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupi 5 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de execuJie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIENT iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzute la pct.2.l. al prezentului contract este

8.7

8.5

8.6

8.9

9.1



9.2

9_3g

de 5 ani.

Perioada de garantie curge dela data recepfiei la terminarea lucrdrilor gi pind la expirarea
termenului prevdzut la puncfirl 9.1 din prezenhrl articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clarlzelor contractului pe cheltuial5 proprie in urma unei notificdri
transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTTLOR
10.1 Parfile poafiA rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a

obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislafia in vigoare g
Republicii Moldova.

10.2 Dac[ in legdturd cu executarea lucrdrilor de construc]ii se produce o daund unui ter[, partile
contractante rdspund solidar, confor-m prevederilor legale. Pentru stabilirea intre plrti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va jine seama de gradul de vinovdtie a

fiecdrui partener in producerea acesteia, dacdin clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
10.3 Membrii asocierii iqi pdstreazd, individualitatea ca subiecli de drept, insd sunt obligafi sd

rispundd solidar fafd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obliga{iilor
contractuale.

10.4 DacS prejudiciul cavzat terfei persoane este urmare a unei mSsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur r6spunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a inptiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
deteriorarea drumurilor. de acces sau a retelelor de utilitdji, a terenurilor limitrofe prin
depozitarca de pdmdnt, materiale sau alte obiecte, precum qi ca urmare a unor ingridiri sau
fimitnri din proprie inifiativS.

10.6 Antreprenorul general trebuie sd asigure lu0rdrile executate pi dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie sI ia mdsuri de protec{ie contra degraddrii lucrdrii datoriti actiunilor atmosferice gi a
apei gi sI indepdrteze zdpada gi gheata.

10.7 Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oriclrui regulament sau

hotdrdri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi,care,au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile
contractante, atunci cealaltd, parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9 Dacd intdrzierea in executia lucrdrilor este in culpa uneia din Pdrfi, Partea culpabil[ va pldti
celeilalte Pdrfi penalizdri gi/sau despdgubiri in cuantum de O,lYo din valoarea lucrdrilor
neexecutate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea inculpd a intrat in intdrziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii phtibile
conform prevederilor legale, in privinJa sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angaja{ilor
acestora.



10.11 Antreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contracfuale.

e 11. SOLUTIONAREA LTTIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietijile materialelor de construcJie, procedurile de

verificare, corectitudinea efecfudrii probelor, a utilajelor de construcJie folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiintare prealabili a celeilalte pdrfi, s5 ceard efectuarea unor cercetdri de
cdtre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportE de partea a
cdrei culpd a fost dovedit6.

IL.HEZILIEREA CONTRACTULUI fT

12.lAnheprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd:
a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obliga{ie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentl mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevizute gi datoritii unor

conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

o Antreprenorul general se afl6 in incapacitate de plat6", in lichidare, sau pe bunwile lui
a fost aplicat sechestru;

r Antreprenorul general nu incepe lucrdrile in termenul stabilit in contract sau nu reia
lucrlrile suspendate, in termen rczonabil de la primirea dispozi{iei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

o Antreprenorul geheral nu a indepdrtat materialele necorespunz6toare de pe gantier sau
nu a refbcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

o Beneficiarul notificd antreprenorul general c6 din motive neprevdzute gi datoritii unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contracful se considerd, reziliat, dac6" partea contractantii va comunica in scris celelalte pdrfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1.sau 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contracfului, va convoca comisia de recepfie care ya
efectua receplia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 In caz:u/- rezilierii iqntractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucr6rilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilclr provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd" si le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe
care trebuie s6le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-areziliatcontractul.

12.6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Benefrciardl va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd gi calitativi a
lucr6rilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DTSPOZITLI F'INALE
13.1 Urm6toarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunereatehnic6;
c) Oferta financiard;
d) Graficul de executare a lucr6rilor;



e) Garanlia de bun[ execu]ie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba rom6n5.
13.3 in cazunle in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc{iuni in acest sens pentru Antreprenoruls 
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pdrfilor gi se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semndturi de cdte una dintre pdrfi.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pdrfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, ladata qi anul indicate, fiind valabil pAnE 1a31.12.2019.

14. RECHIZITF,LI. JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEF'ICIARUL
SRL ANADEM.CONSTRUCT
Adresa po gtalS:mun. Chiqin6u,

str. Student ilor.l I 3 -44
Telefon: (022\32-17-8 8. fax022)32- 1 7-88
Cod fiscal: 101 0600007784
Banca:BC Moldindconbank SA
Cod:MOLDMD2X300
IBAN: MD09ML00000000225 1 1001 I 8

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA
Adresa po gtal6:or. Cimiqlia,

cel Mare.l9
0241)23277,fax D2-33-99

Cod fiscal: 1 007601 0089 1 5

Banca:MF-TR Sud Cimisli
Cod:TREZMD2X
IBAN:MD 1 5TRPDAZ3 | | l20Ll 43 49AB

BENEFICIAR

D#.1-EO*s

ffitu&sd$#
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INVESTITOR:
Consiliul Raional Cimislia

I'ROCES.VERBAL
DE RECEPTTE LA TERN,rrNAlttr L{JCRARTIOn 

f,}

Nr. 2 din l3 septernbrie 2019

privind lucrarea: Lucriri de renovare capitakl a sec{iei de chirurgie a IMSP Spitalul

Raional Cimiqlia"" executau "in cadrul contractului nr,24/19 din 13. 03. 2019 incheiat intre

Administralia raionului Cimiglia gi SRL ,, Anadem- Construct" pentru lucrdrile de constrr.rc;re-

montaj cu slrma de 2408091,1 I lei.

L Lucrdrile au fost executerte in baza c,actului de sarcind eliherat de spcciali;;tii direclici

clezvoltare teritoriala.

2. Conrisia de receplie, instituiti in baza dispoziliei preSedintelui raionului nr.70-d din 10

septOmbrie 2019 qi-a desfEqural activitatea cle lucm in intervalLrl 13 septembrie 2019. fiind

fbrmatd din:

Preqedintele comisiei: Gheorghe Netedu, r,iceprc$eclintele raionuIui

Membrii comisiei Vasile Tocaru, pef Direcaiei Dezvoltarc Teritoriali

Mariana l:lorea. tnanager IMSP Spitalr"rl raional CimiElia

Iudor Cara. ;eful secliei chirurgie IMSP Spitalul raional C'imiqlia

Gheorghe Jurcarr. qef sen'iciul cle gospocldrie IN4SP Spitalul raional Cirni;lia

3, A mai partilipat la recep{ie:

Vadim Demerji. diiectorLrl SR[.,, i\maclem - C-'onstruct"

4, Comisia de rdceptie a precdutat documentalizr contractuald. documenta{ia de exr.culic,

procesele verbale de recep{ie a lucririlor, a ftcut cunoEtinEd cu lucr[rile execlrtate gi a stabilit:

- Lucrdrile de reparafie sunt executate calitativ 5i corespund caetuh-ri de sarcind

gi documentaJiei contractual, neconfomritilile depistate nu sullt esentiale,

5. Constatdrile comisiei de recep{ie:

lucrhrile cuprinse in lista-anexd nr. 1 nu au fost exccutate; -- sLrnt obiectii nesentiale care

vor fi lichidate in perioada de 5 zile.

6. Comisia de receplie, in urma constatArilor thcute. propune: de a se rccep{iona lr,rcrarile

eft-ectuate la renovarea capitala a secliei de chirLrr.iic a IIt4SI'} Spitalul Raional (limislia.



7.Comisiaderecep1iemotiveaz[pfopuneieaftcut6prin:

Luc.rdxile de c'nstruclie rnontaj: pe oUilg sunt indeplinite integral'observatiile 9i

neconformitStiledepistatenusuntesen|ialeqinuinfluen\iaz6asupraexpluatdreiobiectuluiqi

vor fi lichidate in perioada de remediere'

g, cornisia de,recepfie recomanda urmatoarele: de a se recepJiona obiectul,norninalizat gi de aa^ '

fi transmis administraliei raionului. 
rn total de * _g.Ptezen-ulpiocOs'vorbal,con{inind,-'2-ti'leqi""'-anexenumerotate'cuu

file, a fost:?ncheiat aitAzi 13 septembrie 2019 in 3 exemplare'

Comisia de recePli,e:

Pregedinte:

Mernbri:

10. Lucrarea:,,Lucrdri de renovare capitalf,: a sec{ie

Cinriqlia" estel

Oheorghe Netedu

Vasile Tocaru

Mariana Florea

'fudor Cara

Gheorghe furcanu

i de chirungie a IMSP Spitalul Raional

PnlMrrf:
elministfa{ia raionului

r1lfI ** S- t-'d

{-r,/r,w



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

MD-4101, or. Cimiqlia, Bd. $tefan cel Mare, 12. Tel. +373 24122058, fax. +373 241 23399

www.raioncimislia.md e-mail: crcim@mail.ru

Nr. 74 din 17 februarie 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta administralia raionului Cimiqlia confirm6 cd in decursul

lunilor aprilie - septembrie 2019 SRL ,,Anadem Construct" a indeplinit

lucrdri de renov are capitalS a secliei chirurgie a IMSP Spitalul raional Cimiglia

in sum6 de2756529,13 lei, inbazacontractului de antreprizdnr.024 / 19 din

13 martie 2OI9 qi acordului'adilional nr.98 din 19 septembtie2019.

Pe durata de executare a lucrdrilor SRL "Anadem Construct" s-a prezenlat

ca un agent economic cu un colectiv de specialiEti bine pregdtili, lucrdrile s-au

efectuat conform caetului de sarcini, calitativ gi in termenii stabilitli.

Consiliul Raional Cimiglia recomandd SRL ,,Anadem Construct"

pentru partciparea in ploceduri de ac\zi1ii pentru executari de lucrdri de

construclie, reparalii capitale la diferite obiecte.

Tot odatd garantdm cd intreprinderea nominalizatdva face fa15 sarcinilor

expuse qi va efectua calitativ qi in termini stabilili lucrdrile.

*

$eful Direc{iei Dezvo Vasile Tocaru
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