

28.01.2022

г.Флорешть

SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гроза Сергия, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Viilor 7-11 din orașul Soroca» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и платить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

## 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 128 687,42 лей (сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь лей, 42 баня), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненным работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор Чорба Е.В.  
м/п

## 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

## 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Floresti-gaz»  
or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75  
IDNO 1003607001275  
IBAN: MD79VIO22240200000032 MDL  
код банка VICBMD 2X709  
в Victoriabank "SA fil.Floresti  
tel. (250) 22629  
fax. (250) 22629

Директор Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Polilog»  
mun. Chisinau or. Cricova str. Doina, 2  
IDNO 1004600043156  
IBAN: MD19ML000000022510301688  
код банка MOEDMD 2X330  
в BC. Moldovabank SA  
tel. (22) 329611, 453943  
fax. (22) 229611

Директор Чорба Е.В.

NCM G.05/01-2014

## Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Viilor 7-11, or. Soroca

or. Soroca

24 Mai 2022

Comisia de recepție în componența:

|                                           |                |                               |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Președintele comisiei                     | Groza S.       | Director SRL "Floresti-Gaz"   |
| Membrii comisiei - reprezentanți:         |                |                               |
| Antreprenorul General                     | Ciorba Radu    | Director tehnic SRL "Polilog" |
| Reprezentantul organizației de proiectare | Cervatiuc I.   | Director SRL "Ferodin&Grup"   |
| Reprezentantul organizației de exploatare | Grosu S.       | Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz" |
| Reprezentantul Beneficiarului             | Boțoroga A. V. | Director fil. "Soroca-Gaz"    |

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Reconstrucția gazoductului supraterran de pr. joasă str. Viilor 7-11, or. Soroca

La obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului supraterran de pr. joasă str. Viilor 7-11, or. Soroca

sa fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă din tevi de oțel:  
D 89 L= 50m; D 76 L= 55m; D 57 L= 52m/ L Total=157m

2. Proiectul nr. 05-2021 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 20 03 2022  
Finisarea lucrărilor 18 04 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014  
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare ( cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

## Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Obiectul este predat de:

Antreprenorul General

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului



Director SRL "Floresti-Gaz"

Director SRL "Ferodin&Grup"

Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"

Director tehnic SRL "Polilog"

Director fil. "Soroca-Gaz"

ACTURA FISCALA AALD782105

POLILOG SRL

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării/data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                     |  | 8. Foia de parcurs<br>Путевой лист                                                                    |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                         |  | 9. Transportator: -<br>Перевозчик                                                                     |  |
| 2. Cumparator/beneficiar: Floresti Cea Mare, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI0222402000000320000                             |  | 1004600043156 / 0605753                                                                               |  |
| 3. Delegatie:<br>Доверенность                                                                                                     |  | 1003687001275 / 5900191                                                                               |  |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки                                                                                             |  | 4. Documente anexate:<br>Прилагаемые документы                                                        |  |
| or. Cricova, str. Dacia 2                                                                                                         |  | Proces-Verbal luna aprilie 2022                                                                       |  |
| 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки                                                                                           |  | or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75                                                                |  |
| 10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pentru marfuri/ активы/ услуги и код универсального товара/актива      |  | 10.2 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг |  |
| 10.3 Preti unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев                                                                     |  | 10.4 Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев                                       |  |
| 10.5 Cota TVA<br>Ставка НДС                                                                                                       |  | 10.6 Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев                                                  |  |
| 10.7 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев                                   |  | 10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев       |  |
| 10.9 Alta informatie<br>Другая информация                                                                                         |  | 10.10 Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                     |  |
| 10.11 Numar locuri<br>Количество мест                                                                                             |  | 10.12 Masa bruta, tone<br>Масса брутто                                                                |  |
| Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Viilor 7-11 din or. Soroca                                                |  |                                                                                                       |  |
| 11. TOTAL ( pe pagina)                                                                                                            |  | 107239.52                                                                                             |  |
| 12. TOTAL ( pe factura fiscala)                                                                                                   |  | 107239.52                                                                                             |  |
| 13. Permis eliberare<br>Отпуск разрешен                                                                                           |  | Director comercial / Ciorba Radu                                                                      |  |
| 14. Predat marfurile/ activele (serviciile)<br>Сдан товары/ активы (услуги)                                                       |  | Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись                             |  |
| 15. Primit marfurile/ activele intermediari (transportatori)<br>Принят товары/ активы посредников (перевозчик)                    |  | Director comercial Ciorba Radu                                                                        |  |
| 16. Predat marfurile/ activele intermediarului (transportatorului)<br>Сдан товары/ активы посреднику (перевозчик)                 |  | Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись                             |  |
| 17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:<br>Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель |  | Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись                             |  |



M.P.

# Договор на строительство газопроводов

№ 5-100/2022

28.01.2022

г.Флорешти

SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержиу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Vasile Alexandri 4 din orașul Drochia» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

## 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 79 439,39 лей (семьдесят девять тысяч четыреста тридцать девять лей, 39 бань), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Гроза С.П.



Директор Чорба Е.В.

## 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

## 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Floresti-gaz»  
or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75  
IDNO 1003607001275  
IBAN: MD79VIO2240200000032 MDL  
код банка VICBMD 2X709  
«Victoriabank» SA fil Floresti  
tel. (250) 22629  
fax. (250) 22629

Директор Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Polilog»  
municip. Chișinău or. Cricova str. Doina, 2  
IDNO 1004600043156  
IBAN: MD19ML0000000022510301688  
код банка MOLDMD 2X330  
«BC, Moldovian Bank» SA  
tel. (22) 329611, 453943  
fax. (22) 329611

Директор Чорба Е.В.

NCM G.05.01-2014

## Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă  
str. Vasile Alexandri, 4, or. Drochia

or. Drochia

2022

Comisia de recepție în componența:

|                                           |              |                                |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Președintele comisiei                     | Groza S.     | Director SRL "Floresti-Gaz"    |
| Membrii comisiei - reprezentanți:         |              |                                |
| Anrepreneurul General                     | Ciorba Radu  | Director tehnic SRL "Polilog"  |
| Reprezentantul organizației de proiectare | Cervatiuc I. | Director SRL "Ferodin&Grup"    |
| Reprezentantul organizației de exploatare | Iarmaliuc A. | Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz" |
| Reprezentantul Beneficiarului             | Ochișor A.   | Director fil. "Drochia-Gaz"    |

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:  
Reconstrucția gazoductului supraterran de pr. joasă  
str. Vasile Alexandri, 4, or. Drochia

La obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului supraterran de pr. joasă  
str. Vasile Alexandri, 4, or. Drochia

au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze din țevi de oțel:  
D 76 L= 48m; D 57 L= 46m/ L Total=94m

2. Proiectul nr. 01-2021 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&Grup"

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 18 04 2021

Finisarea lucrărilor 03 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

## Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 13 05 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei Groza S. Director SRL "Floresti-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Cervatiuc I. Director SRL "Ferodin&Grup"

Reprezentantul organizației de exploatare Iarmaliuc A. Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"

Obiectul este predat de:

Anrepreneurul General Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului Ochișor A. Director fil. "Drochia-Gaz"

**POLILOG SRL**

16.05.2022 / 16.05.2022

9. Transportator: Polilog SRL  
Перевозчик

с.ф./nr.TVA 1004600043156 / 0605753  
ф.к./код НДС

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| с.ф./пр.ТВА  | 1003607001275 / 5900191 |
| ф.к./код НДС |                         |

|                           |  |                       |                             |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Покупатель: ИДЕНТИФИКАТОР |  | 4. Documente anexate: | Proces-Verbal luna mai 2022 |
| 3. Delegatie:             |  | Прилагаемые документы |                             |

6. Punct descarcare: or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76  
Пункт разгрузки

Redirijari:

| 10.1<br>Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor sa codul pozitiei (tarifare al marfurilor/ activelor) | 10.2<br>Unitatea de masura<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor<br>Кол-во товаров/активов, объем услуг | Pretul unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | Cota TVA<br>Ставка НДС % | Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/ активов, услуг, лев | Alta informatie<br>Другая информация | Tip ambalaj<br>Тип упаковки | Numar locuri<br>Количество мест | Unitate de masura<br>Единица измерения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Vasile Alexandri or Drochia                        | <>                                              | 1                                                                                                    | 66199.49                                                 | 66199.49                                                  | 20%                      | 13239.90                                       | 79439.39                                                                                   | -                                    | n/a                         | -                               | -                                      |
| 11. TOTAL ( pe pagina)                                                                                     |                                                 |                                                                                                      |                                                          | 66199.49                                                  | X                        | 13239.90                                       | 79439.39                                                                                   | X                                    | X                           | X                               | -                                      |
| 12. TOTAL ( pe toata pagina)                                                                               |                                                 |                                                                                                      |                                                          | 66199.49                                                  | X                        | 13239.90                                       | 79439.39                                                                                   | X                                    | X                           | X                               | -                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13. Permis eliberat / Отпуск получен</p> <p>14. Predat marfurile / activele (serviciile) / Сдан товар / активы (услуги)</p> <p>L.S. / М.П.</p> <p>15. <b>POLICĂ</b></p> <p>16. Primit marfurile / activele intermediarul (transportatorul) / Принят товары / активы посредником (перевозчиком)</p> <p>17. Predat marfurile / activele intermediarul (transportatorul) / Сдан товары / активы посредник (перевозчик)</p> <p>18. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul / Принят товары / активы (услуги) покупатель / получатель</p> | <p>Director comercial / Ciorba Radu</p> <p>Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись</p> <p>Director comercial / Ciorba Radu</p> <p>Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись</p> <p>Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись</p> <p>Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись</p> <p>Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Договор на строительство

№ 1-СЗ

« 01 » 06 2022

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора **Ненейвода И.К.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора **Ciorba Elena**, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «**Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani**» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

## 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет: **1303278,40 леи** (один миллион триста три тыс. двести семьдесят восемь, лей 40 бань), включая НДС 217213,07 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком». Оплата будет произведена: Аванс 0%; Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Акта приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходить не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

2.7. Сметные расчеты, предоставленные SRL «POLILOG» на конкурс, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

## 3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет **60 рабочих дней**, начиная с 01.07.2022г.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным и случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

## 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### «ЗАКАЗЧИК»

ООО «Единец-газ»

наименование предприятия

MD 4601, г. Единец

Ул. Тестимишану, 28

юридический адрес

IBAN MD25VI000000222471618MDL

Р. с. 22247618MDL

BC «VICTORIABANK» SA filiala Nr.16

Edinet

расчетный счет, отделение банка

VICBMD2X447

код банка

ф/к 1003604013084

IDNO

Директор

/Ненейвода И. К./

Яшук А. В.

### «ПОДРЯДЧИК»

SRL «Зидашип»

наименование предприятия

Мун. Кишинев

Г. Криковъ ул. Добина 2

юридический адрес

IBAN

MD19ML000000022510301688

Р. с.

BC «Moldindconbank» S.A. sucursala

„Zorile” (n.п.п. Chisinau, str. Calea

leșilor 8)

расчетный счет, отделение банка

MOLDMD2X330

код банка

ф/к 1003604013084

IDNO

Директор

/Ciorba Elena Ciorba/

NCM G.05/01-2014

## Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani, r. Briceni PRG nr. 1, 2 (2 un.)

s. Tețcani, r. Briceni

2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei-

Reprezentantul Beneficiarului

Matveiciuc Serghei

Inginer-Şef SRL "Edineț-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de exploatare

Tutelea Viorica

Director Fil. "Briceni-Gaz"

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu

Director SRL "Polilog"

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer SRL "Gazmolproiect"

Reprezentantul AST

Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani, r. Briceni PRG nr. 1, 2 (2 un.)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 50 L=2,4m / L=2,4m

Subteran - PE D 110 L=375m; D 63 L=295m / L=670m

...ota pr. medie L=672,4m

Utilaj - PRG tip RDNC-400/2 - 2un.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - DN 20 L=90m; DN 25 L=16,5m; DN 76 L=5m / L=111,5m

Subteran - PE D 75 L=515m; D 63 L=210m; D 50 L=91m; D 40 L=52m; D 32 L=370,5m / L=1238,5m

Total pr. joasă L= 1350m

TOTAL L=2022,4m

2. Proiectul 46-2020-AGE elaborat de SRL "Gazmolproiect"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 11 07 2022

încheierea lucrărilor 01 11 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executivă) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

## Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executivă anexată din 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -

Reprezentantul Beneficiarului

Matveiciuc Serghei

Inginer-Şef SRL "Edineț-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer SRL "Gazmolproiect"

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu

Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare

Tutelea Viorica

Director Fil. "Briceni-Gaz"