



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.39 privind achiziția prin COP

30.11.2022

**Primăria satul Zastînca, r. Soroca**  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ID21065599  
[https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665989771690\\_din data 16.11.2022](https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665989771690_din_data_16.11.2022), între  
**Primăria satul Zastînca, r. Soroca**, cu sediul în MD-3024 s.**Zastînca, r. Soroca**; mobil **023023098,**  
**069921811**, reprezentat prin primar - Covalciuc Valeriu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și  
**SRL ATAR INTER**, cu sediul în mun.Chîșinău str.Ion Inculeț,25

(localitatea)

telefon: 060938664, fax: \_\_\_\_\_, IDNO1015600010057 autorizat pentru activitatea în  
construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ pe  
un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,  
reprezentat prin Calancea Pantelemon – director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **achiziționarea: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă etapa II, localizat în s.Zastînca, rul. Soroca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de perioada de îndeplinire a lucrărilor 6 săptămâni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității