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                                                                                                                                    Anexa nr. 12 

                                                                                                                   la Documentația standard nr.69 

                                                                                                                                din “07” mai 2021 
  

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

  

1. Denumirea şi obiectul contractului ,,Replanificarea/renovarea încăperilor secțiilor de 

terapie intensivă a blocului Patologia nou-născuți din cadrul IMSP Institutul Mamei și 

Copilului (IMSP IMC) ” 

2. Numărul şi data contractului 1 HARD/4.1/81-2 din 05.04.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul Mamei și Copilului 

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, sc. Botanica, str. Burebista 93 

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului           exprimată în moneda                     exprimată 

                                                                                în care s-a                                    în echivalent 

                                                                         încheiat contractul                               dolari SUA 

                               

a) iniţială (la data semnării contractului)          23 395 357,93 lei                     1 279 091,88 

  

b) finală (la data  finalizării contractului)    26 674 193,68 lei                              1 486 575,65 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:NU 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 12 luni 

b) efectiv realizată 9 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate c beneficiarul NU 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV nr.1  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie.  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

  
 

Semnat:   

Nume: Emil  Oprea 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: EMCOM E&E SRL 

mailto:emcom.tender@gmail.com
http://www.emcom.ee/
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 1HARD/4.1/81-2 
 

 

privind achiziționarea Lucrărilor de replanificare/renovare încăperilor secțiilor de terapie 

intensivă a blocului ”Patologia nou-născuți”, situat în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Burebista 

nr. 93 

 

SECȚIUNEA 1 

 

CLAUZELE CONTRACTUALE 
 

 
 

FINANȚAT DE: UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

PROIECTUL: Nr. 1HARD/4.1/81 ”The best chance of life for neonates–improving neonatal 

outcome in the Romania-Republic of Moldova border area” 

 

CONTRACTUL: nr. 1HARD/4.1/81-2 din ____ aprilie 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Finanțat de 
Uniunea Europeană 

05 
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CUPRINS 

 

PĂRȚILE 

 

PREVEDERI PRELIMINARE 

ART.1 Reguli de interpretare 

ART.2 Legea și limba contractului 

ART.3 Înștiințări și comunicări scrise 

ART.4 Documentele contractului  

 

CAPITOLUL I – OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA 

ART.5 Obiectul contractului 

ART.6 Perioada de executare 

ART.7 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată 

ART.8 Ajustarea valorii contractului 

ART.9 Antreprenorul general și subantreprenorii 

 

CAPITOLUL II – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

ART.10 Drepturile și obligațiile Antreprenorului 

ART.11 Documentația de execuție 

ART.12 Drepturi și obligații ale Autorității Contractante 

 

CAPITOLUL III – MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU – ZISE 

ART.14 Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise 

ART.15 Recepția lucrărilor 

ART.16 Remedierea defectelor 

 

 

CAPITOLUL IV - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII 

ART.17 Garanția de bună execuție 

ART.18 Garanția de returnare a avansului 

ART.19 Asigurări 

 

CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

ART.20 Răspunderea părților 

 

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA 

CONTRACTULUI. LITIGII 

ART.21 Aprobarea și modificarea contractului 

ART.22 Rezilierea contractului 

ART.23 Litigiile 

 

CLAUZE FINALE 
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PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

Acest contract este încheiat între: 

1. Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului (IMSP IMșiC), 

reprezentată legal de dl. Sergiu GLADUN, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului,   

adresa: str.Burebista, 93, mun. Chișinău  în calitate de Autoritate Contractantă (denumită 

în continuare “Autoritate Contractantă”); 

 

și  

 

2. Asocierea ”Emcom E&E” SRL și ”Vicons-Service” SRL, reprezentată legal de liderul 

asocierii dl. Emil OPREA, Administrator ”Emcom E&E” SRL, adresa: str. Vlad Țepeș, 

nr. 1, mun. Chișinău, în calitate de Contractant / Antreprenor, (denumit în continuare 

”Contractantul”) pe de altă parte. 

 

PREVEDERI PRELIMINARE 
 

ART.1 

Reguli de interpretare 

1.1. Titlurile articolelor și capitolelor nu influențează modul de interpretare a contractului. 

1.2. Unde contextul  permite asta, cuvintele semnificând singularul trebuie considerate că 

includ și pluralul și vice-versa iar cuvintele semnificând genul masculin trebuie considerate 

că includ femininul și viceversa.  

1.3. În tot cuprinsul condițiilor generale cuvântul “Antreprenor general” este echivalent cu 

termenul de “Contractant”. 

 

ART.2 

Legea și limba contractului 

2.1 Legea contractului este legea Autorității Contractante, respectiv legislația Republicii 

Moldova. 

 

2.2. Oferta și documentele contractuale, toată corespondența legată de ele, orice documente 

remise Autorității Contractante în executarea contractului trebuie făcute în limba română, 

dacă părțile nu convin altfel. 

 

ART.3 

Înștiințări și comunicări scrise 

3.1. Comunicările între Autoritatea Contractantă și contractant pe de alta parte, se fac în scris și 

trebuie trimise prin poștă, e-mail, fax sau livrare personală, la adresele corespunzătoare 

desemnate de părți, în acest scop. 

 

ART.4 

Documentele contractului 

4.1. Următoarele documente sunt considerate parte a acestui contract, în următoarea ordine de 

precedență: 

a) Contractul; 

b) Specificațiile Tehnice; 

c) Documentația de proiectare (proiectul tehnic, părțile scrise și desenate); 

d) Lista de cantități completată cu prețuri; 

e) Oferta și toate anexele acesteia; 

f) Acordul de Asociere în cazul în care Contractantul este un Consorțiu; 

g) Acordurile de subcontractare, după caz; 
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h) Orice alte documente formând parte a contractului, identificate de părți. 

4.2. Acordurile adiționale și memorandumurile prevalează asupra documentelor pe care acestea le 

modifică. 

 

CAPITOLUL I – OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA 

 

ART.5 

Obiectul contractului 

5.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările pentru proiectul “The best chance of life for 

neonates–improving neonatal outcome in the Romania-Republic of Moldova border 

area”(cod proiect: 1HARD/4.1/81) privind ,,Lucrări de replanificare/renovare 

încăperilor secțiilor de terapie intensivă a blocului ”Patologia nou-născuți”, situat în 

mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Burebista nr. 93”, în conformitate cu prevederile 

proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și normativele, standardele și prescripțiile 

tehnice în vigoare. 

 

ART.6 

Perioada de execuție 

6.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 (douăsprezece) luni calendaristice din 

momentul primirii ordinului de începere a execuției și a predării șantierului pentru începerea 

lucrărilor.  

6.2  Termenul  de execuție poate fi prelungit sau suspendat dacă întârzierea executării lucrărilor 

se datorează unor cauze:  

a) generate de Autoritatea Contractantă, Beneficiar sau altă autoritate publică de stat;  

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel naționalși 

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca 

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un 

furnizor, subantreprenor al Antreprenorului general;  

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 

Antreprenorul general, inclusiv datorită calamităților naturale recunoscute de autoritatea 

legală; 

d) influenței factorilor climatici care împiedică respectarea în execuție a normelor și 

reglementărilor tehnice în vigoare și a prevederilor caietelor de sarcini. 

6.3 Conform dispoziției scrise a Autorității Contractante, Antreprenorul general va sista 

execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Autoritatea 

Contractantă consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și 

conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Autoritatea Contractantă.  

6.4 În cazul suspendării execuției lucrărilor din motive ce nu-i pot fi imputate, Antreprenorul 

va informa Autoritatea Contractantă, inclusiv despre reluarea acestora. 

 

ART.7 

Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată 

7.1. Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru proiectul 

“The best chance of life for neonates–improving neonatal outcome in the Romania-Republic 

of Moldova border area” (cod proiect: 1HARD/4.1/81) privind ,,Lucrări de 

replanificare/renovare încăperilor secțiilor de terapie intensivă a blocului ”Patologia 

nou-născuți”, situat în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Burebista nr. 93”, respectiv 

23 395 357,93 (Douăzeci și trei milioane trei sute nouăzeci și cinci mii trei sute cincizeci și 

șapte lei, 93 bani)  MDL cu TVA în cotă 0 (zero). 
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7.2. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit și se va efectua în lei 

moldovenești. Această sumă devine exigibilă conform prevederilor Contractului la datele și 

în modalitățile prevăzute în contract.  

7.3. Prețul include execuția lucrărilor de construcție-montaj în conformitate cu documentația 

tehnică, efectuarea încercărilor, măsurărilor, obținerea actelor de dare în exploatare, 

corespundere, etc. 

7.4. În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, Autoritatea 

Contractantă, la solicitarea Antreprenorului General va achita în avans 5% din valoarea 

totală a contractului, în termen de 30 zile calendaristice, din momentul semnării acestuia. 

Stingerea avansului va fi efectuată din facturile prezentate spre plată pentru sursa de 

finanțare. 

7.5. Restul sumei se va achita în limitele alocărilor anuale, eșalonat, în termen de 30 zile bancare 

de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție. 

7.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive 

de către Autoritatea Contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în 

special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 

plătită imediat.  

7.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi 

semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului.  

7.8. Recepția finală va fi efectuată în termenii prevăzuți de lege după semnarea procesului verbal 

la terminarea lucrărilor și înlăturarea tuturor obiecțiilor constatate în acesta.  

 

ART.8 

Ajustarea valorii contractului 

8.1. În cazurile în care se impun modificări la valoarea contractului prin majorarea sau reducerea 

acesteia, părțile se vor conforma prevederilor Ghidului Practic PRAG UE care reglementează 

modalitățile de ajustare a valorii contractelor. 

 

ART.9 

Antreprenorul general și subantreprenorii 

9.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuțieși la o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract. 

9.2. În cazul în care părți din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și 

lucrările pe care aceștia le vor executa. 

9.3. Sub-contractanții trebuie sa satisfacă criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea 

contractului. 

9.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice către 

Autoritatea Contractantă datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate. 

9.5. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile 

cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Autoritatea Contractantă pentru 

respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor șiobligațiunilor legale și 

profesionale. 

9.6. Modificarea subcontractorilor se face doar cu acceptul Autorității Contractante. 
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CAPITOLUL II – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

ART.10 

Drepturile și obligațiile Antreprenorului 

10.1. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 

execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația 

de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul 

unde se desfășoară activitatea.  

10.2. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 

materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe 

șantier și pentru procedeele de execuție utilizate. 

10.3. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile 

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii 

care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor 

normale de folosire sau a celor explicite în contract. La lucrările la care se fac încercări, se 

consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise 

prin reglementările tehnice în vigoare. 

10.4. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie 

garanția de bună execuție a contractului în condițiile stipulate la art. 16. 

10.5. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în 

zona respectivă și să comunice Autorității Contractante, organelor de poliție sau organelor 

competente acest fapt.  

10.6. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări 

provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 

general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, 

deșeurile și lucrările provizorii.  

10.7. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și 

să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. 

10.8. Antreprenorul general are obligația de a comunica Autorității Contractante numele 

dirigintelui/diriginților) de șantier atestat/atestați tehnico-profesional care va/vor dirija 

execuția lucrărilor și va/vor verifica calitatea lor din partea sa.  

10.9. Pentru verificarea trasării de către Autoritatea contractantă sau autorul de proiect, 

Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte 

obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

10.10. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 

Antreprenorului general de către Autoritatea Contractantă pentru executarea contractului 

sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să 

înștiințeze Autoritatea Contractantă cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau 

presupuse.  

10.11. Antreprenorul general este îndreptățit la plata contravalorii lucrărilor executate în 

conformitate cu prevederile art. 6. 

10.12. În cazul în care Antreprenorul solicită modificarea personalului cheie acest fapt va fi posibil 

doar cu aprobarea Autorității Contractante, respectând cerințele inițiale de calificare din 

documentația de licitație. 
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ART.11 

Documentația de execuție 

11.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele 

normative care prevăd restricții la efectuarea lucrărilor, se pun de către autoritatea 

Contractantă la dispoziția Antreprenorului general fără plată, în două exemplare, în 

termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

11.2. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:  

- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;  

- un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general care va fi ținut de către 

acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, 

precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

11.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 

Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 

terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 

Antreprenorul general va prezenta Autorității Contractante, spre aprobare, graficul de 

eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul 

de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.  

11.4. Dacă Autoritatea Contractantă nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină 

instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica 

Autoritatea Contractantă prin scrisori, de câte ori este cazul despre apariția situațiilor care 

pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține 

detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 

și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

11.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, 

în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. 

Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decât 

cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel. 

 

ART.12 

Drepturi și obligații ale Autorității Contractante. 

12.1. Autoritatea Contractantă are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate 

cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura 

accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de 

realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să li se pună la dispoziție desenele și 

documentația de execuție pentru examinare și să li se dea toate lămuririle, condiția fiind ca 

prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. 

Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Autoritatea 

Contractantă drept confidențiale.  

12.2. Autoritatea Contractantă este autorizată să emită dispozițiile pe care le consideră necesare 

executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se 

adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția 

cazurilor în care este necesară intervenția datorată unui pericol iminent sau declarat.  

12.3. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Autorității Contractante sunt 

nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa 

dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispozițiilor Autorității Contractante se creează dificultăți în execuție, care 

generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă.  

12.4. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus 

la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata 

apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului. 
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12.5. Desemnarea managerului de proiect și angajarea în conformitate cu prevederile legale este 

sarcina Autorității Contractante. Atribuțiile acestuia sunt stabilite de reglementările în 

vigoare conform fișei de post. 

12.6. Autoritatea Contractantă are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de 

actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea 

lucrărilor în cauză.  

12.7. Pe parcursul executării lucrărilor, Autoritatea Contractantă are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct 

de vedere calitativ.  

12.8. În cazul neexecutării de către Antreprenor general a dispozițiilor din punctul 12.7, 

Autoritatea Contractantă poate opri lucrările și rezilia contractul. 

 

ART. 13 

Drepturile și obligațiile Responsabilului tehnic. 
13.1. Responsabilul tehnic este parte integrantă în procesul de construcție. 

13.2. Responsabilul tehnic are dreptul să efectueze vizite și de a inspecta șantier în construcție în 

orice moment, fără notificare prealabilă. Pentru el, de către contractant va fi asigurat accesul gratuit 

și liber la spațiile de producție, la depozitele și la șantierele constructorului și ale tuturor 

subcontractanților. 

13.3. Responsabilul tehnic va conduce managementul calității lucrărilor la fața locului. Acesta va 

lucra strâns împreună cu Autoritatea Contractantă și managerul de proiect. 

13.4. Facturile transmise de antreprenor vor fi verificate de Responsabilul tehnic dacă cantitatea și 

calitatea corespund sumei contabilizate. Banii vor fi plătiți de Autoritatea Contractatntă după 

aprobarea Responsabilului tehnic. Aprobarea sau obiecțiile vor fi emise în decursul a 5 zile 

lucrătoare de la prezentarea documentelor. 

13.5 Responsabilul tehnic are dreptul, împreună cu Autoritatea Contractantă și managerul de 

proiect, să respingă materialele necorespunzătoare cu specificațiile documentației tehnice, iar în 

cazurile când sunt depistate încălcări ale normelor în construcții, abateri de la proiectul de execuție 

cât și alte situații neconforme,să sisteze lucrările de construcție prin emiterea unei notificări către 

compania de construcție și către părțile contractante. 

CAPITOLUL III  – MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU – ZISE 

 

ART.14 

Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise. 

14.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare confirmate prin 

prezentarea Certificatelor de calitate, Declarațiilor de Conformitate emise de producători cu 

anexe și teste ale laboratoarelor atestate, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe 

care autorul de proiect sau Autoritatea Contractantă ce le vor solicita. Antreprenorul general 

va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.  

14.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general. 

14.3. Probele neprevăzute și comandate de Autoritatea Contractantă pentru verificarea unor lucrări 

sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că 

materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu 

prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.  

14.4. Autoritatea Contractantă, autorul de proiect, Responsabilul tehnic, managerul de proiect sau 

orice altă persoană autorizată de aceștia trebuie să aibă acces tot timpul la lucrări pe șantier 

și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  
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14.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, 

și a autorului de proiect după caz, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să 

examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 

va anunța responsabilul tehnic atestat și autorul de proiect ori de câte ori astfel de lucrări, 

sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și autorului de proiect vor 

participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.  

14.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Autorității 

Contractante și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată 

că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de 

execuție, costurile cu dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de către 

Autoritatea Contractantă, dacă se constată că lucrările sunt de o calitate necorespunzătoare 

sau nu au fost realizate conform documentației tehnice cheltuielile vor fi suportate de către 

Antreprenorul general. 

14.7. Autoritatea Contractantă este obligată  să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul 

în care nu s-a convenit altfel, fără plată:  

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;  

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;  

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita 

amplasamentului șantierului.  

14.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, 

costurile se suportă proporțional de către aceștia.  

14.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 

dispoziția data de Autoritatea Contractantă, precum și cele care nu respectă prevederile 

contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Autorității Contractante nu vor 

fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în 

termenul stabilit cu Autoritatea Contractantă. De asemenea, el răspunde în fața Autorității 

Contractante de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 

plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele 

corespund voinței Autoritatății Contractantă, în care caz vor fi notificate imediat.  

14.10. Lucrările vor începe maxim în 20 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor, emis 

de Autoritatea Contractantă și transmiterea șantierului. 

 

ART.15 

Recepția lucrărilor 
15.1. La executarea definitivă a lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Autoritatea 

Contractantă că sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor, solicitând 

convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul sau Autoritatea contractantă va 

convoca comisia de recepție. 

15.2. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, 

Autoritatea Contractantă de comun cu Responsabilul tehnic va aprecia dacă sunt întrunite 

condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție.  

15.3. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința 

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere de 

maxim 90 de zile. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă 

solicitare a Antreprenorului general, Autoritatea Contractantă de comun cu Responsabilul 

tehnic va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile 

din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă va 

aproba sau va respinge recepția.  

15.4. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.  
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ART.16 

Remedierea defectelor 

16.1. Contractantul trebuie sa fie responsabil pentru remedierea oricărui defect sau pagubă care 

poate apărea sau interveni în timpul perioade de răspundere pentru defecte și care poate 

apărea din: 

a) utilizarea unor utilaje de construcții defecte sau materiale, sau greșeli ale forței de 

munca sau din proiectarea contractantului, și/sau  

b) orice act sau omisiune a contractantului in timpul acestei perioade. 

16.2 Contractantul va remedia pe propriul sau cost defectele sau pagubele cât de curând este 

posibil.  

16.3 Dacă contractantul nu va reuși să remedieze un defect sau o pagubă în cadrul limitei de timp 

stipulată in notificarea remisă de Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate 

să execute lucrările singură, sau să angajeze pe cineva pentru a executa lucrările pe riscul și 

costul contractantului, în care caz, costurile produse de către Autoritatea Contractantă vor fi 

deduse din banii datorați către sau de la garanțiileținuteîmpotriva contractantului sau de la 

amândouă sau să anuleze contractul. 

 

CAPITOLUL IV - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII 
 

ART.17 

Garanția de buna execuție 

17.1.Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 60 de luni de la recepția la terminarea 

lucrărilor, iar deficiențele și lipsurile depistate vor fi remediate în maxim 90 de zile de la 

data notificării de către Autoritatea Contractantă. 

17.2.Contractantul trebuie într-un interval de 30 de zile de la primirea înștiințării de adjudecare a 

contractului, să furnizeze Autorității Contractante o garanție  pentru execuția completă și 

corespunzătoare a contractului. Valoarea garanției de bună execuție este în valoare de  5% 

din valoarea prețului de contract, incluzând oricare valori stipulate în acordul adițional la 

contract.  

17.3. Garanția de bună execuție se execută pentru orice pierdere rezultând din incapacitatea 

Contractantului de a-și îndeplini complet și corespunzător obligațiile sale conform 

contractului. 

17.4. Garanția de bună execuție trebuie să fie în formatul dat în volumul 2 al dosarului de ofertă.  

Poate fi furnizată sub forma unei garanții bancare și trebuie emisa de o bancă în conformitate 

cu criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.   

17.5. Garanția de bună execuție se emite în moneda națională.   

17.6. Nici o plată nu poate fi făcută în favoarea contractantului înainte de furnizarea garanției. 

Garanția va continua să rămână valabilă până când contractul va fi complet și corespunzător 

efectuat, acoperind inclusiv perioada de garanție a lucrărilor executate. 

17.7. Dacă părțile nu convin altceva, garanția de bună execuție trebuie eliberata într-un interval de 

30 de zile calendaristice de la data aprobării recepției  la terminarea lucrărilor. 2% din 

Garanția de bună execuție (care reprezintă 2% din valoarea contractului) vor fi depuse pe un 

cont bancar escrow deschis de către Antreprenor pentru Autoritatea Contractantă, valabil 

până la expirarea perioadei de  garanție de 60 luni. 

17.8 După expirarea a 60 luni de garanție de bună execuție, Autoritatea Contractantă în termen de 

30 zile calendaristice va elibera o scrisoare către Antreprenor în care va dispune deblocarea 

sumei de 2% din contul escrow. 

 

ART.18 

Garanția de returnare a avansului 

18.1. Nici un avans nu va fi oferit până când: 

a) nu s-a aprobat și semnat  contractul; 
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b) nu a fost furnizată de către contractant către Autoritatea Contractantă garanției de buna 

execuție în conformitate cu art.16 și  

c) nu a fost furnizată de către Contractant către Autoritatea Contractantă o garanție de 

răspundere directă separată pentru valoarea completă a avansului care va rămâne în vigoare 

până când avansul a fost complet rambursat de către contractant prin plăți interimare. 

 

 

 

ART.19 

Asigurări 

19.1.Antreprenorul își asumă răspunderea pentru accidente, pierderi, pagube, etc legate de angajați 

și execuția lucrărilor în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

 

CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

 

ART.20 

Răspunderea părților 

20.1. Părțile din contract răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale 

reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru 

îndeplinirea obligațiilor ce le revin.  

20.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea numai dacă 

Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  

20.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor 

limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor 

îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.  

20.4. În cazul în care Autoritatea Contractantă are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, 

la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de 

construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum și cu privire la 

lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în 

scris, Antreprenorului general, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. 

Autoritatea Contractantă rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.  

20.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva 

degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 

protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze 

zăpada și gheața.  

20.6.Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 

hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal 

constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 

Autoritatea Contractantă, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei 

prejudiciului. Autoritatea Contractantă este obligat sa pună la dispoziția și să informeze 

Antreprenorul general cu toate restricțiile prevăzute pentru efectuarea lucrărilor pe acest 

teritoriu. 

20.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite și care pot fi dovedite.  
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20.8 În caz de întârziere nejustificată, Antreprenorul va plăti Autorității Contractante penalități în 

cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult 

de 10% din valoarea totală a contractului. 

20.9. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune – interese, 

compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident 

sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu 

excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorității Contractante. 

 

 

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA 

CONTRACTULUI. LITIGII 

 

ART.21 

Aprobarea și Modificarea contractului 

21.1. Aprobarea și modificare clauzelor prezentului contract și a acordurilor adiționale nu se poate 

face decât prin acordul scris al părților, cu coordonarea prealabilă și aprobarea finanțatorului. 

 

ART.22 

Rezilierea contractului 

22.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :  

a) Beneficiarul și/sau Autoritatea Contractantă nu-și îndeplinește o obligație care este în 

sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa 

lucrarea;  

b)  Autoritatea Contractantă nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Autoritatea Contractantă notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și 

datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor 

contractuale.  

22.2. Autoritatea Contractantă poate cere rezilierea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are 

o ipotecă pe capital;  

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;  

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a 

lucrărilor;  

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu 

a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.  

22.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate din prezentul articol se va 

comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate 

de reziliere.  

22.4. Autoritatea Contractantă, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție 

care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.  

22.5. În cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantă, de comun acord cu Antreprenorul 

va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor 

provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu 

prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul 

general, daca rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.  

22.6. După rezilierea contractului, Autoritatea Contractantă poate continua execuția lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

22.7. Autoritatea Contractantă va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă 

și calitativă a lucrărilor executate în termen de maximum 15 zile de la data notificării cu 

privire la rezilierea contractului. 
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ART.23 

Litigiile 

23.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte 

poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de 

către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 

cărei culpă a fost dovedită.  

23.2. Litigiile privind executarea contractului, interpretarea clauzelor acestuia, încetarea și / sau 

rezilierea contractului sunt de competența instanțelor judecătorești conform legislației 

Republicii Moldova. 

23.3. Indiferent de natura litigiului, anterior deducerii spre soluționare către instanța de judecată, 

părțile vor negocia conflictul. 
 

CLAUZE FINALE 

Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ultima parte și este valabil 

până la expirarea perioadei de garanție de bună execuție. Prezentul Contract este întocmit în trei 

exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru Autoritatea Contractantă, 

Contractant, Co-finanțator. 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:  CONTRACTANT: 
Semnat și stampilat de dl. Sergiu GLADUN, 

Director IMSP Institutul Mamei și Copilului 
 

 

_______________________________________ 
(semnătura) 

 

 

 

L.Ș. 

 

 

 

 

 

Data: ”___” ___________ 2023 

Semnat și stampilat de dl. Emil OPREA, 

Administrator ”Emcom E&E” SRL (liderul 

Asociației) 
 

______________________________________ 
(semnătura) 

 

 

 

L.Ș. 

 

 

 

 

 

Data: ”___” ________ 2023 

 

 

aprilie aprilie 05 05 

Digitally signed by Gladun Sergiu
Date: 2023.04.05 15:43:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Oprea Emil
Date: 2023.04.05 16:37:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiar - Instituția Medico-Sanitară Publică  

INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI 

Anexa nr. 12 

 

Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

nr.____1___ 

 mun. Chișinău, sect. Botanica 

 str. Burebista, 93__ 

 

Cu privire la lucrările de replanificare/renovare a încăperilor secțiilor de terapie intensă 

a blocului ”Patologia nou-născuți”, 

executate la obiectivul blocul”Patologia nou născuți”_______________________ 

_____________________________________________________________________________,  

având categoria de importanță _C________________________________________,  
                                                              (se indică categoria de importanță a construcției) 

fiind finanțate din contul mijloacelor _______ proprietate publica  
(se indică sursa de finanțare) 

în cadrul contractului nr. 1HARD/4.1/81-2 din  aprilie 2023, încheiat între IMSP Institutul 

Mamei și Copilului și ”Emcom E&E” SRL. 

 

1.Lucrările de construcții au fost executate în baza 

-  autorizației de construire nr 505-c/21 din 17.12.2021 , emisă de Primăria mun. Chișinău, 

-   autorizației de construire nr AC-0000615 din 03.02.2023, emisă de Primăria mun. 

Chișinău cu valabilitatea până la __20____. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 30.06-04.07.2025, fiind 

formată din:  

 Sergiu GLADUN - Director IMSP Institutul Mamei și Copilului 

 Igor Suvac - diriginte de șantier 

Gheorghe Oprea - diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor 

aferente construcțiilor 

Ștefan Teclenco- manager tehnic 

Iurie Dohmilă- responsabil tehnic 

Dorel Cornovan, - diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor 

aferente construcțiilor 

(nume, prenume, funcție) 

 

3. La recepția  au mai participat: 

 ___ Nicolae LUCAȘENCO _____ Proiectant____________. 
(nume, prenume, funcție) 

Emil OPREA Administrator ”Emcom E&E” SRL   

(nume, prenume, funcție) 

 

 

 



4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

 

Obiectivul cu numărul cadastral__ 0100111.198.04__, cu adresa mun. Chișinău, sect. 

Botanica str. Burebista, 93_, cu destinația__construcție___, format din următoarele construcții 

_Contrucția principală lit 4G-04 inclusiv Terasa lit. G și Terasalit. G1, având suprafața la 

sol 962,4 m.p._, suprafața totală interioară  3159.0 m.p. și numărul de nivele _4 (S+P+E+ET), 

conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr.390/25 din 12.06.2025, eliberat 

de TERA PLUS PROIECT SRL și anexat la prezentul proces-verbal. 
(se indică executantul lucrării cadastrale) 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a 

documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a 

constatat următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 01.06.2025; 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au 

fost sau nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de 26 674 193,68 lei, conform listei-anexă nr. 5. 

 

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _ prezentată _; 

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _ prezentată _; 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: prezentată  

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 

comportării în exploatare a construcției __ prezentată ____. 

 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: 

______ admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectivului _______________________. 

 

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: 

Lucrările de construcție au fost executate conform documentației de proiect, făra_abateri._ 

Calitatea lucrarilor executate corespunde actelor normative prin semnarea Cărții Tehnice de către 

persoanele atestate, neconformități nu sunt. 

 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: 

_______ Admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectivului ” replanificare/renovare a 

încăperilor secțiilor de terapie intensă a blocului ”Patologia nou-născuți”,_______________. 

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează 

la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a 

acestuia.(1)    
___________ 
(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, 

cât și pe concluzia anexată. 

 

11. Prezentul proces-verbal, conținând ________ file și __________ anexe numerotate, 

cu un număr total de ________ file, a fost încheiat la data de ______ în ______ exemplare. 

 

 

 

 



 

Comisia de recepție: 

 

Președinte:___ Sergiu GLADUN ______            ___________________ 

                                       (nume, prenume)                                 (semnătură) 

       

Specialiști atestați: 

 

 Igor Suvac   
 

 

 Gheorghe Oprea  

 
 

Ștefan Teclenco 

 
 

Iurie Dohmilă  

 

 

Dorel Cornovan  

 

 

Nicolae LUCAȘENCO 

 
 

Emil OPREA 
 

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare) 

 

 

Reprezentantul INST(2)     _________________________             ___________________ 

                                          (nume, prenume)                                             (semnătură) 

Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________             ___________________ 

                                               (nume, prenume)                                             (semnătură) 

___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023.  

 

12. Construcția este:___________________________________________ 

 

Transmisă:                Primită: 

”Emcom E&E” SRL                                    IMSP Institutul Mamei și Copilului 
 

Executant:     Investitor: 

_____   __________20__                             ____  ____________20___ 

_____________________                ______________________ 

           (semnătură)                      ( semnătură) 
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MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII 

AL 

REPUBLICII  MOLDOVA 

 

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 

INSTITUTUL  

MAMEI ŞI COPILULUI 

(IMSP  IMşiC)  

 

str.Burebista, 93 

MD-2062, mun.Chişinău  
Tel. +373 22 52-36-61; fax. 52-11-71 

www.mama-copilul.md; e-mail: imcopil@ms.md 
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МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА 

 

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНСТИТУТ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

(ПМСУ ИМиР) 

 

ул. Буребиста, 93 

MD-2062,мун. Кишинэу,  
Тел. + 373 22 52-36-61;факс 52-11-71 

www.mama-copilul.md; e-mail: imcopil@ms.md 

 

 

                                                      Scisoare de recomandare  

 

 

       Prin prezenta, IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul în or.Chișinău 

str.Burebista 93, tel/fax 022-55-96-45, confirmă colaborarea cu compania Emcom E&E 

S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău, str.Vlad Țepeș 1, of.101 MD-2028, telefon: +373 79 30 

39 33, în vederea executării  lucrărilor de replanificare /renovare a secțiilor de terapie 

intensive a blocului "Patologia nou-nascuti" conform contractului de antrepriză nr. 

1HARD/4.1/81-2 din 05.04.2023 

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate 

- Cazuri de accidente tehnice  

- Factori de risc la locurile de muncă 

- Nerespectarea parametrilor tehnici 

Ținem să menționăm, că personalul companiei Emcom E&E a manifestat responsabilitate, 

organizare, profesionalism și dedicare. Astfel, lucrările au fost executate calitativ și în 

termen, conform proiectului de execuție. 

 

      IMSP Institutul Mamei și Copilului  recomandă compania Emcom E&E S.R.L  ca pe 

un partener competent și de încredere și speră la colaborări pe viitor.          

                  

 

                    Cu respect, 

 

          Director                                                            Sergiu GLADUN                                                              
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