

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : « **Centrul social comunitar-oportunitate de incluziune pentru grupurile defavorizate** »
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza Nr. 95 din 26.10.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com. Geamana, r-nul Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului **com. Geamana, r-nul Anenii Noi**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 8 388 000,00                                              | 480 649,12                               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 8 388 000,00                                              | 480 649,12                               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU SUNT**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată **300 zile**
  - e) efectiv realizată **390 zile**
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul(**Acord adițional**)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 01 din 19.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NU SUNT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: **19.09.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : « **Replanificarea blocului,,G,, a gradinitei de copii din s.Ecaterinovca ,r-nul Cimisia »**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza Nr. 64 din 13.12.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Ecaterinovca,r-nul Cimisia**
4. Adresa beneficiarului **s.Ecaterinovca,r-nul Cimisia**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 2 880 000,00                                              | 165 029,74                               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 2 880 000,00                                              | 165 029,74                               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU SUNT**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată **6 luni**
  - h) efectiv realizată **10 luni**
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (**Acord adițional**)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 2 din 07.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NU SUNT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: **19.09.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                                                                                | <b>Denumirea<br/>/numele<br/>beneficiarului/<br/>Adresa</b> | <b>Calitatea<br/>antrepren<br/>orului</b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioada<br/>de<br/>execuție a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul și<br/>data<br/>procesului-<br/>verbal de<br/>recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | Contract de antrepriza Nr. 04 din 27.03.2024<br>Lucrări de reparație a etajelor 4 și 5 a căminului nr.2 al ASEM din str.Florilor 2/2                                        | Academia de Studii Economice din Moldova                    | Contractant unic                          | 1.181.166,61/<br>1.181.166,61                                             | 45 zile                                                       | Nr. 01 din 29.07.2024                                                                                  |
| <b>2</b>          | Contract de antrepriză Nr.413 T din 18.12.2023<br><br>Construcția centralei termice pentru combustibil gazos și lichid în IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, or. Anenii Noi. | IMSP<br>Spitalul Raional Anenii Noi                         | Contractant unic                          | 5.519.417,12/<br>5.726.206,40                                             | 6 luni                                                        | Nr. 32 din 31.10.2024                                                                                  |
| <b>3</b>          | Servicii lucrari de Reparații Capitale a acoperișului blocului de laboratoare a școlii                                                                                      | IP Școala Profesională or. Ștefan Vodă                      | Contractant unic                          | 1 622 593,26/<br>1 622 593,26                                             | 2 luni                                                        | Nr. 01 din 03.12.2024                                                                                  |

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**