

Договор на строительство
№ 50-6-12-23

16.07.2023

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора Непейвода И.К. действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești», и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет 1867502,89 лей (один миллион восемьсот шестьдесят семь тыс. пятьсот два лей 89 бань), включая НДС 311250,41 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» - Оплата будет произведена: Аванс 0%. Остальные платежи и течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходить не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме и указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 90 рабочих дней, начиная от даты подписания настоящего Договора.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Единец-газ»

наименование предприятия

MD 4601, г. Единец

Ул. Тестимияну, 28

юридический адрес

IBAN MD25V1000000222471618MDL

Р.с. 2224761KMDL

BC "VICTORIA BANK" SA filiala Nr.16

Edinet

расчетный счет, отделение банка

VICBMD2X447

код банка

Ф/к: 1003604013084

IDNO

Директор

Непейвода И. К.

Яшук А. В.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Polilog»

наименование предприятия

Мун. Кишинэу

Г. Криковаб ул. Дойна 2

юридический адрес

IBAN

MD19ML000000022510301688

Р.с.

BC „Moldindconbank” S.A. sucursala

„Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea

legilor,8)

расчетный счет, отделение банка

MOLDMD2X330

код банка

Ф/к: 1004600043156 TVA 0605753

IDNO

Директор

Ciorba Elena

NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești, r. Briceni (PRG nr. 1-3-5-13,15-21) (19 un.)

s. Balasinești, r. Briceni

29.11.2023

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei-

Reprezentantul Beneficiarului

Nepeivoda Igor

Director SRL "Edinet-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de exploatare

Tutelea Viorica

Director Fil. "Briceni-Gaz"

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu

Director SRL "Polilog"

Reprezentantul organizației de proiectare

Ovsienko Elena

Inginer SRL "ID Energetic"

Reprezentantul INST

Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești, r. Briceni (PRG nr. 1-3-5-13,15-21) (19 un.)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. mediu:

Suprateran - D32 L=7m; D25 L=21m L=28m

Subteran - PE D90 L=210m; D 75 L=460m; D 63 L=255m; D 50 L=260m; D 40 L=201,5m; D 32 L=138m L=1524,5m

ota pr. mediu L=1552,5m

Utilaj - PRG tip ERG-SE 25/2 - 5 un.; ERG-SE 10/2 - 2 un.; ERG-SE 10/1 - 12un./ Total 19 PRG

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D57 L=7,5m; D32 L=2m; D25 L=12,5m; D20 L=78m L=102m

Subteran - PE D 63 L=203m; D 50 L=228m; D 40 L=246m; D 32 L=712,5m L=1389,5m

Total pr. joasă L= 1491,5m

TOTAL L=3044m

2. Proiectul 7C-21-AGE elaborat de SRL "SID Energetic"

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 01.08.2023

încheierea lucrărilor 30.10.2023

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 29.11.2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -

Reprezentantul Beneficiarului

Nepeivoda Igor Director SRL "Edinet-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Ovsienko Elena

Inginer SRL "ID Energetic"

Reprezentantul INST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu

Director SRL "Polilog"


Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare

Tutelea Viorica

Director Fil. "Briceni-Gaz"

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		22.11.2023 / 22.11.2023		8. Foala de parcurs Путевой лист			
				9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик				Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301888		с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель				Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimianu, 28, IBAN MD25VI00000022471618MDL		с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС 1003604013084 / 5500297	
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces verbal luna noiembrie 2023	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cupcin, str. Livezilor	
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifar al marfii / activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леа	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леа	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леа
10.8 Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леа		10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta Масса брутто		
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasineshti, r. Briceni. Presiune medie		<>	1	639057.64	639057.64	20%	127811.53
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasineshti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.1,3,5-10,13,16,20,21		<>	1	27497.18	27497.18	20%	5499.44
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasineshti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.2,17		<>	1	24236.54	24236.54	20%	4847.31
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasineshti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.11		<>	1	43531.25	43531.25	20%	8706.25
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasineshti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.12		<>	1	65289.75	65289.75	20%	13057.95
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasineshti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.15		<>	1	63761.19	63761.19	20%	12752.24
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasineshti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.18		<>	1	40145.49	40145.49	20%	8029.10
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasineshti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.19		<>	1	29292.40	29292.40	20%	5858.48
11. TOTAL (pe pagina)				932811.44	X	186562.30	1119373.74
12. TOTAL (pe factura fiscala)				932811.44	X	186562.30	1119373.74
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director firma / Ciorba Elena Vasile					
14. Predat marfurile / activelor (serviciile) Сдан товары / активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись					
L.S. М.П.		Director firma Ciorba Elena Vasile					
15. Primit marfurile / activelor intermediari (transportatorului): Принял товары / активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись					
16. Predat marfurile / activelor intermediari (transportatorului): Сдан товары / активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись					
17. Primit marfurile / activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары / активы (услуги) покупатель / получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись					



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		02.10.2023 / 02.10.2023		8. Foia de parcurs Путевой лист			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753	
2. Cumparator/beneficiar: Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitionu, 28, IBAN MD26VI000000222471618MDL						c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753	
3. Delegat: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces verbal luna octombrie 2023	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cupcin, str. Livezilor	
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	
10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	
10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune medie		<>		1		421277.75	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.11		<>		1		47861.04	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.12		<>		1		66803.39	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.18		<>		1		45180.15	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.19		<>		1		35565.31	
11. TOTAL (pe pagina)				616687.64		X	
12. TOTAL (pe factura fiscala)				616687.64		X	
13. Permis de incarcare: Отпуск разрешен		Director firma / Ciorba Elena Vasile		Ciorba			
14. Predat marfurile/ activele (serviciile): Сдан товары/ активы (услуги)		Director firma Ciorba Elena Vasile		Ciorba			
15. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сданы товары/ активы посреднику (перевозчик)							
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сданы товары/ активы посреднику (перевозчик)							
17. Predat marfurile/ activele (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Приняты товары/ активы (услуги) покупателем / получателем							