

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: Direcția Generală Mobilitate Urbană, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. S.Lazo,18 mun. Chișinău

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1723813645529 din 16 aug 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație periodică a îmbrăcăminții pe șos. Hâncești, or. Chișinău, R3 tronson km 4,500 - 7,800 noi SRL Rutador în asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.09.2024

Cu stimă,  
Ofertant  
SRL Rutador în asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia,  
  
.....  
(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: Directia Generală Mobilitate Urbană, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. S.Lazo,18 mun. Chișinău

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de reparație periodică a îmbrăcăminții pe șos. Hâncești, or. Chișinău, R3 tronson km 4,500 - 7,800 **prin procedura de achiziție licitație deschisă, nr. ocds-b3wdp1-MD-1723813645529 din 16 aug 2024** pentru o durată de 60 zile, (patru zeci și cinci), respectiv până la data de 06.11.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.09.2024

Cu stimă,

Ofertant

SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia



(semnătura autorizată)

Graficul de executare a lucrarilor (de tip Gantt)

Proiect: Reabilitarea suprafetei din beton de ciment existent, fara aplicarea aplicarea unor straturi rutiere adaugatoare, drum R3 km 4,500 - 7,800

Nr. d/o	Nume de scenă	ani																																								
		2024												2025																												
		luni												luni																												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																											
săptămâni												săptămâni																														
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Încheierea unui contract																																									
2	Efectuarea lucrărilor pregătitoare, inclusiv Mobilizarea utilajelor și personalului de construcții Dezvoltarea și aprobarea modelelor de trafic Instalarea indicatoarelor rutiere și a mijloacelor tehnice de management al traficului Lucrări geodezice și de aliniere																																									
3	Corectarea profilului drumului, inclusiv Taierea cu freza a denivelarilor (suprainaltari) plitilor din beton Curățirea mecanică a suprafeței frezate Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic Transportarea betonului frezat, betonului asfaltic frezat Indreptarea profilului betonului																																									
4	Restabilirea imbracamintei din beton, inclusiv Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la piste aeroportuare Spargerea și desfacerea betonului uzat la reparația plăcilor Transportarea betonului demolat Ancore din oțel beton profil neted D=24mm Ancore din oțel beton profil periodic D=14mm Acoperirea cu polietilena dubla Strat din beton de ciment (Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3,) h=24cm Protecția suprafețelor de beton de ciment proaspăt, cu produse chimice																																									
5	Slefuirea suprafeței drumului, inclusiv Taierea stratului superficial al betonului la o adâncime de 5-7 mm cu aplicarea unei rugozități artificiale. Udarea mecanică cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru răcirea dinților frezei și calmarea colbului Transportarea betonului frezat (Y=2,2t/m3) cu autobasculanta de 10 t la distanța de 15 km Protecția suprafețelor de beton de ciment proaspăt, cu produse chimice (hidrofobizarea suprafețelor de beton)																																									
6	Reparația rosturilor și fisurilor, inclusiv Taierea imbracamintelor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adâncime până la: 40 mm Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic polisulfuri Etansarea rosturilor și fisurilor prin umplere cu snur																																									
7	Amenajarea rosturilor de comprimare, inclusiv Taierea imbracamintelor din ciment-beton cu agregat ADT FS20B cu disc diamantat D - 600 și grosime 5 mm, adâncime până la: 250 mm Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic polisulfuri Etansarea rosturilor prin umplere cu snur, diam. 40 mm																																									
8	Punerea în funcțiune a drumului																																									

Ofertant  
SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia,  
.....  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (lotul I)**
2. Numărul și data contractului **nr. 10/01-05/228 din 27.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **11 204 943.60 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **11 204 943.60 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractată: **(4 luni)**
  - b) efectiv realizată: **(4 luni)**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, KM 50+315 - KM 68+250**
2. Numărul și data contractului **Nr. 776 din 11.04.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL "OHL ZS MO"**
4. Adresa beneficiarului **B-dul 65 Ștefan cel Mare, al. 806, Chișinău.**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **7 097 050.78 euro – echivalent in MDL: 158 597 084.07 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **10 638 060.44 euro – echivalent in MDL: 237 727 672.85 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) Contractată: **(39 luni)**
  - e) efectiv realizată: **(39 luni)**
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **contractarea prin acord adițional a unor lucrari noi neprevazute in contractul de baza.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.30/07 din 30.07.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **vezi PV nr. 30/07 din 30.07.2020**

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Maliu Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a drumului de ocolire a or. Ungheni, km 96+200 – km 103+913**
2. Numărul și data contractului **nr. 1681-2017 din 14.06.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **OHL ZS MO SRL**
4. Adresa beneficiarului **B-dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisinau**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 243 322.89 euro – echivalent în MDL: 25 350 856.40 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **3 528 841.27 euro – echivalent în MDL: 71 951 661.96 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) Contractată: **(18 luni)**
  - h) efectiv realizată: **(18 luni)**
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr 10/18 din 30.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **vezi PV nr. 10/18 din 30.10.2018**

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Maliu Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL Rutador în asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de imbunatatire a coridorului 13, Drum L390 Pirlita-Nisporeni, km 10+900-km 23+400**
2. Numărul și data contractului **LRIP/W4/02 din 09.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **97 562 417.73 lei (inclusiv suma provizorie 10%)**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **88 061 153.14 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) Contractată: **(24 luni)**
  - k) efectiv realizată: **(24 luni)**
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrari suplimentare**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 112 din 22.10.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de imbunatatire a coridorului 13, Drum L390 Pîrlița-Nisporeni, km 0+000 - km 10+900"**
2. Numărul și data contractului **LRIP/W5/04 din 03.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **84 184 919.25 lei (inclusiv suma provizorie 10%)**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **74 363 031.94 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) Contractată: **(18 luni)**
  - n) efectiv realizată: **(24 luni)**
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 44 din 11.11.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **lucrari de terasament, asternerea stratului sistemului rutier reciclat la rece – 10360 m2, straturilor de fundatie din balast si piatra sparta – 13600 m3, asternerea straturilor din beton asfaltic (strat de baza-6cm si uzura -4cm) – 67 000 m2, aplicarea marcajului rutier – 3500 m2, instalarea indicatoarelor rutiere – 150 buc, instalarea parapetului de siguranta-680 m, consolidarea acostamentelor cu piatra sparta – 9185 m2.**

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia





**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de imbunatatire a coridorului 16.1, G105: R3 - Costești - Tipala - G106 (km 0+000 - km 8+450)**
2. Numărul și data contractului **LRIP/W6/01 din 05.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **98 435 373.58 lei (inclusiv suma provizorie 10%)**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **75 195 714.97 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - p) Contractată: **(18 luni)**
  - q) efectiv realizată: **(24 luni)**
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 57 din 16.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **lucrari de terasament, asternerea stratului sistemului rutier reciclat la rece – 17913 m2, straturilor de fundatie din balast si piatra sparta – 20755 m3, asternerea straturilor din beton asfaltic (strat de baza-6cm si uzura -4cm) – 65 000 m2, aplicarea marcajului rutier – 4000 m2, instalarea indicatoarelor rutiere – 229 buc, instalarea parapetului de siguranta-2888 m.**

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ungheni**
2. Numărul și data contractului **nr. 11-18/202 din 17.05.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **88 034 308.25 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **87 968 723.24 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) Contractată: **(12 luni)**
  - t) efectiv realizată: **(12 luni)**
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 10 din 10.06.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Maliu Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL Rutador în asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Anenii Noi**
2. Numărul și data contractului **nr. 11-18/201 din 17.05.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or. Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **81 255 799.76 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **76 879 764.86 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - v) Contractată: **(6 luni)**
  - w) efectiv realizată: **(6 luni)**
  - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 32 din 27.12.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Maliu Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL Rutador în asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reabilitarea drumului M2 drum de ocolire a or. Chisinau, km 0+00 – 6+550**
2. Numărul și data contractului **RSP/W11/03 din 04.04.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or. Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului) **9 917 975,17 euro echivalent a cca. 193 400 515.80 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **10 836 551,77 euro echivalent a cca. 211 312 759.50 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - y) Contractată: **(24 luni)**
  - z) efectiv realizată: **(24 luni)**
  - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 66 din 30.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 66 din 30.12.2023
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea /numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Linia tehnologica mobila de productie a mixturilor asfaltice BENNINGOVEN MPA 160	1	✓	
2	Linia tehnologica de productie a betonului ELKOMIX-60	1	✓	
3	Uzina de emulsie bituminoasă ENH (10-12 tn/oră)	1	✓	
4	Mașină pentru tratament bituminos a suprafeței rutiere Mercedes 2632-Weiro PAT 32/5000 Chip-Seal	1	✓	
5	Distribuitor de asfalt Vogele Super 2100-2	1	✓	
6	Distribuitor de asfalt Vogele Super 1800-2	1	✓	
7	Distribuitor de asfalt Vogele Super 1800-1	1	✓	
8	Utilaj pentru extinderea de drumuri COMAC BF300	1	✓	
9	Rulou HAMM HD O - 90 V (9,6 tone)	1	✓	
10	Rulou HAMM HD O - 90 V (9,6 tone)	1	✓	
11	Rulou HAMM HD O - 90 VV	1	✓	
12	Rulou HAMM HD 90	1	✓	
13	Rulou HAMM GRW-15 (12 tone)	1	✓	
14	Rulou HAMM GRW-15 (12 tone)	1	✓	
15	Rulou HAMM 3412 HT (12 tone)	1	✓	
16	Rulou HAMM 3414 VIO (14 tone)	1	✓	
17	Rulou HAMM HD -130 (14 tone)	1	✓	
18	Rulou HAMM HD – 90 (9,5 tone)	1	✓	
19	Rulou BOMAG BW 161 AD-4	1	✓	
20	Rulou Ammann AV-12 (1,5 tone)	1	✓	
21	Rulou Rammax RW 1504 HF	1	✓	
22	Rulou Rammax RW	1	✓	
23	Compactor HAMM HD 14 VV	1	✓	
24	Compactor Bomag BW 213 DH-4	1	✓	
25	Rulou HAMM GRW-15 (12 tone)	1	✓	
26	Compactor HAMM HD99	1	✓	
27	Compactor HAMM 3516	1	✓	
28	Freza WIRTGEN W100 (1000 mm)	1	✓	
29	Freza WIRTGEN SF 500 C4	1	✓	

30	Freza pentru asfalt tip Simex PLB450-навесная к экскаватору	1	✓	
31	Freza WIRTGEN W1200F	1	✓	
32	Mașină de tăiat asfalt MBTBA-451, Honda	1	✓	
33	Mașină pentru tăierea fisurilor și rosturilor Crafcó 200PC	1	✓	
34	Mașină pentru tăierea fisurilor și rosturilor, tipul 5066, Grun	1	✓	
35	Mașină de tăiat asfalt Cedima CF2116D (300mm	1	✓	
36	Autogudronator DAF FA LF55.280	1	✓	
37	Mașină pentru colmatarea fisurilor și rosturilor SuperSpot 125DC (Rosco Europe)	1	✓	
38	Mașină Crafcó Supershot 125DC Melter	1	✓	
39	Crafcó Magnum Spray Patcher nr. serie 1C9AF162201418099	1	✓	
40	Excavator CAT M318 (căuș 1,0 m <sup>3</sup> )	1	✓	
41	Excavator CAT M320 (căuș 1,2 m <sup>3</sup> )	1	✓	
42	Excavator CAT M320 (căuș 1,2 m <sup>3</sup> )	1	✓	
43	Excavator CAT 302.5 (căuș 0,3 m <sup>3</sup> )	1	✓	
44	Excavator Faun FM 1015 (căuș 0,7 m <sup>3</sup> )	1	✓	
45	Excavator Schaeff HML -40 (căuș 0,4 m <sup>3</sup> )	1	✓	
46	Excavator Liebherr R924B (căuș 1,5 m <sup>3</sup> )	1	✓	
47	Buldoexcavator CAT 428D (căuș 1,0 m <sup>3</sup> )	1	✓	
48	Excavator CAT315	1	✓	
49	Buldoexcavator CAT 424D (căuș 1,0 m <sup>3</sup> )	1	✓	
50	Excavator KOMATSU PW 180-7EO	1	✓	
51	Excavator KOMATSU PC210 LC	1	✓	
52	Buldoexcavator CAT432 F2	1	✓	
53	Excavator Kamaru 180	1	✓	
54	Excavator Komatsu PC 190LC-8	1	✓	
55	Excavator Case 770EX	1	✓	
56	Excavator New Holland B80B	1	✓	
57	Excavator Komatsu PW180-7EO	1	✓	
58	Excavator Komatsu PW180	1	✓	
59	Excavator Caterpillar M320F	1	✓	
60	Încărcător Hanomag – 44 D (căuș 2,7 m <sup>3</sup> )	1	✓	
61	Încărcător Hanomag – 44 D Turbo (căuș 2,7 m <sup>3</sup> )	1	✓	
62	Încărcător CAT 950G (căuș 3,5 m <sup>3</sup> )	1	✓	
63	Încărcător ZL 50 (căuș 3,0 m <sup>3</sup> )	1	✓	
64	Încărcător ZL 50 (căuș 3,0 m <sup>3</sup> )	1	✓	
65	Încărcător Still R70-20	1	✓	
66	Încărcător GEHL 4640	1	✓	
67	Încărcător frontal pe roți Komatsu WA-380-5	1	✓	
68	Încărcător frontal pe roți Komatsu 320	1	✓	
69	Încărcător Komatsu WA 320PZ-6	1	✓	
70	Încărcător SDLG L956FH	1	✓	
71	Autogreder DZ 122 B	1	✓	
72	Autogreder HBM Nobas SHM 5NA cu sistem de nivelare Trimble GCS 900 Dual GPS/GLONASS	1	✓	
73	<b>Reciclator Greder Bomag MPH 122-2</b>	1	✓	

74	Greider Caterpillar 140H	1	✓	
75	Autogreder SDLG G9190F	1	✓	
76	Autogreder SDLG G9165F	1	✓	
77	Buldozer Dz -110	1	✓	
78	Buldozer CC 466	1	✓	
79	Buldozer CAT D-6	1	✓	
80	Buldozer Kamatsu D61PX-15EO	1	✓	
81	Mașină ZIL specializată KO-829 AD (spălarea și măturarea drumurilor)	1	✓	
82	Mașină specializată GAZ-53 (spălarea și măturarea drumurilor)	1	✓	
83	Mașină specializată combinată KAMAZ 53605	1	✓	
84	Autocamion Kamaz 53605 Cisternă	1	✓	
85	Mașină pentru bitum ДС142Б (capacitate 7,5 tone)	1	✓	
86	Camion pentru transportarea și alimentarea cu combustibil a tehnicii ZIL 131 (6,525 tone)	1	✓	
<b>TEHNICĂ PENTRU APLICAREA MARCAJULUI RUTIER</b>				
87	Mașină pentru marcaj rutier H36/1600 Mercedes Benz – Atego (capacitatea rezervorului constituie 1600 kg)	1	✓	
88	Mașină pentru marcaj rutier Шмель 11-А (capacitatea rezervorului constituie 600 kg)	1	✓	
89	Mașină pentru marcaj rutier Hofmann H 18-1 (capacitatea rezervorului constituie 460 kg)	1	✓	
90	Mașină pentru marcaj rutier Sibeline-80 (capacitatea rezervorului constituie 80 kg)	1	✓	
91	Mașină pentru marcaj rutier Sibeline 80 I 716 (capacitatea rezervorului constituie 80 kg)	1	✓	
92	Demarcator «Bobr» D8479	1	✓	
93	Mașina pentru marcaj rutier Relief D8479	1	✓	
94	Basculantă KAMAZ 54102	5	✓	
95	Basculantă MAZ 555102	2	✓	
96	Basculantă KAMAZ 65115- 017	1	✓	
97	<b>Tehnică pentru șlefuirea suprafeței drumului Wirtgen W220</b>	<b>1</b>	✓	<b>Tehnica Asociatului</b>

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Rutador în asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia





**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Diriginte de santier	Mihalachi Anatolie – Inginer licentiat	37	lucrari rutiere complexe	0723
2	Diriginte de santier	Biriucof Igor – Inginer licentiat	42	lucrari rutiere complexe	0368
3	Diriginte de santier	Selemet Petru – Inginer licentiat	23	lucrari rutiere complexe	0739
4	Diriginte de santier	Mihalachi Vitalie – Inginer licentiat	12	lucrari rutiere complexe	0369
5	Mastru	Morari Maxim – tehnician constructor	15	lucrari rutiere complexe	
6	Operator	Thomas Brebels	21	Lucrări specializate	TOP-OFF N.V. Belgia
7	Operator	Edwin Bancken	27	Lucrări specializate	TOP-OFF N.V. Belgia
8	Operator	Peter Bancken	27	Lucrări specializate	TOP-OFF N.V. Belgia
9	Operator	Peter Vastmans	34	Lucrări specializate	TOP-OFF N.V. Belgia
10	Operator	Peter Klunder	8	Lucrări specializate	TOP-OFF N.V. Belgia
11	Operator	Vandeven Marc	26	Lucrări specializate	TOP-OFF N.V. Belgia
12	Operator	Thomas Brebels	21	Lucrări specializate	TOP-OFF N.V. Belgia
13	Operator	Edwin Bancken	27	Lucrări specializate	TOP-OFF N.V. Belgia

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia



## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Rutador
2. Codul fiscal 1004600021987
3. Adresa sediului central or. Chisinau str. Florilor 32/1
4. Telefon 022310451  
Fax 022310451  
E-mail [info@rutador.md](mailto:info@rutador.md)
5. Certificatul de înregistrare MD 0008345, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat pe data 13.08.2001
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
  - a. Constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului
  - b. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizarea in constructii
  - c. Fabricarea mixturilor asfaltice
  - d. Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos.
  - e. Constructii ingineresti civile
  - f. Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile
7. Licenta de activitate – AMMII 043978 eliberata de Camera de Licentiere pe data de 25.03.2004
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -----
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

### CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ULTIMII TREI ANI

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2021	194 038 945
2	2022	304 055 578
3	2023	279 358 414
Media anuală: <b>259 150 979</b>		

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



## CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ANUL 2022

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2023	279 358 414

Data completării: 06.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



ocds-b3wdp1-MD-1723813645529 din 16.08.2024

DECLARAȚIE  
privind perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție

Către: Direcția Generală Mobilitate Urbană, 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău,  
mun.Chișinău, str. S.Lazo,18 mun. Chișinău

**Stimați domni,**

Prin prezenta, declarăm ca perioada de garanție oferită pentru lucrările **privind achiziționarea** Lucrări de reparație periodică a îmbrăcăminții pe șos. Hâncești, or. Chișinău **prin procedura de achiziție licitație deschisă, nr. ocds-b3wdp1-MD-1723813645529 din 16.08.2024** este de 2 ani.

Cu stimă,  
Ofertant  
SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia,  
  
(semnătura autorizată)



Data: 06.09.2024