

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP Muzeul de istorie a evreilor din RM (denumirea autorității contractante și adresa completă)
Stimați domni,

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Arina Butmalai reprezentanți ai ofertantului Companiei „Termosistem” SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Servicii de salubritate a cimitirului evreiesc din RM (denumirea lucrării) pentru suma fără TVA de **794 658-33 lei (sapte sute nouazeci și patru mii șase sute cincizeci și opt lei 33 bani)**,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **158 931-67 lei**. În total fiind suma cu TVA de **953 590-00 lei (noua sute cincizeci și trei mii cinci sute nouazeci lei 00 bani)**.
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **12 (douasprezece) luni**. (perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **01 mai 2019**, (durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă. (*se bifează opțiunea corespunzătoare*)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 02/aprilie/2019

Arina Butmalai, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Companiei „Termosistem „SRL. (denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
- 2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale în cuantum de 1 % (din prețul total ofertat) și constituie 9535-90 lei.
- 3.Perioada de garanție pentru lucrările executate - luni calendaristice.
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Compania "TERMOSISTEM" SRL

2. Codul fiscal / IDNO 1003600117881
Cod IBAN MD05EX000002251617555MD
Cod BIC EXMMMD22476
Cod TVA 0208000
BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chişinău

3. Adresa sediului central Mun. Chişinău bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3.

4. Telefon 022 27 93 03
Fax 022 27 30 84
E-mail termosistem@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare 1003600117881 din 01.12.1997

(numărul, data înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții de instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, instalații de rețel interioare, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, instalații și rețele termice, instalații și rețele de gaze c presiune joasă, terasamente și lucrări de teren, executarea construcțiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări d protecție a construcțiilor și utilajelor, lucrări de finisare a construcțiilor etc. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) SERIA A MMII Nr. 039553

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: piața internă

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--|--|
| 1 | 2016 | 4120,005 mii lei | 207,035 mii dolari SUA |
| 2 | 2017 | 9569,510 mii lei | 578,670 mii dolari SUA |
| 3 | 2018 | 8886,675 mii lei | 520,602 mii dolari SUA |
| Media anuală: | | 7525,397 mii lei | 435,436 mii dolari SUA |

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbîște, rl Criuleni (Drum - pavaj, bordure, beton etc., amenajarea teritoriului etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 44/18 din 19 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Izbiste, rl Criuleni
4. Adresa beneficiarului s. Izbiste, rl Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 2 275 441,47 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) - lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată finalizată, în proces de dare în exploatare
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- apr 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești (Drum - pavaj, bordure, beton etc., electricitate, amenajarea teritoriului, inverzire etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Hîncești
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 4 885 076,85 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 5 181 395,15 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată 13 luni
 - e) efectiv realizată finalizată, în proces de dare în exploatare
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- apr 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (peste 8000m2 de pavaj, electricitate, taierea pomilor, amenajare etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 3 123 019,86 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 470 292,45 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - g) contractată 2 ani
 - h) efectiv realizată 1 an
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității
(amenajarea teritoriului, taierea, înverzire etc.)

2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 499 708,35 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 649 968,35 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 4 luni

k) efectiv realizată 4 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de construire si amenajare monument
2. Numărul și data contractului Nr. 2194-op/18 din 03 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 477 840-70 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 466 444-86 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - m) contractată 2 luni
 - n) efectiv realizată 2 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n – din apr 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia
2. Numărul și data contractului Nr. 197 din 24 august 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Treiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 482 323,56 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 331 605,20 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - p) contractată 1,5 luni
 - q) efectiv realizată 1 lună
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. decembrie 2016.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a monumentului persoanelor deportate de regimul comunist din or. Hîncești (Pavaj 1700m², amenajarea teritoriului: gard, iarba verde, borduri, construcții din beton etc.)

2. Numărul și data contractului Nr. 13 din 16 octombrie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hîncești

4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 523 296,37 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 415 461,48 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

s) contractată 12 luni

t) efectiv realizată 1 an și 2 luni (cu prelungirea noului contract)

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 1/2 din 24.11.15.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului^{*)} | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni – Pavaj, bordure, beton, amenajarea teritoriului etc. | s. Izbiște, r-nul Criuleni | Contractant unic Nr. 44/18 din 19.09.2018 | <u>2 275 441,47 lei</u> | 12 luni | FINALIZAT In proces de dare in exploatare |
| 2 | Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, beton, apeduct, electricitate, amenajarea teritoriului, inverzire, etc. | Or. Hîncești | Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017 | <u>5 181 395,15 lei</u> | 13 luni | FINALIZAT In proces de dare in exploatare |
| 3 | Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – Pavaj peste 8000m2, electricitate, taierea pomilor, amenajare teritoriului etc. | Or. Comrat | Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016 | <u>3 470 292.45 lei</u> | 2 ani | PV 01 din 11.01.2018 |
| 4 | Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/canalizare, amenajare teritoriului, taiere pomilor, inverzire etc. | Or. Chișinău | Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017 | <u>1 649 968.35 lei</u> | 4 luni | PV nr. 01 20.12.2017 |
| 5 | Lucrari de construire si amenajare monument - ÎM Parcul Dendrariu – amenajarea teritoriului | Or. Chișinău | Contractant unic Nr. 2194-op/18 din 03.10.2018 | <u>466 444,86 lei</u> | 2 luni | - |
| 6 | Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia pînă la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia - amenajare | Or. Comrat | Contractant unic Nr. 198 din 24.08.2016 | <u>453 673,89 lei</u> | 1,5 luni | f/n decembrie 2016 |
| 7 | Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia - amenajare | Or. Comrat | Contractant unic Nr. 197 din 24.08.2016 | <u>331 605,20 lei</u> | 1,5 luni | f/n decembrie 2016 |
| 8 | Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Hîncești (amenajarea teritoriului, inclusiv scuarul monumentului M. Eminescu) - Pavaj | Or. Hîncești | Contractant unic Nr. 15 din 05.05.2014 | <u>263 407,36 lei</u> | 1 lună | f/n 30.06.2014 |
| 9 | Lucrări de amenajare a monumentului persoanelor deportate de regimul comunist din or. Hîncești (Pavaj 1700m2, amenajarea teritoriului, borduri, construcții din beton etc.) (Placaj-Inscripție pe granit cu numele persoanelor deportate) | Or. Hîncești | Contractant unic Nr. 13 din 16.10.2014 | <u>1 415 461,48 lei</u> + <u>521 641,89 lei</u> | 12 luni | PV nr. ½ din 24.11.15 PV nr. 3/2 din 21.12.15 |

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitate de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Automobil Bus „Ford” | buc | 1 | Propriu |
| 2 | Automobil marca „Opel” | buc | 1 | Propriu |
| 3 | Autoturn | buc | 1 | Arenda |
| 4 | Autocamion MAN 19.343 | buc | 2 | Arenda |
| 5 | Buldoexcavator Hidromek 102B | buc | 1 | Arenda |
| 6 | Excavator | buc | 1 | Arenda |
| 7 | Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2 | buc | 1 | Arenda |
| 8 | Excavator pe pneuri neuson 1503 RD | buc | 1 | Arenda |
| 9 | Excavator pe pneuri neuson 1503 WD | buc | 1 | Arenda |
| 10 | Draglina AO-4111 | buc | 2 | Arenda |
| 12 | Aparat de sudură tip 6F315 | buc | 1 | Arenda |
| 12 | Set aparat de sudură | buc | 1 | Arenda |
| 13 | Stație de sudare SAC | buc | 1 | Arenda |
| 14 | Aparat sudura prin electrofuziune | buc | 1 | Arenda |
| 15 | Autobasculantă Kamaz | buc | 2 | Arenda |
| 16 | Betonieră | buc | 2 | Arenda |
| 17 | Compactor rutier | buc | 1 | Arenda |
| 18 | Placă vibratoare | buc | 1 | Arenda |
| 19 | Buldozer DT-75 | buc | 1 | Arenda |
| 20 | Mercedes 412 | buc | 1 | Arenda |
| 21 | Budozer Komatsu | buc | 1 | Arenda |
| 22 | Excavator Komatsu | buc | 1 | Arenda |
| 23 | Stații de sudare | buc | 2 | Propriu |
| 24 | Stații de sudare polipropilena | buc | 4 | Propriu |
| 25 | Autogenerator 6kw | buc | 1 | Propriu |
| 26 | compresoare | buc | 2 | Propriu |
| 27 | automacara | buc | 1 | Arenda |
| 28 | Compresor electric | buc | 2 | Propriu |
| 29 | Mașină de găurit USB | buc | 5 | Proprii |
| 30 | Perforatoare | buc | 4 | Proprii |
| 31 | Foarfece pentru țevi | buc | 5 | Proprii |
| 32 | Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz | buc | 1 | Propriu |
| 33 | Utilaj de pompare a apei | buc | 1 | Propriu |
| 34 | Autocisterna | buc | 1 | Arenda |
| 35 | Instrumente de înșurubare | buc | 4 | Proprii |
| 36 | Instrumente de asamblare cazane | buc | 2 | Proprii |
| 37 | URB – 3AM (Foreză cu rotor) | buc | 1 | Arenda |
| 38 | Greider D3-122A | buc | 1 | Arenda |

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <i>Diriginți de șantier</i> <i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i> <i>-constructor drumuri</i> | Studii superioare | 25 ani | Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pînzăreni, r-nul Fălești. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or. Comrat. Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău. Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat. | 2016-RTLS din 26.04.20 Nr. 0421 - Serbu V. 2016-DLS din 02.11.20 Nr. 1373 - Serbu V. 2016-DLS din 26.04.201 Nr. 1305- Negrescu A. 2014-RT din 16.10.2014 Nr. 1562 - Sapunar A. 2017-DȘ din 19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui A. 2017-DLS din 31.03.201 Nr. 1436 - Seremt L. 2015-DS din 08.12.2015 Nr. 3204 - Cozma V. |
| 2 | <i>Maieștri:</i> <i>-montatori</i> <i>-instalatori</i> | Studii superioare | 31 ani | Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc. | |
| 3 | <i>Specialiști:</i> <i>-pavator</i> <i>-asfaltator</i> <i>-betonist</i> <i>-tencuitor</i> <i>-zugrav</i> <i>-electrician</i> <i>-montator</i> <i>-alpinist</i> <i>-zidar</i> <i>-fierar</i> <i>-dulgher</i> <i>-lacatus</i> <i>-fasonator</i> <i>-specialisti pe amenajare</i> | Medii de specialitate | De la 4 pînă la 16 ani | Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte. Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor). Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industrii Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dîșcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc. | |
| 4 | <i>Muncitori auxiliari:</i> <i>-pavator</i> <i>-asfaltator</i> <i>-betonist</i> <i>-montator</i> <i>-tractorist</i> <i>-soferi</i> | Medii de specialitate | De la 4 pînă la 16 ani | Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.) Reparații generale/capitale, interioare/exterioare. Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc. | |

Semnat: _____ Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL