

# „VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

„VIAAB Engineering” SRL Or. Chişinău, str. Prigoreni 10/1, ap. 26

IDNO: 1020600036231 Tel. 068412101

e-mail: viaabengineering@gmail.com

## Propunere financiară

**Data : din ”03” aprilie 2026**

**Licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1773863392566**

Către S.A.”Administrația Națională a Drumurilor”, MD 2004, or. Chişinău, str. Bucuriei 12a

**Stimați domni,**

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Andrei Buraga în funcție de Director, reprezentant al ofertantului „VIAAB Engineering” S.R.L., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Servicii de proiectare:”Reparația capitală a drumului L592 R30 - drum de acces spre s. Căplani, km 0.00-km 4.1”**, pentru suma **fără TVA de 470 031,68 (patru sute șapte zeci mii trei zeci și unu, 68) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **94 006,34(nouă zeci și patru mii șase, 34) lei**.

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere, să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat într-o perioadă de 3 luni.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șase zeci), respectiv până la data de 04 iunie 2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi
4. Alături de oferta de bază:  
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”  
 nu depunem ofertă alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

Data completării ”03” aprilie 2026 Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



**ANEXĂ LA OFERTĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor – 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară, în cuantum de 5% (din prețul total oferat) și constituie **28 201,90 lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 luni calendaristice după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Data completării **”03” aprilie 2026**

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



**Specificații de preț**

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1773863392566</b> din "03" aprilie 2026										
Obiectul achiziției: <b>Servicii de proiectare:"Reparația capitală a drumului L592 R30 - drum de acces spre s. Căplani, km 0.00-km 4.1"</b>										
<b>Cod CPV</b>	<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Can-titate</b>	<b>Preț unitar (fără TVA)</b>	<b>Preț unitar (cu TVA)</b>	<b>Suma fără TVA</b>	<b>Suma cu TVA</b>	<b>Termenul de livrare/prestare</b>	<b>Clasificație bugetară (IBAN)</b>	<b>Discount %</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Servicii</b>									
71328000-3	<b>Servicii de proiectare:"Reparația capitală a drumului L592 R30 - drum de acces spre s. Căplani, km 0.00-km 4.1"</b>	servicii	1	470 031,68	<b>564 038,02</b>	470 031,68	<b>564 038,02</b>	Serviciile vor fi executate în termen de 3 luni din data înregistrării contractului		
	<b>TOTAL</b>					470 031,68	<b>564 038,02</b>			

Semnat:\_\_\_\_(semnatura electronică)\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Buraga Andrei** În calitate de: **Director**Ofertantul: **SRL" VIAAB ENGINEERING"** Adresa: or. Chișinău, str. Prigoreni 10/1 ap.26

## DEVIZ

**Obiectiv: Servicii de proiectare: "Reparația capitală a drumului L592 R30 - drum de acces spre s. Căplani, km 0.00-km 4.1"**

**Beneficiar: Consiliul Raional Ștefan Vodă**

Nº pp	Caracteristica tipului de lucrări și parametri de execuție	Nº capitolului, parag., tabeli, și punctului indicelui sau aliniatului culegerii de prețuri pentru lucrările de proiectare în construcții	Calcul de preț a+bx100%	Costul (lei)
1	2	3	4	5
1	Studiul topografic L=3.550 km	Indicator de prețuri NCM L.02.12.1:2018 tab. 8 p.2 categoria de complexitate I Coeficient actualizare prețuri Ki= Sal min actual 2026/Sal min actual 2018=1.92	$(12946 * 4.1) * 1.92$	101910.91
2	Studiul hidrologic	Calcul deviz		10257.06
3	Studiul geotehnic	Calcul deviz conform NCM L.02.12-2:2017		29883.13
4	Proiectarea în complex a traseului de drum de categoria "Drum cat a IV-a" Clasificarea tronsonului de drum 2-a categorie de complexitate. Lungimea de 4.1 km.	Indicator de prețuri NCM L.02.11-2:2013 tab.2, pag 16, p. 5 C DE=0.66 C=1.12 seismicitatea 7 grade, p.3.12 Ki= Sal min actual 2026 /Sal min 2014, Ki=3,03	$(63.51 + 63.51 * 4.1) * 0.6 * 1.12 * 3.03$	725465.69
5	Volum costuri estimate, specificații tehnice	Calcul	10%	72546.57
<b>Total servicii de proiectare</b>				<b>940063.36</b>
<b>Coeficient de reducere</b>			<b>0.50</b>	
<b>Total servicii de proiectare cu TVA</b>				<b>470031.68</b>
<b>TVA</b>				<b>94006.34</b>
<b>Total servicii de proiectare cu TVA</b>				<b>564038.02</b>

Director "VIAAB Engineering" SRL



A. Buraga

## **Rechizitele bancare**

**S.R.L "VIAAB ENGINEERING"**

mun.Chisinau, str. Prigoreni 10/1 ap. 26

**IBAN: MD54ML000000002251308440**

**Cod fiscal: 1020600036231**

**TVA: 0309764**

**BC" Moldindconbank" S.A. sucursala Dacia**

**Cod bancar: MOLDMD2X308**

**Manager: Buraga Andrei**

**Tel. 068412101**

**CERTIFICAT**  
DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI  
IMPUNERII CU TVA



**SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT**  
Зарегистрированный субъект налогообложения

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIAAB ENGINEERING</b>
<b>Data înregistrării</b> Дата регистрации	<b>01.06.2022</b>
<b>Adresa juridică</b> Юридический адрес	<b>MUN. CHISINAU , SEC.BOTANICA, Prigoreni nr.10 bl.1 of.26</b>
<b>Codul fiscal</b> Фискальный код	<b>1020600036231</b>
<b>Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA</b> Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	<b>0309764</b>

**PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ**  
ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

<b>din</b> от	<b>01.06.2022</b>	<b>pînă la</b> до	<b>30.06.2022</b>
------------------	-------------------	----------------------	-------------------

**Semnătura șefului/șefului adjunct**  
Подпись начальника/заместителя начальника

\_\_\_\_\_

**LOC PENTRU ȘTAMPILĂ**  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ




**DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII**  
ДАТА АНУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

**Semnătura șefului/șefului adjunct**  
Подпись начальника/заместителя начальника

\_\_\_\_\_

**LOC PENTRU ȘTAMPILĂ**  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ





GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 1049231

Din  
От 30.03.2026 10:49



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1020600036231

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "VIAAB ENGINEERING"



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

14.04.2026 10:49



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 30.03.2026 10:49

### Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

**Data prezentării 26.03.2026 13:28:01**

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** VIAAB ENGINEERING SRL

**Cod CUIÎO:** 41438205

**Cod IDNO:** 1020600036231

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA

**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA

**Strada:** mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Prigoreni, 10/1, ap.(of.) 26

**Activitatea principală:** M7111, Activități de arhitectura

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 68412101

**WEB:**

**E-mail:** elenaracu81@gmail.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) BURAGA VICA Tel. 069218591

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 6 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Buraga Andrei

**Unitatea de măsură: leu**

### **BILANȚUL**

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	348	45606
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	45316
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	348	290
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	348	45606
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	1615777	1392486
	din care:			
	3.1. clădiri	081	385921	382684
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	222623	140850
	3.4. mijloace de transport	084	1007233	868952
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0

	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1615777	1392486
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1616125	1438092
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	193580	121329
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	3674	28745
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	<b>Total stocuri</b>	290	197254	150074

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	774426	2847643
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	0	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	500377	252198
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29	29
	7. Alte active circulante	360	0	0
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1274832	3099870
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1358769	2859914
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2830855	6109858
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	4446980	7547950
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	0	0

2. Capital nevărsat	450	(	0	(	0
		)		)	
3. Capital neînregistrat	460		0		0
4. Capital retras	470	(	0	(	0
		)		)	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		0		0
<b>II. Prime de capital</b>	500		0		0
<b>III. Rezerve</b>					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3749772		345517
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			6077332
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(	0
				)	
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3749772		6422849
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		0		0
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		0		0
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3749772		6422849
D. <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>					
1. Credite bancare pe termen lung	630		0		0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0		0
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0		0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	165670	6600
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	20579	106526
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	38973	27425
	8. Datorii față de buget	780	471986	984550
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	697208	1125101
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4446980	7547950

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7760667	10006858
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7760667	10006858
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	921257	1317162
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	921257	1317162
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	6839410	8689696

Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	1016679	1768870
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59231	0
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5763500	6920826
Venituri financiare, total	090	0	33
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	33
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	0	33
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și</b>	140	0	0

<b>excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)			
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	0	33
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	5763500	6920859
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	694338	843527
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	5069162	6077332

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	0	0	0	0
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	0	0	0
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
III.	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3749772	0	3404255	345517
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6077332		6077332
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3749772	6077332	3404255	6422849
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3749772	6077332	3404255	6422849

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8776625	10114258
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2027600	1803110
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	780660	1799205
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	273000	550000
Alte încasări	060	251370	279681
Alte plăți	070	1339485	1540479
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4607250	4701145
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	200000	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	667160	0
Dividende plătite	170	3739000	3200000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4206160	-3200000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	401090	1501145
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	957679	1358769
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1358769	2859914

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota\_explicativa -VIAAB ENGINEERING SRL2025.pdf



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/02-11/438  
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

”12” decembrie 2023

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 289 din 04.12.2023, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul dl Andrei Buraga care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Prestator</i> , IDNO 1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **lucrărilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul**, denumite în continuare *Lucrări*, conform procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1700055363400** din 04.12.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. **ocds-b3wdp1-MD-1700055363400** din 05.12.2023.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

UsserV

## **2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE**

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **până la 30.06.2024**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verifcatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de construcție (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire Giurgiulești, r. Cahul, Proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de construcție pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verifcatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

## **3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești și constituie **1 618 226,40 (un milion șase sute optsprezece mii două sute douăzeci și șase lei, 40 bani) lei, inclusiv TVA 269 704,40 (două sute șaiszeci și nouă de mii șapte sute patru lei, 40 bani) lei MD.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

**I etapă** – predarea: prospecțiuni topo-geodezice, inginero-geologice, hidrometeorologice, raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești, Partea "Drum" schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv de la verifcatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 451 000,00 (patru sute cincizeci și una de mii lei, 00 bani) lei inclusiv TVA;

**II etapă** – predarea documentației de proiect și deviz (impact asupra mediului, proiectarea drumului și a lucrărilor de artă), după primirea avizului pozitiv de la verifcatorii atestați pe care i-a angajat beneficiarul – 1 167 266,40 (un milion o sută șaiszeci și șapte de mii două sute șaiszeci și șase lei, 40 bani) lei inclusiv TVA.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit 3.3., în decurs de 30 de zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

## **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## **5. STANDARDE**

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;

b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele

internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluției contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i), î) și j) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## **10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## **11. DISPOZIȚII FINALE**

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ 12 ” decembrie 2023 .

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, kos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) Antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

n) Antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

o) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

### 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

### 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301  
Email: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)


Director executiv  
Stefan POPA



### „Antreprenor”

„VIAAB Engineering” S.R.L  
MD-2002 mun. Chișinău, s. Prigoreni 10/1, ap.26  
c/f 1020600036231  
c/IBAN MD54ML000000002251308440  
B.C.”Moldindconbank”S.A., suc. Dacia  
c/b MOLDMD2X308  
c/TVA 0309764  
Email: [viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

Director  
Andrei BURAGA



la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_

## SPECIFICAȚIE

Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare	Cod CPV	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
<p><b>Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul</b> *Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, kos și dwg.</p>	71300000-1	1 348 522,00	1 618 226,40	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor


Beneficiar:

I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”



Antreprenor

„VIAAB Engineering” S.R.L





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700055363400  
Codul CPV: 71300000-1

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/02-11/438 din 12.12.2023

“*as*” *iunie* 2024

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024 și “VIAAB Engineering” SRL, în persoana directorului dl. Andrei Buraga, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/02-11/438 din 12.12.2023 ce vizează executarea lucrărilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1700055363400-1 din 26.06.2024 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2. „Termeni și condiții de prestare”, subpunct 2.2. se completează cu următorul subpunct:  
2.2.1. Se prelungește termenul limită de execuție a lucrărilor contractate până la data de 30.09.2024”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA




#### „Antreprenor”

”VIAAB Engineering” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Prigoreni 10/1, ap.26  
c/f 1020600036231  
c/IBAN MD54ML000000002251308440  
B.C. „Moldindconbank” S.A., suc.Dacia  
filiala „Centru”, mun. Chișinău c/b c/b  
c/bMOLDMD2X308  
c/TVA 0309764

e-mail: [viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

Director general  
Andrei BURAGA



*Drojașcu*

Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul. ETAPA I
Contract Nr:	10/02-11/438 din 12 decembrie 2023

Valoarea lucrărilor executate **451 000.00 lei**

**PROCES-VERBAL Nr.1**


de recepție a lucrărilor efectuate pe luna mai 2024

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat:	lei	1 proiect (2 exemplare)	451 000.00	451 000.00
		Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul. ETAPA I				
<b>TOTAL:</b>						<b>375 833.33</b>
TVA 20%						<b>75 166.67</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>451 000.00</b>

Întocmit:  
Antreprenor:

**SRL „VIAAB ENGINEERING”**

Director



Andrei Buraga

Aprobat:  
Investitor:

**ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Director adjunct

S. Galușca



## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna mai 2024

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Demers Nr.	10/02-11/438 din 12 decembrie 2023
Denumirea obiectivului executat:	
Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul. ETAPA I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	375 833.33	375 833.33	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	75 166.67	75 166.67	
TOTAL inclusiv TVA	451 000.00	451 000.00	

Antreprenor



Director

Andrei Buraga

Beneficiar



Director adjunct

S. Galușca

Direcția Implementare Protecție			Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Sef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
<i>ep</i> Ernușachi	<i>Sărăcuțe</i> Ștefan	<i>ep</i> Șirban	<i>Suceș</i> Săduțalei
16.05.24	16.05.24	17.05.24	17.05.24

**BON DE LIVRARE**  
din 27 septembrie 2024  
Contract Nr: 10/02-11/438 din 12 decembrie 2023

**Executor -** SRL „VIAAB ENGINEERING”  
**Beneficiar -** ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"  
**Adresa:** MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției			Textul documentației	Cantitatea	
					De bază	Adaugator
	<b>Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul.</b>					
1	Volume / Volumul I	Explanatory memorandum, volumes of works. / Memoriu explicativ, volume de lucrări.	Book 1 / Cartea 1	RO/EN	3 exemplare	
		Tehcnical Specifications./ Specificații tehnice.	Book 2 / Cartea 2	RO/EN	3 exemplare	
		Bill of Quantities./ Lista centralizată de cantități.	Book 3 / Cartea 3	RO/EN	3 exemplare	
2	Volume / Volumul II	Road works. /Lucrări de Drum.	D-066-PE/2024-CG	RO/EN	3 exemplare	
3	Volume / Volumul III	Telecommunications networks. Rețelele de telecomunicații.	D-066-PE/2024-TSE	RO/EN	3 exemplare	
4	Volume / Volumul IV	Power distribution lines. Linii de transport a energiei electrice.	D-066-PE/2024-LEA	RO/EN	3 exemplare	
5	Volume / Volumul V	Road Lighting. Iluminat electric exterior.	D-066-PE/2024-IEE	RO/EN	3 exemplare	
6	Volume / Volumul VI	Gas Supply. Outlying Pipelines. Alimentări cu gaze. Conducte exterioare.	D-066-PE/2024-AGE	RO/EN	3 exemplare	
7	Volume / Volumul VII	Borrow pit for the extraction of unconsolidated sedimentary rocks./ Groapa de împrumut pentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate.	D-066-SP/2024-GÎ	RO	3 exemplare	
8	Volume / Volumul VIII	Environmental impact / Evaluarea impactului asupra mediului.	D-066-PE/2024-EIM	RO/EN	3 exemplare	
9	Volume / Volumul IX	Construction organization project / Proiect organizarea construcției.	D-066-PE/2024-POC	RO/EN	3 exemplare	
10	Volume / Volumul X	Materials for land allocation / Materiale pentru alocarea terenurilor.	D-066-PE/2024-AT	RO	3 exemplare	
11	Volume / Volumul XI	Calculul costului de deviz. Deviz centralizator. Devize locale.	D-066-PE/2024-D	RO	3 exemplare	
12	Attachment / Anexa I	Topographical Survey Report / Raport Topo-geodezic.	Anexa I D-066-PE/2024-RTG	RO	3 exemplare	
13	Attachment / Anexa I	Topographical Survey Report / Raport Topo-geodezic.	Anexa I D-066-PE/2024-RTG	EN	3 exemplare	
14	Attachment / Anexa II	Geotechnical Report / Raport Inginero-geologic.	Anexa II D-066-PE/2024-RIG	RO	3 exemplare	
15	Attachment / Anexa II	Geotechnical Report / Raport Inginero-geologic.	Anexa II D-066-PE/2024-RIG	EN	3 exemplare	
16	Attachment / Anexa III	Hydrometeorological Report / Raport Hidrometeorologic.	Anexa III D-066-PE/2024-RHM	RO	3 exemplare	
17	Attachment / Anexa III	Hydrometeorological Report / Raport Hidrometeorologic.	Anexa III D-066-PE/2024-RHM	EN	3 exemplare	
18	Disc Varianta Electronica				1 exemplar	

Producția indicată în bon e primită în întregime


Antreprenor \_\_\_\_\_ Director Andrei Buraga

Postura, FNP, semnătura

Beneficiar \_\_\_\_\_

Postura, FNP, semnătura

P. Saracuța



<b>Investitor (Beneficiar)</b>	<b>ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"</b>
<b>Denumirea obiectivului executat:</b>	<b>Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul. ETAPA II</b>
<b>Contract Nr:</b>	<b>10/02-11/438 din 12 decembrie 2023, Acord adițional Nr. 1 din 28.06.2024</b>

Valoarea lucrărilor executate **1 167 266.40 lei**

**PROCES-VERBAL Nr.2**

**de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2024**

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		<b>Denumirea obiectivului executat:</b>	lei	1 proiect (3 exemplare)	1 167 266.40	1 167 266.40
		<b>Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul. ETAPA II</b>				
<b>TOTAL:</b>						<b>972 722.00</b>
TVA 20%						<b>194 544.40</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>1 167 266.40</b>

Întocmit:  
Antreprenor:

**SRL „VIAAB ENGINEERING”**

Director



Andrei Buraga

Aprobat:  
Investitor:

**ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Director adjunct

S. Galușca



## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2024

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/438 din 12 decembrie 2023, Acord adițional Nr. 1 din 28.06.2024
Denumirea obiectivului executat:	
Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul. ETAPA II	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	1 348 555.33	972 722.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	269 711.07	194 544.40	
TOTAL inclusiv TVA	1 618 266.40	1 167 266.40	

Antreprenor

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Director adjunct

S. Galușca

Direcția Implementare Proiecte			Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Sef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
	e/o	L. Vorlan 16.10.24	
Ermurachi A./			

16.10.2024



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT nr. 10/02 - 11/2020  
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

„09” august 2023

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Nicolai Mîndra, care acționează în baza ordinului nr.79 din 11.04.2023, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul general dl Andrei Buraga care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO 1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea lucrărilor de actualizare a proiectului de execuție „Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 132,080; km 136,450”, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1688388737004 din 26.07.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1688388737004 din 28.07.2023.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlătore defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

- 2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.
- 2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **pînă la 30.12.2023**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați.



*Urșu V.*

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația drumului, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

### **3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie **1 194 069,60 (un milion una sută nouăzeci și patru de mii șaiszeci și nouă lei, 60 bani) lei, inclusiv 199 011,60 (una sută nouăzeci și nouă de mii unsprezece lei 60 bani) lei TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

### **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

### **5. STANDARDE**

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

### **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.
- j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 martie 2024**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "09" august 2023.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

- 2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

n) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

o) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### BENEFICIARUL

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a  
c/f 1003600023559  
BAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301


Director executiv  
Nicolai MÎNDRA



### ANTREPRENORUL

„VIAAB Engineering” S.R.L  
MD-2002 mun. Chișinău, s. Prigoreni 10/1, ap.26  
c/f 1020600036231  
c/IBAN MD54ML000000002251308440  
B.C „Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia  
c/b MOLDMD2X308  
c/TVA 0309764

Director  
Andrei BURAGA



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 10/02-11/2020  
din 29 august 2023

### SPECIFICAȚIE

№	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	<p><b>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ” ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 132,080; km 136,450”.</b></p> <p>*Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.</p>	995 058,00	1 194 069,60	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor

**Beneficiar**

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”



**Antreprenor**

„VIAAB Engineering” S.R.L



10/02-11/2020

Uesip

# „VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1688388737004

din „03” iulie 2023

## GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

**Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 132,080; km 136,450”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna				
		08	09	10	11	12
1.	Actualizare studii topo-geodezice, inginero-geologice, hidrometeorologice (dupa caz)	+				
2.	Elaborarea variantelor de proiectare	+				
3.	Proiectarea lucrărilor de artă		+	+	+	
4.	Calcul Devize				+	
5.	Verificarea documentației de proiect și deviz					+


Data completării „25” iulie 2023

Semnat: (semnatura electronică mobilă)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție "Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450".
Contract Nr:	10/02-11/220 din 09 august 2023

Valoarea lucrărilor executate **1 194 069,60 lei**

**PROCES-VERBAL Nr.1**

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna decembrie 2023

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat:  Lucrări de actualizare a proiectului de execuție "Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450".	lei	1 proiect (3 exemplare)	1 194 069.60	1 194 069.60
<b>TOTAL:</b>						<b>995 058.00</b>
TVA 20%						<b>199 011.60</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>1 194 069.60</b>

Întocmit:

Antreprenor:

**SRL „VIAAB ENGINEERING”**

Director



Aprobat:

Investitor:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Andrei Buraga



*Ermurachi A.I.*

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2023

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/220 din 09 august 2023
Denumirea obiectivului executat:	
Lucrări de actualizare a proiectului de execuție "Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450".	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	<b>995 058.00</b>	<b>995 058.00</b>	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	<b>199 011.60</b>	<b>199 011.60</b>	
<b>TOTAL inclusiv TVA</b>	<b>1 194 069.60</b>	<b>1 194 069.60</b>	

Antreprenor



Director

Andrei Buraga

Beneficiar



26.12.2023

Direcția Implementare Proiecte		Direcția Tehnică și Calitate	
Sef Directie	Serviciul planificare, proiectări și devize	Sef Directie	Serviciul Supraveghere

Ermurachi A.  
26.12.2023

26.12.23

**BON DE LIVRARE**

din 26 decembrie 2023

**Contract Nr: 10/02-11/220 din 09 august 2023****Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”****Beneficiar - ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"****Adresa: MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a**

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	<b>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție“Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450”.</b>		
1	<b>Volumul I. Cartea 1. Memoriu explicativ, volume de lucrări. PASAJ PC 1320+80</b>	<b>3 exemplare</b>	
2	<b>Volumul I. Cartea 2. Fișe și planșe grafice. PASAJ PC 1320+80</b>	<b>3 exemplare</b>	
3	<b>Volumul I. Cartea 3. Memoriu explicativ, volume de lucrări. POD PC 1364+50</b>	<b>3 exemplare</b>	
4	<b>Volumul I. Cartea 4. Fișe și planșe grafice. POD PC 1364+50</b>	<b>3 exemplare</b>	
5	<b>Volumul II. Rețelele de telecomunicații (TSE). PASAJ PC 1320+80</b>	<b>3 exemplare</b>	
6	<b>Volumul III. Linii de transport a energiei electrice. POD PC 1364+50</b>	<b>3 exemplare</b>	
7	<b>Volumul IV. Cartea 1. Iluminat electric exterior. PASAJ PC 1320+80</b>	<b>3 exemplare</b>	
8	<b>Volumul IV. Cartea 2. Iluminat electric exterior. POD PC 1364+50</b>	<b>3 exemplare</b>	
9	<b>Volumul V. Calculul costului de deviz. Deviz centralizator. Devize locale. Devize ofertă. PASAJ PC 1320+80. POD PC 1364+50</b>	<b>3 exemplare</b>	
10	<b>Anexa 1 – Raport Topo-Geodezic.</b>	<b>3 exemplare</b>	
11	<b>Disc Varianta electronică proiect.</b>	<b>1 bucată</b>	

Producția indicată în bon este primită în întregime.

Antreprenor



Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

26.12.23



# ACHIZIȚII PUBLICE

## I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

CONTRACT Nr. 38

Obiectul achiziției : servicii de elaborare a documentației de proiect "Intersecția de tip giratoriu str. Dunării – str. M. Viteazul – str. Pr. Republicii – str. Doinelor"

Cod CPV : 71242000-6

05 februarie 2024

*mun. Cahul*

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<b>VIAAB ENGINEERING SRL</b> reprezentată prin <b>administrator, Andrei Buraga</b> care acționează în baza <b>Statutului</b> denumit(ă) în continuare <b>Prestator,</b> <b>IDNO 1020600036231</b> pe de o parte,	<b>Primaria mun. Cahul</b> reprezentată prin <b>Nicolae Dandiș, primar</b> care acționează în baza Legii nr. 436/2006 privind administrația public locală denumit(ă) în continuare <b>Beneficiar,</b> <b>IDNO 1007601008340</b> pe de altă parte,

a. ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea:  
**servicii de elaborare a documentației de proiect servicii de elaborare a documentației de proiect "Intersecția de tip giratoriu str. Dunării – str. M. Viteazul – str. Pr. Republicii" – str. Doinelor,** conform HG. 870/2022 cu privire la aprobarea regulamentului privind achizițiile de valoare mică denumite în continuare Servicii și a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

b. Documente ce pot fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Anexa nr.1

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite serviciile prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.

1.4 Termenele de garanție a serviciilor **nu se aplică.**

### 2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de **60 (șaizeci) de zile, din data semnării și înregistrării contractului.**

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include: **factura fiscală, procesul verbal de prestare a serviciilor, proiectul de execuție în 3 exemplare (1 original și două copii).**

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului la sfîrșitul perioadei de prestare a serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

### 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **297 982,00 (două sute nouăzeci și șapte mii nouă sute optzeci și doi lei, 00 bani) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților Serviciilor prestate se va efectua, în lei moldovenești în **termen de 15 zile din data obținerii avizului de verificare a proiectului.**

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător : **prin transfer la contul de decontare al Prestatorului, în baza actelor prevăzute la pct. 2.2 și a avizului de verificare.**

#### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2 Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale și procesul verbal de prestare a serviciilor, precum și documentația de proiect (1 original și trei copii, după verificarea acestora de către instituțiile competente), pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

#### **5. Standarde**

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

#### **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract și înregistrarea acestuia la Trezoreria Teritorială Cahul, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către beneficiar, în termenii stabiliți, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar ;

e) în cazul apariției necesităților de a modifica/corecta documentatia de proiect, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul de servicii va initia procedura de modificare /corectare, conform legislației în domeniu, suportînd în acest sens toate cheltuielile.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să transmită proiectul de execuție și devizele de cheltuieli spre verificare în termeni cît mai restrîși.

#### **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

#### **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Beneficiarul în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiarul în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilaltei Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

#### **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar serviciile neprestate.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

#### **10. Sancțiuni**

10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% din suma totală a contractului.

10.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma

Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va aplica o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului .

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,5% din suma totală a prezentului contract.

### 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

c) o data cu transmiterea documentației de proiect către Beneficiar, Prestatorul pierde dreptul de proprietate intelectuală asupra documentelor și soluțiilor elaborate și incluse în documentația de proiect.

### 12. Dispoziții finale

12.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31.12.2024**.



12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.


12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<b>VIAAB ENGINEERING SRL</b> Adresa postala:mun. Chișinău str. Prigoreni nr. 10/1 ap.26 Telefon:068412101 e-mail:andburaga@gmail.com Cont de decontare:MD54ML00000002251308440 Banca: BC Moldindconbank SA ” Adresa postala a bancii:mun. Chișinău Cod bancar:MOLDMD2X308 Cod fiscal:1020600036231	<b>Primaria mun. Cahul</b> Adresa postala:mun. Cahul str. Independenței nr. 6 Telefon: 0299 2 19 49 Cont de decontare: <b>MD82TRPDH312120A10673AB</b> Banca: Trezoreria Regională Cahul Adresa postala a bancii:mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6 Cod bancar:TREZMD2X Cod fiscal:1007601008340

### 14. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii: Andrei Buraga	Autoritatea contractantă: Nicolae Dandiș
	



## SPECIFICAȚIA SERVICIILOR


nr. d/o	Denumirea serviciilor	Suma lucrărilor de proiectare, lei	Cantitatea	Calcul pret	Costul total, lei
1	2	3	4	5	6
	<i>servicii de elaborare a documentației de proiect "Intersecția de tip giratoriu str. Dunării – str. M. Viteazul – str. Pr. Republicii – str. Doinelor"</i>				
1.	<i>Studiul topografic L = 1,4 km</i>	<i>Indicator de preturi NCM L 02.12.1:2018 tab 8 p.2 categoria de complexitate III</i>	<i>1 serv</i>	<i>17084,00</i>	<i>17084,00</i>
2.	<i>Studiul geotehnic</i>	<i>Calculul de deviz conform NCM L 02.12-2:2017</i>	<i>1 serv</i>	<i>9153,00</i>	<i>9153,00</i>
3.	<i>Proiectarea in complex a intersecției la nivel tip sens giratoriu. Clasificarea tronsonului de drum a 3-a categorie de complexitate. Lungimea de 1,4 km</i>	<i>Indicator de preturi NCM L. 02.11-2:2013 tab. 2, pag. 19 p.3 C DE=0,71 C= 1,16 seismicitatea 8 grade p. 3.12 C =1,04 (note pag. 7, pag. 22) C =1,02 (note pag. 8, pag. 22) C = 1,08 (note pag. 10, pag. 22)</i>		<i>(223,03+1*1)*0,7 1*1,16*1,04*1,02 *1,08</i>	<i>211 388,00</i>
5.	<i>Volume, costuri estimate, specificații tehnice</i>	<i>calcul</i>		<i>10 %</i>	<i>23763,00</i>
6.	<i>Total ofertă conform catalogului de preturi</i>				<i>261 388,00</i>
7.	<i>Coeficient de reducere</i>			<i>0,95</i>	
8.	<i>Total ofertă fără TVA</i>				<i>248319,00</i>
9.	<i>TVA</i>				<i>49 664,00</i>
10.	<i>Total ofertă cu TVA</i>				<i>297982,00</i>

## Semnăturile părților

"Prestatorul"

/Andrei Buraga/  
L.Ș.

"Autoritatea contractantă":

/Nicolae Dandis/  
L.Ș.

aplicat.

<b>Investitor (Beneficiar)</b>	<b>Primaria mun. Cahul</b>
<b>Denumirea obiectivului executat:</b>	<b>Servicii de elaborare a documentației de proiect ”Intersecția de tip giratoriu str. Dunării-str. M. Viteazul- str. Pr. Republicii-str. Doinelor ”.</b>
<b>Contract Nr:</b>	<b>38 din 05 februarie 2024</b>

Valoarea lucrărilor executate **297 282.00 lei**

**PROCES-VERBAL Nr.1**


**de recepție a lucrărilor efectuate pe luna iulie 2024**

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		<b>Denumirea obiectivului executat:</b>  <b>Servicii de elaborare a documentației de proiect ”Intersecția de tip giratoriu str. Dunării-str. M. Viteazul-str. Pr. Republicii-str. Doinelor ”.</b>	lei	1 proiect (3 exemplare)	297 982,00	297 982,00
<b>TOTAL:</b>						<b>248318.33</b>
TVA 20%						<b>49663.67</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>297982.00</b>

Întocmit:  
Antreprenor:

**SRL „VIAAB ENGINEERING”**

Director



Aprobat:  
Investitor:

**Primaria mun. Cahul**

Andrei Buraga

Primar



Nicolae Dandiș

## BON DE LIVRARE

din 24 iulie 2024

Contract Nr: 38 din 05 februarie 2024

Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar - Primaria mun. Cahul

Adresa: mun. Cahul, str. Independenței nr. 6

Nr.	Denumirea producției	cantitatea	
		De bază	Adăugător
1	Servicii de elaborare a documentației de proiect ”Intersecția de tip giratoriu str. Dunării-str. M. Viteazul-str. Pr. Republicii-str. Doinelor ”.	3 exemplare	
1	Volumul I Memoriu explicativ, volume de lucrări. Fișe și planșe grafice.	3 exemplare	
2	Volumul II Calculul costului de deviz. Deviz centralizator. Devize locale.	3 exemplare	
3	Volumul III Volume de lucrări. Devize ofertă.	3 exemplare	
4	Anexa I Raport Topo-geodezic.	3 exemplare	

Producția indicată în bon este primită în întregime.

Antreprenor



Postura, FNP, semnătura

Director


Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

Primar

Nicolae Dandiș



**NOTA INFORMATIVĂ**

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna iulie 2024**

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
<b>Primaria mun. Cahul</b>	1007601008340
Antreprenor general:	Cod fiscal
<b>SRL „VIAAB ENGINEERING”</b>	1020600036231
<b>Contract Nr.</b>	38 din 05 februarie 2024
Denumirea obiectivului executat:	
<b>Servicii de elaborare a documentației de proiect ”Intersecția de tip giratoriu str. Dunării-str. M. Viteazul-str. Pr. Republicii-str. Doinelor ”.</b>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:		248 318.33	248 318.33
Taxa pe valoarea adăugată 20%		49 663.67	49 663.67
<b>TOTAL inclusiv TVA</b>		<b>297 982.00</b>	<b>297 982.00</b>

Antreprenor \_\_\_\_\_



Beneficiar \_\_\_\_\_

Director

Andrei Buraga

Primar

Nicolae Dandis





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 10/02 - 11/405  
de prestări servicii

"dd" noiembrie 2023

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul adjunct, dl Serghei Galușca, care acționează în baza ordinului nr. 79 din 11.04.2023, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul dl Andrei Buraga, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Prestator, IDNO 1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), urmare a Procesului verbal nr. 33 din 21 noiembrie 2023, au încheiat prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului „Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, denumite în continuare Servicii.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta **Serviciile de verificare a proiectului „Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”**.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său să recepționeze și să achite Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în standardele în vigoare sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

## 2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRESTARE

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 zile calendaristice din momentul transmiterii documentației de proiect și deviz spre verificare, în cazul când documentația de proiect este completă și nu conține obiecții, astfel Prestatorul este în drept să prelungească termenul de prestare a serviciilor cu numărul de zile de corectare a proiectului sau de neîndeplinire a condițiilor prezentului contract de către Beneficiar, sau Prestatorul poate rezoluționa contractul.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
  - Factura fiscală;
  - Proces-verbal de predare-primire;
  - Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);
  - Documentația de proiect ștampilată de către specialiști atestați.
- 2.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului în cazul neîndeplinirii din partea Beneficiarului a obligațiilor ce rezultă din punctul 6.2., lit. c) din prezentul contract.

## 3. PREȚUL ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.



clusek

3.2. Suma totală a prezentului contract constituie **276 441,10 (două sute șaptezeci și șase de mii patru sute patruzeci și unu lei 10 bani) lei**, inclusiv 46 073,51 (patruzeci și șase de mii șaptezeci și trei lei 51 bani) lei TVA, conform calculului anexat.

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești .

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: 100% - în decurs de 30 zile calendaristice din data semnării, în modul stabilit, a actului de recepție și prezentarea raportului de verificare a documentației de proiect și deviz.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

#### **4. CONDIȚII DE PREDARE - PRIMIRE**

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în punctul 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor în vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător

numărului de zile de întârziere.

4.3. Recepționarea serviciului prestat se realizează în termen de 7 zile din momentul notificării despre întocmirea raportului de verificare.

#### **5. STANDARDE**

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

#### **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. În baza prezentului contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul contract;

b) să informeze Beneficiarul după semnarea prezentului contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor corespunzător exigențelor esențiale stipulate în legislație și documentele normative în vigoare;

e) să notifice Beneficiarului despre obiecțiile depistate imediat după finalizarea verificării pe compartiment;

6.2. În baza prezentului contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului contract;

b) să prezinte documentația de proiect în set complet în decurs de 7 zile din momentul încheierii prezentului contract;

c) să soluționeze obiecțiile propuse, în caz că proiectul prezentat spre verificare conține obiecții, în termen de 30 zile calendaristice după recepționarea notificării despre existența obiecțiilor;

d) să recepționeze și să semneze setul de documente indicat în punctul 2.2. în termen de 7 zile după notificarea despre întocmirea raportului de verificare.

e) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul contract.

#### **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente (războaie,

calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților.

7.2. Partea care invocă clauza de impediment este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor impedimentului.

7.3. Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat eliberat în mod corespunzător de către organul competent.

## **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a condițiilor contractuale;
- d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului contract;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea contractului.

## **9. RECLAMAȚII**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ**

10.1. Părțile răspund pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 2.1. al prezentului contract, Prestatorul este obligat să plătească Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

10.3. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 3.4. al prezentului contract, Beneficiarul este obligat să plătească Prestatorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

## **11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

## 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă, în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar, ambele având aceeași putere juridică.

12.6. Prezentul contract se consideră încheiat și intra în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

12.7. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## 13. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

13.1. Părțile declară că persoanele, care sunt indicate în Preambul, beneficiază de toate împuternicirile necesare pentru a semna prezentul contract și că manifestarea lor de voință de a încheia și de a executa prezentul contract este manifestarea de voință directă a Părților.

13.2. Părțile declară despre lipsa restricțiilor sau interdicțiilor, care rezultă din normele documentelor de constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din normele altor contracte sau orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea prezentului contract.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLAȚI ALE PĂRȚILOR

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

[cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

### „Antreprenor”

„VIAAB Engineering” S.R.L.”

MD2002 mun. Chișinău, str. Prigoreni 10/1 ap.26

c/f 1020600036231

c/IBAN MD54ML000000002251308440

BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia

c/b MOLDMD2X308

c/TVA 0309764

[viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

Director adjunct

Serghei GALUȘCA



Director

Andrei BURACĂ



Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35". ETAPA I
Contract Nr:	10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Valoarea lucrărilor executate **37 299,95 lei**

**PROCES-VERBAL Nr.1**

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2023

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat: Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35". ETAPA I	lei	1 raport de verificare	37 299.95	37 299.95
<b>TOTAL:</b>						<b>31 083.29</b>
TVA 20%						<b>6 216.66</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>37 299.95</b>

Întocmit:

Antreprenor:

**SRL „VIAAB ENGINEERING”**

Director



Andrei Buraga

Aprubat:

Inv:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"



27.11.2023

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2023

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. ETAPA I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	31 083.29	31 083.29	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	6 216.66	6 216.66	
TOTAL inclusiv TVA	37 299.95	37 299.95	

Antreprenor

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Direcția Implementare		Direcția Tehnică și Calitate	
Sef Direcție	Serviciul planificare, proiectări și devize	Sef Direcție	Serviciul Supraveghere

/Ermurachi A./  
27.11.2023

27.11.2023

**BON DE LIVRARE**  
din 24 noiembrie 2023  
Contract Nr: 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

**Executor -** SRL „VIAAB ENGINEERING”  
**Beneficiar -** ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"  
**Adresa:** MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	<b>Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. ETAPA I</b>		
1	<b>RAPORT DE VERIFICARE PRELIMINAR-ETAPA I Nr. 015-VP/2023 din 24.11.2023</b>	1 exemplar	+
2	<b>Documentația de proiect. (restituire conform actului de primire-predare)</b>	1 exemplar	+

Producția indicată în bon e primită în întregime.

Antreprenor \_\_\_\_\_

Postura, FNP, semnătura



Director

Andrei Buraga

Beneficiar \_\_\_\_\_

Postura, FNP, semnătura

24. 11. 2023 

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna martie 2024

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. (ETAPA II)	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	199 284.30	199 284.30	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	39 856.85	39 856.85	
TOTAL inclusiv TVA	239 141.15	239 141.15	

Antreprenor

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Director adjunct

S. Galușca

Direcția Implimentare Proiecte			Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Sef Directie	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
			
Ermurachi A.		Verlan L. 06.03.24	 06.03.24

06.03.2024

Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35". (ETAPA II)
Contract Nr:	10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Valoarea lucrărilor executate 239 141,15 lei

**PROCES-VERBAL Nr.2**

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna martie 2024

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat:  Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35". (ETAPA II)	lei	1 raport de verificare	239 141.15	239 141.15
<b>TOTAL:</b>						<b>199 284.30</b>
TVA 20%						<b>39 856.85</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>239 141.15</b>

Întocmit:  
Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Andrei Buraga

Aprobat:  
Investitor:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Director adjunct

S. Galușca



**BON DE LIVRARE**

din 01 martie 2024

Contract Nr: 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Executor -

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar -

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Adresa:

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	<b>Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. (ETAPA II)</b>		
1	<b>RAPORT DE VERIFICARE Nr. 015-VP/2024 din 29.02.2024</b>	<b>1 exemplar</b>	
2	<b>Documentația de proiect. (restituire conform actelor de primire-predare)</b>	<b>1 exemplar</b>	

Producția indicată în bon este primită în întregime.

Antreprenor

Postura, FNP, semnătura

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

04.03.24

R. Săvescu

