FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului__”"Reabilitarea statiei de epurare a Apelor Uzate si Tratarea
namolului”Chisinau”

2. Numdrul si data contractului__07 din 21.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului__ Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH&Co KG”

4. Adresa beneficiarului___Germania Kassel 34123 Lilienthalstr.33_

5.Tara___ Rep. Moldova____

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului____ subantreprenor___
(se noteazd optiunea corespunzatoare)
° antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
° subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd Tn moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald
(la data semnarii contractului) 19 011 041,21lei
b) finala
(la data finalizarii contractului) __ ----lei

8. Dacad au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 20 saptamini
b)  efectiv realizata e

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _ -

o . e igitally signed by Stavila Vitali

11. Principalele remedieri si completsri inscrise in procesupe sl HE TR Rbg Lo eyl
Reason: MoldSign Signature gAY \-"‘"
Location: Moldova "

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii:

Semnat: 7/; (feerzil

; ) 5, T 3]
1 | /« . \
Nume: %'L- ( ,(/v ﬁ / GZ\Q«C(Q/ Digitally signed by Pelivan Ecaterina

; Date: 2020.03.20 09:22:42 EET
" ; . : R : MoldSign Signature
Functia in cadrul firmei: 0/ 2 0.e/€) cason: VO Co18N S1g

- Location: Moldova
Denumirea firmei si sigiliu: ¢ ! k&)%@(/// /jﬁ/




CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr 07

21 martie 2019 mun. Chisinau

Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH&Co KG, IDNO DE113093690, cu sediul in Germania, Kassel 34123, Lilienthalstr. 33,
IBANDE37520800800013217200, B.C. COMMERZBANK AG , Cod DRESDEFF520 reprezentata de catre Manager Regional.
Ciprian Neag care acfioneaza in baza Statutului, denumita in continuare ANTREPRENOR, pe de o parte si,

VASTAVIT SRL IDNO 1004600066894, cu sediul in mun. Chisinau, reprezentatd de citre administratorul Stavila Vitalie, care

actioneaza in baza Statutului, in calitate de SUBANTREPRENOR, pe de altd parte au incheiat prezentul contract cu privire la
urmétoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligd sa execute, in termenul convenit prin prezentul contract, lucrarile si sa furnizeze toate materiale
necesare pentru obiectele 224.1, 224.2, 224.3 din cadrul proiectului , Reabilitarea statiei de Epurare a Apelor Uzate si Tratarea
Namolului, Chisinau. Valoarea lucrarilor este definita in cadrul Anexei nr.1 a prezentului contract.

1.2 Subantreprenorul declaré c& executa in mod legal activitatea sa si ca dispune de toate licentele, autorizatiile, permisele necesare
executarii prezentului contract.

1.3 Subantreprenorul declara ca a luat la cunostinta prevederile contractului principal (semnat intre Antreprenor si Beneficiarul Final
— Apa Canal Chisin&u). Documentele aferente au fost predate la momentul semnérii prezentului contract si sunt mentionate in Anexa
nr. 2.

1.4 Subantreprenorul agreeaza ca prevederile contractului principal vor fi parte din prezentul contract.

2. TERMENUL EXECUTARII LUCRARILOR

2.1. Subantreprenorul se obliga s& efectueze toate lucrarile in termenul mentionat in Graficul de Executie (Anexa nr. 3 la contract),
care este parte integrd a prezentului contract de subantreprizd. Subantreprenorul incepe lucrérile din momentul predari
amplasamentului si dupa primirea de la Antreprenor prin Actul de predare-primire a proiectului.

2.2. Subantreprenorul nu va inregistra intarzieri de la Graficul de executie a lucrarilor, el va asigura resursele necesare si personalul
calificat care se vor afla zilnic pe santierul de lucru amplasat fn mun. Chisinau, str. Luna Bacului nr.24. Subantreprenorul intelege si
se obliga sa asigure numérul de persoane pentru a nu tergiversa termenul de executie a lucrarilor prevazute in prezentul contract. Tn
cazul in care se va depista c& Subantreprenorul nu dispune de minimul necesar de persoane, Antreprenorul are dreptul s3 rezilieze
contractul unilateral iar Subantreprenorul s& ramburseze Antreprenorului toate plétile efectuate cu titlu de avans de catre ultimul, in
termen de maxim 15 zile de la comunicarea rezilierii.

2.3 In cazul lucrarilor suplimentare in cadrul Obiectului, se va semna in acest sens de citre parti un Acord aditional la prezentul
Contract in care se vor stipula-volumele termenii si conditiile necesare executérii lucrarilor pe categorii, doar cu acordul ambelor parti.
2.4 Subantreprenorul trebuie sa prezinte Antreprenorului la semnarea contractului un grafic de executie a lucrarilor ce se va indica in
Anexa a contractului, in format electronic si pe hartie, din care s& rezulte toate informatiile relevante legate de derularea lucrarilor.
2.5. Antreprenorul va transmite Subantreprenorului santierul conform Actului de predare-primire, semnat de ambele pari

3. MODUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR

3.1 Subantreprenorul va incepe executarea lucrarilor conform Graficului de executie a lucrérilor care va incepe a derula din
momentul primirii amplasamentului si a proiectului. Graficul de executie a lucrarilor face obiectul anexei numarul 3 a
contractului.

3.2. Pentru indeplinirea obiectului prezentului Contract, Subantreprenorul furnizeazi si utilizeaza toate materialele/constructiile
necesare, fiecare furnizare de materiale/constructie va fi coordonata cu Antreprenorul cu 3 zile de lucru inainte de a se pune in
opera. Toate materialele ce urmeaza a fi puse Tn opera vor trebui s fie conforme cu prevederile proiectului si ale contractului
principal mentionat la art. 1.3. Acestea vor fi aprobate de catre Inginer inainte de a fi furnizate pe santier. Lucrérile in baza
prezentului Contract se vor executa cu materialele si ech|pamentef&SuhantreprenoruIU|

In cazul in care Antreprenorul va pune la dispozitie cofraje Tiecesare scopulu\l lucrarii, Valoarea contractului va fi diminuata cu
8246,77 Euro. ; Y,
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5.1.5 Subantreprenorul va elabora Planul de securitate si sanatate propriu al santierului care va prevedea cerinte minime de
securitate:

a) sé&precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

b) sa specifice riscurile profesionale care pot aparea;

c) saindice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor profesionale;

d) sa contind masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in una sau mai multe categorii cuprinse in anexa nr. 2 la
prezentele Cerinte minime. La elaborarea planului de securitate si sanatate al santierului trebuie sa se tina seama de toate tipurile de
activitati care se desfagoara pe santier si sa se identifice toate zonele in care se desfagoara lucrarile.

e) sa prezinte schema verificatd la rezistentd cu parametrii conturului de impamantare a aparatelor de suduré pentru fiecare loc
separat de munca.

5.1.6 Orice modificare de personal din partea Subantreprenorului va fi comunicata in scris Antreprenorului imediat ce a fost decisa.
5.2 Drepturile Antreprenorului

5.2.1 Antreprenorul poate solicita in orice moment Subantreprenorului inlocuirea persoanelor desemnate ce il reprezinta in santier,
in special a dirigintelui de santier sau a conducatorul locului de lucru cu executia, daca prezintd motive intemeiate legate de
indeplinirea defectuoasa a atributiilor sale, neseriozitate, lipsa de experientd, lipsa nemotivata de la santier, incompatibilitati sau a
oricarui aspect care tine de nerespectarea legii si a obligatiilor ce fi revin.

5.2.2 Antreprenorul poate dispune Subantreprenorului suspendarea executarii unei parti a lucrarilor sau a intregului contract printr-un
Act detaliat argumentat, suspendare ce va fi notificata in scris. Pe perioada suspendérii, Subantreprenorul va proteja acele parti din
lucrare sau a tuturor lucrérilor impotriva deteriorarilor, distrugerilor sau furtului, din contul Benificiarului. Graficul de executare a
lucrarilor in aceste cazuri va fi supus actualizarii. Subantreprenorul va raspunde pe toatd perioada indicatd in contract cat si in
perioada reglementatd prin actualizéri de grafic pana la date de receptie la terminarea lucrarii, unde responsabilitatea urmeaza sa
treaca la serviciile Antreprenorului.

5.2.3 Daca Antreprenorul se considera indreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clauze din contract si/sau la o prelungire a
perioadei de garantiei de buna executie, acesta il va instiinta pe Subantreprenor in scris i ii va prezenta acestuia detalile necesare.
Detaliile prezentate trebuie sa specifice temeiul contractual la care face referire si trebuie sa includa o justificare a sumei si a
prelungirii la care Antreprenorul se considera indreptatit potrivit prevederilor contractului. Dupa ce s-a convenit asupra pretentiilor
invocate de Antreprenor, indicate intr-un act corespunzator semnat, suma poate fi dedusa din valoarea situatiilor de lucrari aprobate
sau platita de catre Subantreprenor in baza unei facturi emise de catre Antreprenor.

5.3 Obligatiile Antreprenorului

5.3.1 Toti reprezentantii Antreprenorului cat si partenerii acestuia au obligatia de a colabora cu Subantreprenorul in vederea derularii
optime a proiectului.

5.3.2 Antreprenorul are obligatia de a plati pe Subantreprenor conform prevederilor contractuale, fara a intérzia in mod nejustificat
verificarea situatiilor de lucréri si/sau a platilor.

6.1.Reprezentantii Subantreprenorului:

6.1.1 La semnarea contractului Subantreprenorul va desemna o persoana calificata in calitate de reprezentant al sdu conducator de
proiect executiv si ii va atribui acesteia toatd autoritatea necesara pentru a actiona in numele Subantreprenorului, sau dupa propria
apreciere si sa primeasca toate declaratiile angajante in legatura cu acest contract, inclusiv privind incheierea de conventii pentru
plati de orice fel, modificari ale lucrérilor, rezilierea si suspendarea contractului si altele.

6.1.2 Subantreprenorul va numi, de asemenea, cate o persoana calificatd in calitate de diriginte de santier, persoana care isi va
desfasura activitatea exclusiv pe acest proiect si va asigura in permanentd reprezentarea Subantreprenorului pe santier la nivel
decizional executiv. Identitatea acestei persoane va fi comunicatd Antreprenorului in momentul semnérii Contractului, fiind acceptata
scris de Antreprenor prin dovada calificarii profesionale cu mentionarea numérului de telefon mobil.

6.2 Drepturile Subantreprenorului

6.2.1 Subantreprenorul are dreptul sa fie platit pentru munca prestata conform obligatiilor contractuale precum si pentru orice alte
lucrari suplimentare care devin necesare si au fost solicitate de catre Antreprenor in scris.

6.2.2 El poate s& propuna si sa-si aleaga subcontractorii si furnizorii, insa va trebui s& informeze si s& obtina obligatoriu acceptul
scris al Antreprenorului. :

6.3 Obligatiile Subantreprenorului

"
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7.3 Siguranta si curatenia in santier

7.3.1 Subantreprenorul va preveni deteriorarea si murdarirea de catre propriile utilaje/masini a drumurilor din afara santierului, va
obtine pe cheltuiala sa toate aprobarile autoritétilor pentru utilizarea acestor drumuri si va implementa toate masurile ce i vor fi
impuse pentru a mentine siguranta rutiera si intretinerea drumurilor folosite (marcaje, indicatoare, semaforizari, etc.).

7.3.2 Pe intreaga durata a santierului Subantreprenorul se va asigura ca activitatile sale nu genereaza riscuri faté de tertj, fiind singur
si direct responsabil cu privire la orice prejudiciu reclamat de Antreprenor sau de terti si va despagubi pe Antreprenor in cazul unor
costuri/amenzi imputate acestuia ca urmare a activitétii sale.

7.3.3 La finalul fiecarei zile de lucru Subantreprenorul trebuie sa strangd si sa evacueze molozul si deseurile rezultate in urma
lucrarilor si s& curete santierul.

7.3.4 Cel térziu cu 3 zile lucratoare, Tnainte de receptia lucrarilor Subantreprenorul este obligat s& evacueze zonele de depozitare, de
lucru si caile de acces puse la dispozitie de cétre Antreprenor, zone ce trebuie readuse la starea lor initiald sau amenajate conform
prevederilor contractuale. Pe acest caz se va intocmi un proces verbal scris ce va reda situatia semnat de ambele parti. Daca
Subantreprenorul nu isi indeplineste aceste obligatii, Antreprenorul poate efectua aceste lucrari dupd expirarea unui termen
comunicat in notificare, pe cheltuiala Subantreprenorului.

735  Subantreprenorul  poartd  intreaga  raspundere  in  cazul  produceri  accidentelor de  munc3,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamente tehnice (utilaje, instalatii
etc.) si de muncé, procedeelor tehnologice utilizate, sau de cétre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati
pentru Subantreprenor (subcontractanti) sau lucratori independenti, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanétatii in
muncé nr. 186 din 10.07.2008 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 186 din 10.07.2008 aprobate prin Hotararea de
Guvern nr. 95 din 05.02.2009, precum si orice modificare legislativa aparuté pe timpul desfasurarii contractului.

7.36 Personalul deservent al Subantreprenorului pe toatd perioada deruldri contractului si pe tot
teritoriul Antreprenorului, va respecta legislatia de securitate si sanatate a muncii, apararii impotriva incendiilor.

7.3.7 Totodatd, Subantreprenorul este obligat sa-si intocmeasca si s respecte instructiuni proprii de securitate si sénatate in munca,
inclusiv si de aparare mpotriva incendiilor. Lista legislatiei prezentatd este minimald si neexhaustivd si nu exonereaza

Subantreprenorul si subcontractantii acestuia de respectarea si a altor reglementri de securitate si s@natate in munca si de apérare
impotriva incendiilor.

7.4 Jurnalul de santier si documente in santier

7.4.1 Subantreprenorul va pastra pe santier, o copie a contractului de subantrepriza cu toate anexele sale si documentatia aferenta.
Personalul Antreprenorului va avea dreptul de acces la toate aceste documente in orice moment.

7.4.2 Subantreprenorul trebuie sa tind un jurnal de santier parte din Cartea Tehnicd in care se vor consemna - Zilnic conditiile
atmosferice si temperaturile, volumul lucrérilor executate zilnic, un alt jurnal al evidentii evenimentelor pe santier, unde va contine
informatia cu numarul de angajati folositi pentru lucrare, livrarea de utilaje si materiale de constructii, inceputul si sfarsitul activittilor
zilnice, toate modificarile stabilite privind constructia si executia, precum si evenimentele deosebite. Antreprenorului i se va inména
zilnic jurnalul pentru a confirma - prin semntura continutul si din care va retine un exemplar. in cazul in care Subantreprenorul nu fsi
indeplineste obligatia de intocmire a jurnalului de santier, in ciuda stabilirii unui termen rezonabil, Antreprenorul poate insarcina un
tert cu indeplinirea acestei obligatii, pe cheltuiala Subantreprenorului.

7.4.3 Toate materialele si echipamentele care vor fi livrate in santier trebuie sé aiba avizul de insotire a marfii si certificatele de
conformitate a produselor, care vor fi verificate in comun de dirigintele de santier si responsabilul tehnic, care urmeaza fi pastrate de
Subantreprenor in santier pana la predarea cétre Antreprenor. Certificatele de conformitate vor fi prezentate pentru aprobare sau
instréinare de Antreprenor cu trei zile lucratoare pana la intrarea produsului pe santier.

8. INTRERUPEREA S| SUSPENDAREA LUCRARILOR
8.1 Intreruperea lucrarilor

8.1.1 Daca Subantreprenorul este oprit din motiv sa execute lucrarile in mod corespunzator trebuie sa notifice acest lucru imediat, in
scris, Antreprenorului, in termen de 3 zile lucrdtoare de la momentul evenimentului, prezentand cat mai exact situatia, cauzele
problemei, responsabilii si eventualele efecte asupra duratei si costurilor suplimentare ce-pot-parea. Antreprenorul va analiza imediat
situatia si va dispune in consecintd. In situatia in care se constatd c3 réspu/nderéa'pentru intreruperea lucrérilor nu este la

\
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9.5 Suma totala ce poate fi imputatd atat pentru intarzierile in executie cat si pentru cele la plata este de maxim 5 % din valoarea
contractului.

9.6 Aplicarea penalitatilor de intarziere nu afecteaza in nici un fel dreptul de a solicita daune interese, in cazul in care aceste
intarzieri au produs daune.
9.7. In cazul in care Subantreprenorul nu va valorifica sumele avansate de Antreprenor, acesta se obligd sa ramburseze toate
sumele receptionate de la Antreprenor in termen de 3 zile bancare.

10. RECEPTIA LUCRARILOR
10.1 Receptia lucrérii se va efectua conform legislatiei Republicii Moldova in constructii, Hotaréri de Guvern nr. 285 ,Cu privire la

aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente”, precum si in conformitate cu prevederile Contractului
Principal mentionat la art. 1.3.

10.2 Receptia lucrarilor va fi efectuata intr-o singura faza.

10.2 In procesul verbal receptia lucrrilor pe faze se vor consemna toate deficientele constatate si termenele corespunzatoare de
remediere a acestora la fiecare faza. In acest scop se va folosi un formular conform prevederilor legale a Antreprenorului.

10.3 Un viciu major care dé dreptul la refuzarea receptiei, consta si in faptul daca cel tarziu in momentul receptiei Subantreprenorul
nu prezinta toata documentatia care sunt necesare pentru folosirea sau exploatarea durabila a constructiei metalice, nu au fost
prezentate rapoartele efectuate la probele/testele de laborator acreditat, mésuratorile, certificarile de functionare.

10.4 Tn cazul respingerii receptiei din motive ce cad in raspunderea Subantreprenorului, atunci se va stabili un nou termen.

10.5 Antreprenorul nu va lua in folosinta nici o parte a lucrérilor inainte de semnarea unui proces verbal de receptie, decét cu
aprobarea Subantreprenorului.

10.5 Receptia va fi efectuatd impreuna cu Beneficiarul Final si Inginerul, conform prevederior Contractului Principal mentionat la art.
18

10.6 La finalizarea lucrarilor se va semna un Act de Predare-Primire in termen de 3 zile lucratoare de la momentul in care
Subantreprenorul va notifica faptul ca acestea au fost terminate. Antreprenorul nu va fi obligat sa semneze acest act in cazul in care
va avea obiectii la calitatea lucrarilor efectuate sau in cazul in care acestea nu respecta proiectul sau specificatile tehnice
mentionate la pct. 1.3. In cazul in care Antreprenorul nu are obiectii si cu toate acestea nu va semna Actul de Predare-Primire, acest
act va fi considerat ca fiind acceptat in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea notificarii Subantreprenorului. Nofiticarea trebuie
transmisa in scris pe adresa de e-mail mentionata in prezentul contract.

11. DEFICIENTE
11.1 Lucrarea este lipsitd de vici daca a fost executatd conform caracteristicilor stabilite in documentatia contractual.
Subantreprenorul are obligatia de a executa o lucrare féra deficiente si prin urmare are obligatia de a remedia orice deficient’
aparuta in timpul lucrérilor sau in perioada de garantie stabilita in contract.
11.2 Toate deficientele de executie constatate de cétre Antreprenor vor fi notificate Subantreprenorului cu stabilirea unui termen
rezonabil de remediere nu mai mult de 30 zile calendaristice. Subantreprenorul va interveni pentru remedierea viciului constatat, in
termenul solicitat in notificarea din partea Antreprenorului.
11.3 In cazul in care, deficienta semnalata nu a fost remediaté in termenul stabilit, Antreprenorul isi rezerva dreptul de a remedia
deficienta cu o terta firma. Acest lucru va fi anuntat Subantreprenorului cu a doua notificare, in care va fi acordat un ultim termen de
remediere. Tn cazul in care nici la cea de a doua solicitare Subantreprenorul nu intervine, Antreprenorul poate rezilia dreptul la
remediere printr-o adresa, fara a mai acorda un nou termen, iar costul remedierilor vor fi pe cheltuiala din contul Subantreprenorului.
11.4 Dupa receptia la terminarea lucrérilor Subantreprenorul nu va mai avea acces in lucrare decét cu informarea prealabila a
Antreprenorului si eventual a unei programéri de termen. Costurile suplimentare generate de accesul ingreunat sunt suportate de
Subantreprenor si nu pot fi imputate Antreprenorului.
11.5 Nu este necesara stabilirea unui al doilea termen pentru remedierea deficientei, daca Subantreprenorul refuza hotarat si
definitiv acest lucru, daca stabilirea unui nou termen nu este acceptabild pentru Antreprenor sau daca remedierea deficientei a
devenit imposibila sau improbabila.
11.6 Fiecare deficienta constataté la receptia lucrérilor va fi evaluatd individual. Pana la remedierea deficientei vor fi retinute
temporar pentru fiecare deficienta sume in cuantum de 3 x evaluarea mdlwduala Dupa ce deficientele au fost remediate multumitor,
sumele retinute temporar vor fi eliberate la plata. o ' -
11.7 Evaluarea individuald a deficientelor poate fi facuta optional dupa urmatoarele cnteru

g Page 7|11

p ! G ’|
J ]
// oo A .



h) Subantreprenorul a stabilit in scris sau verbal conventii anticoncurentiale,

i) Reprezentantii Subantreprenorului ofera direct sau indirect unei persoane orice fel de mita, favor, comision sau alte lucruri de
valoare ca stimulent sau recompensa pentru a (nu) actiona in legatura cu Contractul sau de-/favorizeaza oricare persoana care are
legaturd cu contractul. Stimulentele si recompensele legale oferite personalului Subantreprenorului nu dau dreptul la rezilierea
contractului.

j) Beneficiarul Final / Inginerul nu aprobd Subantreprenorul conform prevederilor Contractului Principal mentionat la art. 1.3.

13.1.2 Pentru cazurile de mai sus se presupune ca Antreprenorul a notificat o data, in prealabil, in scris pe Subantreprenor in
legatura cu abaterea grava constatata si i-a acordat acestuia un termen de 3 zile pentru remedierea situatiei descrise in notificare.
Dupa cele 3 zile de la transmiterea notificarii catre Subantreprenor si dupa o confirmare in scris a rezilierii contractului Antreprenorul
are dreptul sa evacueze Subantreprenorul de pe santier.

13.1.3 Tn cazul rezilierii contractului din vina Subantreprenorului, Antreprenorul fi va deconta toate lucrarile executate (dupa
finalizarea si sau / remedierea cu terti) din care va retine sumele aferente penalitatilor contractuale, remedierii deficientelor, daunelor
si tuturor celorlalte costuri survenite ca urmare a rezilierii. In cazul in care suma de plata cétre Subantreprenor nu acopera costurile
mentionate mai sus, Antreprenorul va executa diferenta din garantia de buna executie.

13.1.4 Tn schimbul unei remuneratii bazata pe preturile din contract si/sau preturile de piats, precum si in cazul nevalorificarii sumelor
avansate de Antreprenor, Antreprenorul va prelua organizarea de santier, utilajele, schelele, materialele Subantreprenorului aflate pe
santier.

13.1.5 Dupa reziliere Subantreprenorul va evacua santierul si va preda Antreprenorului toate bunurile si documentele care au intrat
in proprietatea Antreprenorului. Subantreprenorul va face toate demersurile pentru a respecta solicitdrile Antreprenorului din
notificarea de reziliere, in special pentru a proteja bunurile si persoanele din santier dar si, dupa caz, pentru cesiunea oricarui
contract de subantrepriza.

13.1.6 Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va anula nici un alt drept al Antreprenorului prevéazut in contract.

13.1.7 Antreprenorul poate, de asemenea, sa denunte unilateral contractul oricand pana la finalizarea lucrarii si din cauze
independente de Subantreprenor (de exemplu cauze de forte majore, incidente importante a.). n acest caz, in baza unei notificari
unilaterale scrise, transmisa Subantreprenorului, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 (cinsprezece) zile, prezentul Contract
va inceta automat si cu efect imediat la expirarea termenului de preaviz. Subantreprenorul este obligat ca imediat ce a primit
notificarea s& denunte contractele incheiate cu subcontractantii si s& nu mai contracteze nici un fel de lucrari in baza acestui
Contract, respectiv sa isi incheie activitatile, pana la expirarea termenului de 15 (cinsprezece) zile.

13.2 Rezilierea de catre Subantreprenor

13.2.1 Subantreprenorul are dreptul sa rezilieze contractul daca Antreprenorul nu efectueaza mai mult de douad plati scadente si lasa
sa expire toate termenele de punere in intarziere.

13.2.2 Rezilierea se va face in scris si va fi valabild doar daca Subantreprenorul a somat, in prealabil, in scris Antreprenorul
anuntand intentia si acordandu-i acestuia un termen de 15 (cinsprezece) zile de a rezolva obiectiunile.

13.2.3 Subantreprenorul va avea dreptul la decontarea tuturor lucrarilor executate pana in acel moment.

13.2.4 Indiferent de cine initiaza rezilierea, dupa intrarea ei in vigoare, reprezentantii Antreprenorului si ai Subantreprenorului se vor
intalni n termen de maxim 10 zile pentru predarea/primirea santierului, a bunurilor din santier si a documentelor. Ei vor stabili intru-
un termen de maxim 15 zile valoarea lucrarilor, a bunurilor si eventual al altor sume datorate Subantreprenorului pentru lucrarile
executate Tn conformitate cu prevederile Contractului.

14. CONFIDENTIALITATEA S| PROTECTIA DATELOR
14.1 Pértile contractante se obliga sa pastreze pe termen nelimitat confidentialitatea asupra tuturor informatiilor, obtinute in cadrul
colaborarii, referitoare la partenerul contractual. Pe langa informatiile referitoare la procedurile organizationale interne, aceasta
prevedere este valabild, in special, pentru toate informatiile declarate ca fiind confidentiale sau care reprezinta, in mod evident,
secrete organizationale sau de afaceri. Fac exceptie de la obligatia de confidentialitate informatiile publice, cele care se afla deja in
posesia unui partener contractual, cele care au fost dobandite in mod legal de terti, precum si informatiile transmise catre autoritati in
urma aplicarii unor prevederi legale si cele transmise de Antreprenor catre Beneficiarul-Final (si reprezentatii acestuia) al Contractului

Principal. In cazul in care una din Parti este obligata prin lege sa dezvalme anumite mformatu ea se va limita doar la transmiterea
acelor informatii care i sunt solicitate.
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17.8 Partile au semnat prezentul Contract in doua exemplare, in ziua si anul indicat initial, prin intermediul reprezentantilor lor

autorizati in modul cuvenit si indicati mai jos.

Anexe ale prezentului contract;

i) Anexanr. 1 Valoarea Contractului si Listele de preturi unitare si cantitati estimative
i) Anexa nr. 2 Documentele aferente Contractului Principal pe suport electronic

iii) Anexa nr. 3 Graficul de Executie

18. ADRESA JURIDICA $| RECHIZITELE BANCARE ALE PARTILOR

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau Gmbh&Co KG

Adresa: Germania, Kassel 34123, Lilienthalstr. 33

c/f: DE113093690

TVA: 0%

IBAN CODE: DE37520800800013217200
Banca: COMMERZBANK AG

c/b: DRESDEFF520

Tel: + 373 68863173

e-mail: office.chisinau@Iludwigpfeiffer.com

Ciprian Neag R e
GmbH & Co. KG

Manager Regional LilienthalstraRe 33
PFEIFrER 34123 Kassel

VASTAVIT SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, bd Moscovei, nr1/1,
oficiu 31

c/f: 1004600066894

TVA: 0606132 ;
IBAN CODE: MD46.ML00.0000.0022.2432.9295 |-
Banca: BC Moldova AgroindBank, filiala 18, Chisinau

c/b: AGRNMD2X441

Tel: 069185264

Fax: 022.44.04.04

e-mail: vastavit2004 @mail.ru

Stav‘ilé'\‘/v/i'tali”e» '

Admi.r]istra'gquj.‘f‘_f“« .
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ANEXA NR 1 LA CONTRACT NR 07 din 21 martie 2019

CENTRALIZATOR GENERAL
indicativ / denumire obiect valoare de contract / obiect
224 cladire pretratare 968,246.77 €

valoarea acestui obiect este inclusa in

224.1 container canopy - annex
i Obiectul 224 cladire pretratare

valoarea acestui obiect este inclusa in
224.2 MCC building - annex
2 Obiectul 224 cladire pretratare

VALOARE TOTALA CONTRACT [euro] 968,246.77 €

Antreprenor

Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH&Co KG
\

Hoch- und Tiebay

GmbH & Cq, K@

-\
Liienthalstragg 33

4123 Kasse]
—__l5
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