
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.16 
privind achiziţia prin cererea ofertelor de preț 

 

 

„23” iunie 2025                                                                                                ___ satul Troițcoe __ 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1748854144260 

din data 16.06.2025, între Primaria Troitcoe, cu sediul în s.Troitcoe, r-l. Cimislia, telefon 024150236, 

e-mail: primaria.troitcoe@apl.gov.md ,  autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601011478 

reprezentat prin primar Kvasnițki Serghei, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Medalmir SRL 

cu sediul în mun.Chișinău, str. Movileni 30, ap.1, MD-2023, telefon: 062114444, IDNO  

1014600019994, autorizat pentru activitatea în construcţii: extras din Registrul de stat al persoanelor 

juridice nr 166088 din 29.01.2025, pentru genurile de activitate „Lucrări de construcții a drumurilor și 

autostrăzilor”, reprezentat prin Volcu Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de modernizarea unei porțiuni de drum din beton pe 

str-la Trandafirilor din satul Troițcoe, r-nul Cimișlia, Cod CPV-45230000-8, în conformitate cu 

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi 

prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748854144260
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acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu 

bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată 

că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 

execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie 

distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 24 luni. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 575215,49 (cinci sute 

șaptezeci și cinci mii două sute cincisprezece lei 49 bani)lei MD, inclusiv 95869,25 (nouăzeci și 

cinci mii opt sute șaizeci și nouă lei 25 bani) TVA lei MD.       

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 



4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 0_% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 

zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, 

dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula 

valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în 

contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 

se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 

cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier 



atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 

Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  



6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 

cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 

testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul 

va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 



dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  2 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 

protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 

gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 

valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 

instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 



13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025./recepția finală 

a lucrărilor. 

 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

 

 

 

               RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

 

 Medalmir SRL 

BENEFICIARUL 

 

Primăria Troițcoe 

 

Adresa poştală:mun.Chișinău, str. Movileni 30, 

ap.1, MD-2023 

Adresa poştală: s.Troitcoe, r.Cimislia, RM 

6717 
Telefon: 062114444 Telefon: (0241) 50236, 50291. 067133842 

Cod fiscal: 1014600019994 Cod fiscal: 1007601011478 

Banca: BC MoldovaAgroindbank Banca: Trezoraria de Stat 

Cod: AGRNMD2X Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD21AG000000022512312328 IBAN: MD92TRPDAZ312120G11395AB 

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 16 din 23 iunie 2025 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. 
Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 

Lucrări de 

modernizarea 

unei porțiuni de 

drum din beton 

pe str-la 

Trandafirilor din 

satul Troițcoe, r-

nul Cimișlia 

4
5
2
3
0
0
0
0
-8

 

Potrivit caietul de 

sarcini și 

cantitaților de 

lucrări  

Potrivit caietul de 

sarcini și cantitaților de 

lucrări 

Conform 

prevederilor 

normativilor RM 

 TOTAL   575215,49 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
  

 

 

                                BENEFICIAR 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr16 din 23 iunie 2025 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

Nr. 

              Denumirea 

             lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Preţul 

unitar fără 

TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 

Lucrări de 

modernizarea 

unei porțiuni de 

drum din beton 

pe str-la 

Trandafirilor din 

satul Troițcoe, r-

nul Cimișlia 

4
5
2
3
0
0
0
0
-8

 

buc 1 479346,24 575215,49 18.09.2025 

 TOTAL    
479346,24 575215,49 

 

  

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
  

 

 



 

Modernizarea unei portiuni de drum din beton pe 

str. Trandafirilor din sat. Troitcoie, r-nul Cimislia 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

DEVIZ  LOCAL № 24.1.1 

  
Valoarea de deviz  575 215,49 lei 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

TsC03E1 

Sapatura mecanica cu excavatorul 

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 

ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in 

autovehicule teren catg. I 

(350x4,0x0,1=100 m.c.) 
 

100 

m3 

2,25 

 

877,50 
—————————— 

0,00 
 

1 974,38 
—————————— 

0,00 
 

 2 

TsI51A1 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 1 km (100x1,6=160) 
 

t 
371,25 

 

13,92 
—————————— 

0,00 
 

5 167,80 
—————————— 

0,00 
 

 3 

TsE05A 

Nivelarea cu autogreder de pina la 

175 CP a suprafetei terenului 

natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in goluri 

a pamintului sapat in teren catg. I 

(570x4=2280 m.p.) 
 

100m2 
7,50 

 

135,00 
—————————— 

0,00 
 

1 012,50 
—————————— 

0,00 
 

 4 

DI96 

Compactarea rambleului pamint 

de cat.II, cu compactor pe pneuri 

de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 
 

100 

m3 

2,25 

 

1 728,70 
—————————— 

0,00 
 

3 889,58 
—————————— 

0,00 
 

 5 

DA19A 

Strat anticontaminator din 

material textil netesut filtrant 

sintetic asternut pe ampriza sau 

platforma drumului 
 

m2 
744,00 

 

13,99 
—————————— 

2,46 
 

10 407,19 
—————————— 

1 833,16 
 

 6 

DI110 

Amenajarea stratului de egalizare 

din balast (570x4,0)x0,1=228 m.c. 
 

m3 
75,00 

 

592,21 
—————————— 

9,73 
 

44 415,83 
—————————— 

729,45 
 

 7 

DA12B 

Strat de fundatie sau reprofilare 

din piatra sparta, pentru drumuri, 

cu asternere mecanica, executat cu 

impanare fara innororire 
 

m3 
111,60 

 

825,05 
—————————— 

38,90 
 

92 076,03 
—————————— 

4 341,69 
 

 8 

CC03C 

Montare plase sudate la inaltimi 

mai mici sau egale cu 35 m, la 

placi 
 

kg 
780,00 

 

28,09 
—————————— 

1,95 
 

21 906,46 
—————————— 

1 517,26 
 

 9 RpDD03A Fundatie din beton de ciment la m3 111,60 2 239,39 
—————————— 

249 915,70 
—————————— 
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1 2 3 4 5 6 7 

strazi, alei si platforme carosabile. 

Beton B25 cu adaos de fibre 

metalice (570x4)x0,15=342 m.c. 
 

 249,63 
 

27 859,15 
 

 10 

DC04A 

Taierea cu masina cu discuri 

diamantate a rosturilor de 

contractie si dilatatie in betonul de 

uzura la piste aeroportuare cu 

pasul de 4 metri 
 

m 
186,00 

 

64,17 
—————————— 

10,37 
 

11 936,44 
—————————— 

1 929,64 
 

               

  Total  lei   442 701,91 
 

  Asigurari sociale si medicale 24 %   9 170,48 
 

  Total     451 872,39 
 

  Cheltuieli de regie 4 %   18 074,90 
 

  Total     469 947,29 
 

  Beneficiu de deviz 2 %   9 398,95 
 

  Total     479 346,24 
 

  TVA 20 %   95 869,25 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

575 215,49 

—————— 

38 210,35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Modernizarea unei portiuni de drum din beton pe 

str. Trandafirilor din sat. Troitcoie, r-nul Cimislia 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz local de resurse № 24.1.1 

  
Valoarea de deviz  575 215,49 lei 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 24.1.1:     

   Manopera: 

 1. 7123010010200 Betonist h-om 280,86 64,84 18 210,96 

 2. 7123020011140 Fierar beton h-om 19,50 64,84 1 264,38 

 3. 7129020012800 Pavator h-om 92,26 64,84 5 981,88 

 4. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,98 64,84 192,96 

 5. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3,90 64,84 252,88 

 6. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 178,56 64,84 11 577,83 

 7. 9310060019930 Muncitor h-om 11,25 64,84 729,45 

  Total manopera    38 210,35 

   Materiale: 
 1. 1212121212121 Apa m3 36,21 10,00 362,09 

 2. 
1411122201646 

Piatra sparta pentru pt.drumuri 

r.magmatice  15-25 mm 
m3 22,65 450,00 10 194,66 

 3. 
1411122201672 

Piatra sparta pentru pt.drumuri 

r.magmatice  40-63 mm 
m3 136,04 450,00 61 218,18 

 4. 1421102200467 Balast   m3 91,50 450,00 41 175,00 

 5. 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 

mm 
m3 11,04 380,00 4 193,30 

 6. 1711217329883 Material textil netesut NETESIN  m 541,63 15,83 8 574,03 

 7. 2010237318750 Distantieri  buc 234,00 1,00 234,00 

 8. 26631021000-1 Beton B25 cu adaos de fibre metalice m3 118,40 1 800,00 213 113,59 

 9. 2670112205061 Placi PFL poros 16 mm, clasa I m3 0,08 4 000,00 308,06 

 10. 
2681116002000 

Disc armat cu segm. diamant crest. larg. 

d=400 mm  
buc 0,65 400,00 260,40 

 11. 2682122600749 Cart bit.  str.acop. CA 300   m2 66,78 22,60 1 509,34 

 12. 
2710602100000 

Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal 

de 8 mm 
kg 3,90 25,00 97,50 

 13. 2710603419635 Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm kg 0,80 25,00 20,12 

 14. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 7,80 22,50 175,50 

 15. 2873122004100 Plase sudate  kg 787,80 25,00 19 695,00 

 16. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 

drumuri-terasam. 
m3 29,43 10,00 294,30 

  Total materiale de construcţii    361 425,06 

   Utilaje de construcţii: 
 1. 2922140007000 Macara  h-ut 0,47 400,00 187,20 

 2. 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 7,43 900,00 6 688,98 

 3. 2952240000000 Longrina metalica de  3 m lungime h-ut 523,40 2,50 1 308,51 

 4. 
2952240004010 

Compactor static autopropulsat cu rulouri 

valturi  R 8-14 de 14tf 
h-ut 28,79 400,00 11 517,12 

 5. 
2952240004019 

Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu 

motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw 
h-ut 15,07 25,00 376,65 

 6. 2952240004118 Compactor 18 t h-ut 2,05 400,00 819,00 

 7. 2952240004125 Compactor 25 t h-ut 2,68 400,00 1 072,80 

 8. 
2952260003501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 

termic, 0,40-0,70 mc 
h-ut 4,39 450,00 1 974,38 

 9. 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 3,58 450,00 1 609,88 



 10. 
2952270004204 

Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri 

abrazive  
h-ut 29,76 75,00 2 232,00 

 11. 
2952500005600 

Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. 

(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 

kW (108 cp) 

h-ut 2,68 450,00 1 206,90 

 12. 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 8,61 600,00 5 167,80 

 13. 
3410540005603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 

stropire 
h-ut 35,62 250,00 8 905,28 

  Total utilaje de construcţii    43 066,50 
  

      

 Total  lei   442 701,91 

 Asigurari sociale si medicale 24 %   9 170,48 

 Total     451 872,39 

 Cheltuieli de regie 4 %   18 074,90 

 Total     469 947,29 

 Beneficiu de deviz 2 %   9 398,95 

 Total     479 346,24 

 TVA 20 %   95 869,25 

 Total deviz:    575 215,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Modernizarea unei portiuni de drum din 

beton pe str. Trandafirilor din sat. Troitcoie, r-

nul Cimislia 

Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 
 

Total 

————— 
incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. I (350x4,0x0,1=100 m.c.) 
 

100 m3   

877,50 

————— 

0,00 

 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 
0,40-0,70 mc 

h-ut 1,9500 450,00 877,50 

  Total  lei   1 974,38 

2 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km (100x1,6=160) 
 

t   

13,92 

————— 

0,00 

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0232 600,00 13,92 

  Total  lei   5 167,80 

3 TsE05A 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor 

de terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in 

teren catg. I (570x4=2280 m.p.) 
 

100m2   

135,00 

————— 

0,00 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1500 900,00 135,00 

  Total  lei   1 012,50 

4 DI96 
 

Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe 

o urma 
 

100 m3   

1 728,70 

————— 

0,00 

 2952240004125 Compactor 25 t h-ut 1,1920 400,00 476,80 

 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,5900 450,00 715,50 

 2952500005600 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu 

exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 
cp) 

h-ut 1,1920 450,00 536,40 

  Total  lei   3 889,58 

5 DA19A 
 

Strat anticontaminator din material textil 

netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza 

sau platforma drumului 
 

m2   

13,99 

————— 

2,46 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,0040 64,84 0,26 

 7129020012800 Pavator h-om 0,0340 64,84 2,20 

 1711217329883 Material textil netesut NETESIN  m 0,7280 15,83 11,52 

  Total  lei   10 407,19 

6 DI110 
 

Amenajarea stratului de egalizare din balast 

(570x4,0)x0,1=228 m.c. 
 

m3   

592,21 

————— 

9,73 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,1500 64,84 9,73 

 1421102200467 Balast   m3 1,2200 450,00 549,00 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-
terasam. 

m3 0,0700 10,00 0,70 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0216 900,00 19,44 

 2952240004118 Compactor 18 t h-ut 0,0273 400,00 10,92 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0097 250,00 2,42 

  Total  lei   44 415,83 

7 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 

sparta, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara 

innororire 
 

m3   

825,05 

————— 

38,90 

 7129020012800 Pavator h-om 0,6000 64,84 38,90 

 1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 

mm 

m3 0,2030 450,00 91,35 

 1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 
mm 

m3 1,2190 450,00 548,55 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 0,1500 10,00 1,50 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 900,00 37,80 



1 2 3 4 5 6 7 

 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 
8-14 de 14tf 

h-ut 0,2580 400,00 103,20 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0150 250,00 3,75 

  Total  lei   92 076,03 

8 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi 
 

kg   

28,09 

————— 

1,95 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0250 64,84 1,62 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 64,84 0,32 

 2873122004100 Plase sudate  kg 1,0100 25,00 25,25 

 2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 0,0050 25,00 0,12 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 22,50 0,22 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,3000 1,00 0,30 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,0006 400,00 0,24 

  Total  lei   21 906,46 

9 RpDD03A 
 

Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si 

platforme carosabile. Beton B25 cu adaos de 

fibre metalice (570x4)x0,15=342 m.c. 
 

m3   

2 239,39 

————— 

249,63 

 7123010010200 Betonist h-om 2,2500 64,84 145,89 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 1,6000 64,84 103,74 

 26631021000-1 Beton B25 cu adaos de fibre metalice m3 1,0300 1 800,00 1 909,62 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0960 380,00 37,57 

 1212121212121 Apa m3 0,3150 10,00 3,24 

 2710603419635 Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm kg 0,0070 25,00 0,18 

 2670112205061 Placi PFL poros 16 mm, clasa I m3 0,00067 4 000,00 2,76 

 2682122600749 Cart bit.  str.acop. CA 300   m2 0,5810 22,60 13,52 

 2952240000000 Longrina metalica de  3 m lungime h-ut 4,6900 2,50 11,73 

 2952240004019 Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu 
ardere interna 4,4-5,9 Kw 

h-ut 0,1350 25,00 3,38 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0310 250,00 7,75 

  Total  lei   249 915,70 

10 DC04A 
 

Taierea cu masina cu discuri diamantate a 

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul 

de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 

metri 
 

m   

64,17 

————— 

10,37 

 7123010010200 Betonist h-om 0,1600 64,84 10,37 

 2681116002000 Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  buc 0,0035 400,00 1,40 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-
terasam. 

m3 0,0400 10,00 0,40 

 2952270004204 Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive  h-ut 0,1600 75,00 12,00 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,1600 250,00 40,00 

  Total  lei   11 936,44 
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