

CERERE DE PARTICIPARE

Cătr Primăria com. Șuri din s. Șuri,r-nul Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1648477242138** din 28.03.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . Lucrări de amenajare prin pavare a trotuarelor în s. Șuri, r-nul Drochia (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Romsand-Com” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03,04,2022 Cu stimă, Spînu Roman director SRL „Romsand-Com”

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria com. Șuri din s. Șuri,r-nul Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă,**privind achiziționarea** Lucrări de amenajare prin pavare a trotuarelor în s. Șuri, r-nul Drochia
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP nr ocds-b3wdp1-MD-1648477242138 din 28.03.2022,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 06.06.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.04.2022 Cu stimă, Spînu Roman director SRL „Romsand-Com”

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a trotuarelor prin pavare s.Șuri ,r-nul Drochia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)	
		Luna					
		aprilie	mai	iunie	iulie	N	
1.	Organizare de șantier	5- zile Din momentul emiterea dispoziției de începere a lucrărilor					
2.	Obiect 01 Lucrări de amenajare în parc Categoriza de lucrări: Lucrari de demontare,terasament și transportarea deșeurilor Strat de fundație de piatră spartă Instalare de borduri Instalarea pavajului	==	=====	=====			
3.	Obiect 02 Trotuar parc Categoriza de lucrări: Lucrari de demontare,terasament și transportarea deșeurilor Strat de fundație de piatră spartă Instalare de borduri Instalarea pavajului		===	=====			
4	Obiect 03 Trotuar oficiul poștal Categoriza de lucrări: Lucrari de demontare,terasament și transportarea deșeurilor Strat de fundație de piatră spartă Instalare de borduri Instalarea pavajului Instalarea bancilor			===	=====		

Data completării: 03.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea locurilor publice din or. Briceni
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 42 din 06,05,2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Briceni
4. Adresa beneficiarului, or. Briceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 825128,32 exprimată în moneda lei exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 825128,32 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 825128,32 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată Nouă luni
 - b) efectiv realizată Nouă luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.11/08/2020 din 11 august 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.1 din 10.01.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	298241,99	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-02-10
2	Contract nr.17 din 26.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	29637,28	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-03-04
3	Contract nr.16 din 23.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	286601,39	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr01 2021-03-23
4	Contract nr.15 din 30.03.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	297701,27	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-15
5	Contract nr.22 din 15.03.2021	Primăria Calarașovca	contractant unic	87308,07	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-09
6	Contract nr.42 din 25.05.2021	Primăria Mîndic	contractant unic	281065,35	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-16
7	Contract nr.47 din 22.04.2021	Primăria Șuri	contractant unic	284548,64	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-08
8	Contract nr.78 din 19.06.2021	Primăria Gribova	contractant unic	296740,90	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-07-21
9	Contract de	SRL "Magistrala	contractant unic	150330,35	2	Proces-verbal

	subantrepriză nr.49 din 02.07.2021	Nord"				de recepție a lucrărilor executate pe iulie 2021
10	Contract nr.52 din 14.07.2021	Primăria Zgurița	contractant unic	218392,46	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-08-09
11	Contract nr.38 din 09.07.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	545816,18	4	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-10-17
12	Contract nr.21 din 22.07.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	108237,89	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-09-01
13	Contract nr.74 din 14.10.2021	Primăria Otaci	contractant unic	160167,52	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-11
14	Contract nr.65 din 20.10.2021	Consiliul raional Dondușeni	contractant unic	299805,50	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-22
15	Contract nr.65 din 13.12.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	59254,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-2-20

Data completării: 03.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion Iveco asamblat cu mecanism de ridicare tip manipulator	1	Stare buna	Privat
2.	Autocamion Daf basculanta	2	Stare buna	Privat
3.	Stivuitoar Frontal Balkancar	2	Stare buna	Privat
4	Compactor mobil motor ardere interna model Wacker 150 kg	2	Stare buna	Privat
5.	Compresor mobil motor ardere interna model Hagel	1	Stare buna	Privat
6.	Tractor MTZ 82.1 cu incarcator frontal capacitate 0.8 m ³	1	Stare buna	Privat
7.	Generator electric mobil motor ardere interne, 5.5kw	1	Stare buna	Privat
8.	Polizor unghiular model Bosch diametru disc 230mm	3	Stare buna	Privat
9.	Aparat de sudat	1	Stare buna	Privat
10.	Vibrator de adincime model Partner	1	Stare buna	Privat
11.	Sfredel electric model Stark	2	Stare buna	Privat
12.	Malaxor de beton, mortar capacitate 0.2 m ³	1	Stare buna	Privat
13.	Fierestrau electric cu lant	1	Stare buna	Privat
14.	Linie automatizata de productie a articolelor din beton prin metoda de vibropresare	1	Stare buna	Privat
15.	Fierestrau circular benzina model Partner FK 1250, diametru disc 400 mm	1	Stare buna	Privat
16.	Autocisterna	1	Stare buna	Privat
17	Placa vibratoare Wacker Neuson RD 7HE, greutate 830 kg, motor ardere interna Hatz 11 CP	1	Stare buna	Privat
18	Mini excavator JCB 1CX capacitate încăcătorului frontal 0.28 m ³	1	Stare bună	Privat
19	Vibrocompactor 64 kg , 89 kg Boommag, motor ardere internă Hatz	2	Stare bună	privat
20	Tractor telescopic Caterpillar TH 62 cu furci și încăcător frontal capacitate 1.5 m ³	1	Stare bună	Privat

Data completării: 03.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)		
			Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare	Data eliberării
	1	2	3		1
	Diriginți de șantier	Superioare profesionale	36	11. Amenajarea teritoriului	Nr 0757
	Inginer în construcții civile	Superioare profesionale	30	9. Amenajarea teritoriului	Nr 0808
	Specialiști				
	1.Pavtor	Medii	12	14. Amenajarea teritoriului	
	2.Betonist	Medii	11	11. Amenajarea teritoriului	
	3.Zidar	Medii	8	6.Construcții de clădiri	
	4.Tencuitor	Medii	14	6.Construcții de clădiri	
	5.Muncitor necalificat	Medii	5	8. Amenajarea teritoriului	
	6.Muncitor de deservire	Medii	18	12. Amenajarea teritoriului	
	7.Montator constructii metalice	Medii	9	4.Construcții de clădiri	
	8.Sudar	Medii	17	14. Amenajarea teritoriului	
	9.Lacatus	Medii	5	2.Construcții de clădiri	
	10 Zugrav	Medii	7	4.Construcții de clădiri	

Data completării: 03.04.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SÎNT			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 03.04.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com