

Denumirea întreprinderii: “FRAI CONSTRUCT” SRL



Contract Nr.1AS, din 3 ianuarie 2022

lucrari hidrotehnice de construcție a bazinelor de stocare și acumulare a apelor pluviale pentru irigare
(terasamente ale bazinelor, construcția de dambe, diguri de protecție, terasiera taluzurilor bazinelor)

"FRAI Construct" srl, în persoana Administratorului **Frai Alexandru**, care activează în baza Statutului, în calitate de "SUBANTREPRENORUL", pe de o parte, și "Agrodor-Succes" srl reprezentată de către administratorul **Teodor Botan**, în calitate de "ANTREPRENORUL", pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

"SUBANTREPRENORUL" se obliga să execute lucrări hidrotehnice de construcție, conform anexei contractuale, la proiectele antreprenorului amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, iar «ANTREPRENORUL» se obligă să achite retribuiția stabilită în prezentul Contract și anexele acestuia.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. «ANTREPRENORUL» este în drept:

- 2.1.1. Să verifice calitatea lucrărilor executate la orice fază de executare a acestora;
- 2.1.2. Să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii subantreprenorului pe care le consideră necesare pentru prestarea corespunzătoare a lucrărilor de construcție;
- 2.1.3. Să refuze semnarea Procesului-Verbal de predarea-primire și/sau Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcție sau să-l semneze cu rezerve în cazul în care lucrările de construcție au fost executate necorespunzător.

2.2. «ANTREPRENORUL» este obligat:

- 2.2.1. Să înștiințeze pe mecanizatori de amplasarea tuturor telecomunicațiilor subterane;
- 2.2.2. În cazul serviciilor de transport să asigure securitatea la trafic la locul încărcării (de exemplu: amplasarea indicatoarelor rutiere, delegarea persoanei responsabile pentru dirijarea traficului);
- 2.2.3. Să asigure paza unităților tehnice la locul executării lucrărilor de construcție pe tot parcursul derulării acestora.

2.3. "SUBANTREPRENORUL" este în drept :

- 2.3.1. Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului și a Anexelor contractului;
- 2.3.2. Să solicite "BENEFICIARULUI" informații și documente (planse de proiect, schite de proiect, alta documentație tehnică) executării lucrărilor de construcție, pe care le deține „BENEFICIARUL”;
- 2.3.3. Înainte de încheierea Contractului, să furnizeze "BENEFICIARULUI", în măsura în care circumstanțele o permit, toate informațiile referitoare la natura lucrării sau prestației la bunurile și termenul necesare lucrării sau prestației.

2.4. "SUBANTREPRENORUL" este obligat :

- 2.4.1. Să prezinte unitățile tehnice complet funcționale tehnic în timpul stabilit de către ambele părți.
- 2.4.2. Să îndeplinească lucrările de construcție în termenul indicat în anexa contractuală semnată de ambele părți contractante, ce se va anexa la prezentul contract. Dacă termenul de executare nu a fost stabilit, "SUBANTREPRENORUL" se obligă să execute lucrările de construcție într-un termen rezonabil;
- 2.4.3. ANTREPRENORUL va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă cu echipament de protecție, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate, precum și poartă răspundere deplină și unilaterală pentru respectarea regulilor de sănătate și securitate în muncă în ceea ce privește personalul (salariații) implicat în executarea contractului;

III. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

3.1. Prețul executării lucrărilor de construcție se stabilește de comun acord de către părțile contractante în dependență de genul, volumul și complexitatea acestora, care vor fi indicate în **Anexele**, care fac parte integrantă a prezentului Contract;



3.2. Volumul lucrărilor de construcție executate se vor evalua săptămînal sau lunar în dependență de natura și complexitatea acestora.

3.3. Lucrarile de construcție vor fi documentate printr-un Proces-Verbal de predare-primire a lucrărilor de construcție și semnate de către persoanele responsabile ale ambelor părți în termen de maxim 3 zile de la data finisării lucrărilor sau în ultima zi a lunii în care au fost efectuate acestea;

3.4. Plata pentru lucrările de construcție se efectuează de „ANTREPRENOR” conform „Procesului-Verbal de predare-primire a lucrărilor de construcție”, în termen de maxim 90 zile calendaristice, de la semnarea acestuia, sau a facturii fiscale sau a ambelor.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

4.1. În caz de neachitare a costurilor a lucrarile de construcție executate în termenul stabilit de prezentul Contract și Anexelor acestuia, «ANTREPRENORUL» va achita o penalitate de 0,1 % din costul serviciilor prestate pentru fiecare zi calendaristică întârziată;

4.2. Neexecutarea și nepredarea în termen a lucrarile de construcție de către «SUBANTREPRENOR», atrage după sine dreptul «ANTREPRENORUL» de a cere «SUBANTREPRENORULUI» plata unor penalități, care se stabilesc de comun acord, reprezentând 0,1 % din costul lucrarilor de construcție neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, care a depășit termenul stabilit pentru executarea acestora.

4.3. «SUBANTREPRENORUL» nu poartă răspundere pentru stoparea lucrului, dacă acesta a survenit în rezultatul deteriorării mecanismelor, din cauze ce nu depind de «SUBANTREPRENOR»;

4.4. În caz de deteriorare a mecanismelor sau a telecomunicațiilor subterane aflate în solul destinat excavarilor, din vina «ANTREPRENORULUI», ultimul recuperează prejudiciul material cauzat;

4.5.1. În caz că una din telecomunicațiile subterane, fie electrică, telefonică, conductă de gaz sau apă este deteriorată din vina «SUBANTREPRENORUL» acesta este obligat să anunțe organele competente ce țin de înlăturarea incidentului produs, pentru a evita alte consecințe;

4.5.2. În caz că una din telecomunicațiile subterane, fie electrică, telefonică, conductă de gaz sau apă este deteriorată din vina «ANTREPRENORULUI», acesta este obligat să anunțe organele competente ce țin de înlăturarea incidentului produs, pentru a evita alte consecințe;

4.6. În cazul în care anumite telecomunicații vor fi deteriorate din cauza «SUBANTREPRENORULUI» (de exemplu: eroarea de manevrare a mecanismelor), «SUBANTREPRENORUL» va suporta toate cheltuielile pentru reparația acestora;

4.7. În caz că vor apărea abateri de la planul general de săpături, plan general al construcției, plane cu construcții din beton armat, din vina sau la solicitarea «ANTREPRENORULUI», «SUBANTREPRENORUL» nu va fi responsabil de înlăturarea abaterilor respective.

V. REZILIAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul Contract poate fi reziliat în mod unilateral de «SUBANTREPRENOR» în cazul în care «ANTREPRENORUL» devine insolubil, își încetează activitatea și nu achită plata pentru lucrarile de construcție.

5.2. «ANTREPRENORUL», poate rezilia contractul oricînd pînă la realizarea completă a lucrării sau prestației, fiind obligat să plătească «SUBANTREPRENORULUI» retribuția pentru lucrările sau prestațiile efectuate și să repare prejudiciul cauzat prin reziliere.

VI. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEEXECUTAREA OBLIGAȚIUNILOR CONTRACTUALE

6.1. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligației este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea, demonstrează una din următoarele circumstanțe:

- a) ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 6.2. al prezentului contract;
- b) cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligației în temeiul art.914 Cod Civil al Republicii Moldova.

6.2. Neexecutarea obligației de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. Prin impediment înțelegem toate circumstanțele care survin după încheierea prezentului Contract și care constau în evenimente imprevizibile, inevitabile, independente de voința părților în conformitate cu legislația Republicii Moldova (ex: calamități naturale, greve, războaie), care în mod absolut împiedică partea să-și execute total sau parțial obligațiile contractuale;



6.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

6.4. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sânt reglementate prin dispozițiile art.926-932 Cod Civil al Republicii Moldova, care se aplică în mod corespunzător;

6.5. Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, în termen de 3(trei) zile, după ce partea, care invoca a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări;

6.7. Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

VII. LITIGII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere prin intermediul instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

7.2. Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vreo somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

7.3. Orice modificare a clauzelor acestui contract este posibilă prin acordul scris al părților.

7.4. Părțile contractante se obligă să informeze în scris una pe cealaltă despre următoarele schimbări: a adresei juridice, a conturilor de decontări, despre reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor sale precum și despre alte schimbări survenite în activitatea părților.

7.5 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate.

7.6. Cu acordul părților contractante, conform Codul Civil al RM, art. 22, al.4, orice notificare adresată de către una din părți celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi expediată prin poștă sau poștă electronică, la adresa prevăzută în prezentul Contract.

7.7. Varianta scanată a prezentului Contract și a Procesului-Verbal de predare-primire a lucrărilor de construcții, semnată și ștampilată de părți, echivalează cu originalul Contractului și a Procesului-Verbal întocmit în formă scrisă.

7.8. Condițiile prezentului contract au fost negociate de părți personal și în prealabil, Contractul este citit, conținutul este înțeles, nu conține clauze abuzive pentru Parti, consimțământul părților la semnarea contractului nu este viciat, fiind semnat în lipsa unui concurs de împrejurări grele și în lipsa constrîngerilor fizice și psihice.

7.9. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor între părți stipulate în prezentul Contract.

7.10. Contractul este încheiat astăzi **3 ianuarie 2024**, în 2 exemplare originale, ambele în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică.

VIII. RECHIZITELE PĂRȚILOR

SUBANTREPRENOR:

"FRAI Construct" srl
mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chișinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155
Tel. (+373) 790 11 340
e-mail: fraiconstruct@yandex.com



ANTREPRENOR:

"Agrodoor-Succes" SRL
s.Cojusna, str. M. Frunze 7, r-nul Straseni
IBAN: MD82EC000000225147162733
BC „EuroCredit Bank” mun.Chisinau
c/b ECBMMD2X
TVA 8600778
c/f 1004600048461
Tel. (+373) 69134088
e-mail: agrodoor.succes@gmail.com



PROCES-VERBAL
De recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 06 din 11 august 2023

La executarea bazinului de acumulare și stocare a apelor pluviale pentru irigare din s.Grimancauti, r-nul Briceni.

Lucrările au fost executate în baza contractului de subantrepriza nr.1AS din 3 ianuarie 2022 încheiat între "FRAI Construct" srl în calitate de prestator și "Agrodor-Succes" SRL în calitate de beneficiar.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor fiind formată din:

Reprezentantii antreprenorului

Cigorean Natalia – Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL.

Frasineac Roman – Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL.

Comandari Andrei – Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL

Reprezentantii subantreprenorului

Frai Alexandru – Administrator "FRAI Construct" srl

Procopciuc Mihai – Director Tehnic "FRAI Construct" srl

Nicolae Besliu – Inginer Sef "FRAI Construct" srl

2. Comisia de recepție la finalizarea lucrărilor, în urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației de execuție prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor sus menționate, a constatat că lucrările sunt îndeplinite complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

3. Comisia a constatat

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 2;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 11 August 2023;
- 3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

4. Lucrările hidrotehnice supuse recepției sunt următoarele:

a) Terasamente ale bazinului, Debleu/Rambleu

b) Construirea digului perimetral

c) Nivelarea taluzurilor și a coronamentului digului de protecție

4) Costul lucrărilor conform Anexei nr.7 constituie – **420.000 lei inclusiv TVA.**

5) Costul lucrărilor executate de către prestator și recepționate de către beneficiar constituie – **420.000 lei inclusiv TVA.**

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune:

De recepționat obiectul la recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Se accepta recepția a obiectului cu obiecțiile din Anexa nr.3

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe a fost încheiat astăzi 11.08.2023 în 2
exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL. Frasineac Roman

Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL Comandari Andrei

Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL Cigorean Natalia

Administrator "FRAI Construct" srl, Frai Alexandru

Director Tehnic "FRAI Construct" srl, Procopciuc Mihai

Inginer Sef "FRAI Construct" srl, Besliu Nicolae



Anexa Nr. 2 la
Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 06 din 11 august 2023

LISTA
crărilor receptionate în cadrul contractului de servicii mecanizate nr. 1AS din 3 ianuarie 2022.

	Denumirea obiectului	Valoarea lucrărilor (Lei) inclusiv TVA
1	Bazin de acumulare si stocare a apelor pluviale pentru irigare.din s.Grimancauti,r-nul Briceni.	420.000
	Total	420.000

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL. Frasineac Roman

Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL Comandari Andrei

Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL Cigorean Natalia

Administrator "FRAI Construct" srl, Frai Alexandru

Director Tehnic "FRAI Construct" srl, Procopeiuc Mihai

Inginer Sef "FRAI Construct" srl , Besliu Nicolae



Handwritten signatures and circular stamps of Agrodor-Succes SRL, Republica Moldova, IDNO 100400000001. The stamps include the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' and 'AGRODOR-SUCCES S.R.L.'.

Anexa Nr. 3 la
Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 06 din 11 august 2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-au respectat prevederile
proiectului:**

Nu Sunt

Subantreprenor "Fraî Construct" SRL
Fraî Alexandru



Antreprenor "Agrodor-Succes" SRL
Frâșineac Roman



PROCES-VERBAL
De recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 08 din 16 noiembrie 2023

La executarea **bazinului de acumulare și stocare a apelor pluviale pentru irigare din s.Birladeni, r-nul Ocnița**.

Lucrările au fost executate în baza contractului de subantrepriza **nr.1AS** din **3 ianuarie 2022** încheiat între "FRAI Construct" srl în calitate de prestator și "Agrodor-Succes" SRL în calitate de beneficiar.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor fiind formată din:

Reprezentanții antreprenorului

Cigorean Natalia – Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL.

Frasineac Roman – Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL.

Comandari Andrei – Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL

Reprezentanții subantreprenorului

Frai Alexandru – Administrator "FRAI Construct" srl

Procopciuc Mihai – Director Tehnic "FRAI Construct" srl

Nicolae Besliu – Inginer Sef "FRAI Construct" srl

2. Comisia de recepție la finalizarea lucrărilor, în urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației de execuție prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor sus menționate, a constatat că lucrările sunt îndeplinite complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

3. Comisia a constatat

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 2;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **16 noiembrie 2023**;
- 3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

4. Lucrările hidrotehnice supuse recepției sunt următoarele:

- a) Terasamente ale bazinului, Debleu/Rambleu
- b) Construirea digului perimetral
- c) Nivelarea taluzurilor și a coronamentului digului de protecție

4) Costul lucrărilor conform Anexei nr.8 constituie – **390.460 lei inclusiv TVA**.

5) Costul lucrărilor executate de către prestator și recepționate de către beneficiar constituie – **390.460 lei inclusiv TVA**.

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune:

De recepționat obiectul la recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Se accepta recepția a obiectului cu obiecțiile din Anexa nr.3

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe a fost încheiat astăzi **16.11.2023** în 2 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL. Frasineac Roman

Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL Comandari Andrei

Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL Cigorean Natalia

Administrator "FRAI Construct" srl, Frai Alexandru

Director Tehnic "FRAI Construct" srl, Procopciuc Mihai

Inginer Sef "FRAI Construct" srl, Besliu Nicolae



Anexa Nr. 2 la

Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 08 din 16 noiembrie 2023

LISTA

lucrărilor recepționate în cadrul contractului de servicii mecanizate nr. 1AS din 3 ianuarie 2022.

	Denumirea obiectului	Valoarea lucrărilor (Lei) inclusiv TVA
1	Bazin de acumulare si stocare a apelor pluviale pentru irigare.din s.Birladeni,r-nul Ocnita.	390.460
	Total	390.460

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL. Frasinac Roman

Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL Comandari Andrei

Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL Cigorean Natalia

Administrator "FRAI Construct" srl, Frai Alexandru

Director Tehnic "FRAI Construct" srl, Procopciuc Mihai

Inginer Sef "FRAI Construct" srl, Besliu Nicolae



Anexa Nr. 3 la
Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 08 din 16 noiembrie 2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-au respectat prevederile
proiectului:**

Nu Sunt

Subantreprenor "Frai Construct" SRL
Frai Alexandru

Antreprenor "Agrodor-Succes" SRL
Frăsineac Roman



PROCES-VERBAL
De recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 09 din 13 decembrie 2023

La executarea **bazinului de acumulare și stocare a apelor pluviale pentru irigare din s.Bubueci, mun.Chisinau**.

Lucrările au fost executate în baza contractului de subantrepriza nr.1AS din 3 ianuarie 2022 încheiat între "FRAI Construct" srl în calitate de prestator și "Agrodor-Succes" SRL în calitate de beneficiar.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor fiind formată din:

Reprezentantii antreprenorului

Cigorean Natalia – Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL.

Frasineac Roman – Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL.

Comandari Andrei – Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL

Reprezentantii subantreprenorului

Frai Alexandru – Administrator "FRAI Construct" srl

Procopciuc Mihai – Director Tehnic "FRAI Construct" srl

Nicolae Besliu – Inginer Sef "FRAI Construct" srl

2. Comisia de recepție la finalizarea lucrărilor, în urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației de execuție prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor sus menționate, a constatat că lucrările sunt îndeplinite complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

3. Comisia a constatat

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 2;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 13 Decembrie 2023;

3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

4. Lucrările hidrotehnice supuse recepției sunt următoarele:

a) Terasamente ale bazinului, Debleu/Rambleu

b) Construirea digului perimetral

c) Nivelarea taluzurilor și a coronamentului digului de protecție

4) Costul lucrărilor conform Anexei nr.9 constituie – **427.898 lei inclusiv TVA.**

5) Costul lucrărilor executate de către prestator și recepționate de către beneficiar constituie – **427.898 lei inclusiv TVA.**

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune:

De recepționat obiectul la recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Se accepta recepția a obiectului cu obiectiile din Anexa nr.3

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe a fost încheiat astăzi 13.12.2023 în 2
exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL. Frasinieac Roman

Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL Comandari Andrei

Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL Cigorean Natalia

Administrator "FRAI Construct" srl, Frai Alexandru

Director Tehnic "FRAI Construct" srl, Procopciuc Mihai

Inginer Sef "FRAI Construct" srl, Besliu Nicolae



Anexa Nr. 2 la
Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 09 din 13 decembrie 2023

LISTA
lucrărilor recepționate în cadrul contractului de servicii mecanizate nr. 1AS din 3 ianuarie 2022.

	Denumirea obiectului	Valoarea lucrărilor (Lei) inclusiv TVA
1	Bazinului de acumulare si stocare a apelor pluviale pentru irigare.din s.Bubueci, mun.Chisinau .	427.898
	Total	427.898

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Inginer Sef "Agrodoor-Succes" SRL. Frasineac Roman


Inginer Constructii, "Agrodoor-Succes" SRL Comandari Andrei

Director Executiv "Agrodoor-Succes" SRL Cigorean Natalia

Administrator "FRAI Construct" srl, Frai Alexandru

Director Tehnic "FRAI Construct" srl, Procopciuc Mihai

Inginer Sef "FRAI Construct" srl , Besliu Nicolae



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

Nu Sunt

Antreprenor “Frai Construct” SRL
Frai Alexandru

Subantreprenor “Agrodor-Succes” SRL
Frăsineac Roman



PROCES-VERBAL
De recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 07 din 29 septembrie 2023

La executarea bazinului de acumulare si stocare a apelor pluviale pentru irigare.din
s.Codreni,r-nul Ocnita.

Lucrările au fost executate în baza contractului de subantrepriza nr.1AS din 3 ianuarie 2022 încheiat între "FRAI Construct" srl în calitate de prestator și "Agrodor-Succes" SRL în calitate de beneficiar.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor fiind formată din:

Reprezentantii antreprenorului

Botan Teodor – Administrator "Agrodor-Succes" SRL.

Frasineac Roman – Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL.

Comandari Andrei – Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL

Reprezentantii subantreprenorului

Frai Alexandru – Administrator "FRAI Construct" srl

Procopciuc Mihai – Director Tehnic "FRAI Construct" srl

Nicolae Besliu – Inginer Sef "FRAI Construct" srl

2. Comisia de recepție la finalizarea lucrărilor, în urma examinării vizuale pe teren a lucrarilor executate, documnetatiei de executie prezentate si a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la efectuarea lucrarilor sus mentionate, a constatat ca lucrarile sunt indeplinite complet, conform cerintelor caietului de sarcini si a normativelor in vigoare.

3. Comisia a constatat

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 2;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27 septembrie 2023;

3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

4. Lucrarile hidrotehnice supuse receptiei sunt urmatoarele:

a) Terasamente ale bazinului,Debleu/Rambleu

b) Construirea digului perimetral

c) Nivelarea taluzurilor si a coronamentului digului de protectie

4) Costul lucrarilor conform Anexei nr.2 constituie – **1.229.458 lei inclusiv TVA.**

5) Costul lucrarilor executate de catre prestator si receptionate de catre beneficiar constituie – **1.229.458 lei inclusiv TVA.**

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune:

De receptionat obiectul la receptia finala.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentatiei si verificarea lucrarilor executat

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Se accepta recepția a obiectului cu obiecțiile din Anexa nr.3

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe a fost încheiat astăzi **29.09.2023** în 2 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL. Frasineac Roman

Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL Comandari Andrei

Director Executiv "Agrodor-Succes" SRL Cigorean Natalia

Administrator "FRAI Construct" srl, Frai Alexandru

Director Tehnic "FRAI Construct" srl, Procopciuc Mihai

Inginer Sef "FRAI Construct" srl, Besliu Nicolae



Anexa Nr. 2 la

lucrărilor receptionate în cadrul contractului de servicii mecanizate nr. 1AS din 3 ianuarie 2022.

	Denumirea obiectului	Valoarea lucrărilor (Lei) inclusiv TVA
1	Bazin de acumulare si stocare a apelor pluviale pentru irigare.din sCodreni,r-nul Ocnita.	1.229.458
	Total	1.229.458

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Inginer Sef "Agrodor-Succes" SRL, Frasinac Roman

Inginer Constructii, "Agrodor-Succes" SRL Comandari Andrei

Director Executiv “Agrodor-Succes” SRL Cigorean Natalia

Administrator "FRAI Construct" srl, Frai Alexandru

Director Tehnic "FRAI Construct" srl, Procopciuc Mihai

Inginer Sef "FRAI Construct" srl, Besliu Nicolae



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-au respectat prevederile
proiectului:**

Nu Sunt

Antreprenor “Fraî Construct” SRL
Fraî Alexandru



Subantreprenor “Agrodor-Succes” SRL
Frăsineac Roman

