Anexa nr. 12
la Documentatia standard aprobata prin Ordinul
Ministrului Finantelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de reparatie gard IP LTPA "Ion si Doina Aldea-
Teodorovici'
2. Numarul si data contractului Nr.37 din 19.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IP LTPA"Ion si Doina Aldea-Teodorovici
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.Doina si lon Aldea-Teodorovici 13
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 869 600,38 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 869 600,38 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 45 zile

b) efectiv realizata 43 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul Nu a avut loc

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 23 decembrie
2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu au avut loc

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdtisi categorii de lucrari prevazute
n contracte

Digitally signed by Muntean Igor

Semnat: Date: 2026.06.30 17:47:53 EEST
: ReasomrvotdSigmSignature

Nume: Muntean I. Location: Moldova

Functia in cadrul intreprinderii: director MOLDOVA EUROPEANA

Denumirea intreprinderii: ,,Alexidar Grup” SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 37
privind achizitia prin Licitatie deschisa
Lucrari de reparatie gard

19.11.2024 m.Chisinau

(municipiu, orasg)

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-1729580678234
din data de 22.10.2024, intre IP LTPA"Ion si Doina Aldea-Teodorovici", cu sediul in m.Chisinau

(denumirea autoritdtii contractante) (localitatea)
str.Doina si lon Aldea-Teodorovici 13 _ telefon: 022745722, cod fiscal 1017620003787, reprezentat prin

director, Dontu Iurie, pe de o parte, si SRL «Alexidar Grup» cu sediul in mun. Chisinau, com Bicioi,
(denumirea operatorului economic)

str. Garofitei 9, te1.068559133 cod fiscal 1012600031745, reprezentat prin d-1 Muntean Igor

(numele, prenumele si functia conducatoruluiy,
inregistrat la Agentia Servicii Publice din data de 29.10.2012, autorizat pentru activitatea in constructii,
conform avizului 259/24 din 22.01.2024, cliberatd de Agentia pentru Supraveghere Tehnica, reprezentat
alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute Lucrdri de reparatie gard IP LTPA "lon si Doina Aldea-
Teodorovici", in conformitate cu prevederile propunerii tehnice (formularul de deviz nr. 3,5,7) cu
detaliilede executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 45 de zile dupd primirea ordinului de Incepere
a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2, Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
s1 imprevizibile pentru Antreprenor;

c¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra calitatii
lucrérilor;

d) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
parti ale acestora pe o durati si tn modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de



citre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia d%icé sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd c¢d sunt lipsuri §1 deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3 1. Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentulul contract este de 869 600,38 lei MD,

cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi plititd imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmai ci lucririle au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cilre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si



a)

pentru contract, In masura In care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
$1 intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite Tn timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni sau
aprobari, ordljne, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ¢d acestea pot sd provoace Intérzieri sau Intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea
va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatic necesar pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
execufie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit si constituie 43 480,02
lei(sd fie refineri succesive directe din plata cuvenitd pentru facturile inaintate:
conform HG nr.638 din 26-08-2020 ,, Regulament privind achiziiiile publice de
lucrdri ,, sectiunea 9-a art.153 (2).

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. Tn cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garanfia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atit timp cat el nu si-a indeplinit aceast
obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitifile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatid de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atta timp cét
rezultatele se Inscriu n limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite §i oriunde se desfagoara activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa
1 se dea toate limuririle, condifia fiind ca prin aceasta s nu se dezviluie informatia §i si nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi 1n principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Dacéa Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
¢l poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze s1 sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este rispunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris;

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiinifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucririlor in zona respectivi
$1 s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sd mentin cdile de acces libere, si
retragd utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe gantier toate utilajele
de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeazd sa fie ficute modificdri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in



domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $1 SUBANTREPRENORII

0.1, Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa. |
6.3. Pe par
BeneﬁciaruhLi, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angaj arTa fortei de muncé pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.

cursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajiarii intregii forte
de munci pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier §i n locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si si
urmareascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional
de catre acestia.



8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului
numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle Incep dupd 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptici la terminarea lucrdrilor sipand la expirarea
termenului prevazut Ja punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectared clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii fsi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitiri din proprie vini.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrérile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
tmpotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradirii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si s indepirteze zapada
si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealalli parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pot
fi dovedite.



10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va jplati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intérziere. Penalizarea devine

operantd in momentul in care partea inculpd a intrat In intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform preyederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din/vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11.  Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpi a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢d din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dac:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notifici antreprenorul c¢i din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi
s le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;



b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nou# proceduri de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatat printr-o decizie a
unei instante judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de|sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

13.2. Docun}lcnteie contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al pariilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semry‘z'lturi de cétre una dintre pérti si intra in vigoare dupi inregistrarea lui de citre Trezoreria
de Stat sau juna din trezoreriiloe regionale ale Ministerului F inantelor, fiind valabil pina la 31
decembrie 2024,

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pini la receptia finald a lucrérilor.

I.  PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL «Alexidar Grup» L.LP.LTPA "lon si Doina Aldea-Teodorovici"
Telefon: +37368559133 Telefon:022745722
Cod fiscal: 1012600031745 Cod fiscal:1017620003787
Cod TBAN: MD30EX0000002251841478MD Banca:MF Trezoreria de Stat
Cod: EXMMMD22 Cod: TREZMD2X

Cod IBAN: MD30EX0000002251841478MD IBAN:
MDO7TRPDAK311120A15289AB — 826120,36 lei
MDS57TRPCDV518440A01567AA - 43 480,02 lei

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA |

Nr. _I_din _23 decembri
privind lucrarea

- Lucriri de reparatie gard IP LTPA "Ion si Doina Aldea- Te

executatd in baza contractului nr.37 din 19.11.2024, inche
Aldea-Teodorovici si SRL “Alexidar Grup”

1. Lucrérile au fost executate in baza caietului de sarcini si

2. Comisia de receptie si-a desfsurat activitatea in intervali

Presedintele comisiei:
Dontu lurie —
Membrii comisiei:

director IP LTPA

Prisécaru Lilia
Poitan Victoria
Josan Maria
Ceban Iuliana
Guzun Ion

secretarul grupului de lucru
director adjunct

- director adjunct gospodarie
resurse umane

responsabil tehnic,

3. Au mai participat la receptie:

Reprezentant antreprenorului.
Muntean Igor - director SRL ,,Alexidar Grup”;

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa §i desenati, care trebuia prezer

piesele cuprinse in lista-anex4 nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au fost executate
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

Anexanr. 1
la Regulamentul de recepiie
a constructiilor si instalatiilor aferente

LUCRARILOR

I

2024

|
odorovici"

siate intre IP LTPA ,,Ion si Doina

devizului de cheltuieli

ul 23.12.2024 , fiind format3 din:

itatd, au Iipisit sau sint incomplete
\
\

-]

prevederile} proiectului.

Receptionarea

Lucriri de reparatie gard IP LTPA "Ion si Doina Aldea- Teoc

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:

loroviei"




Caietului de sarcini
Si actelor normative

7. Comisia de receptie recomandid urmitoarele:Receptin la terminarea lucrarilor

de

Lucriri de reparatie gard IP LTPA "Ion si Doina Aldea- Teadorovici"

7%, Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numaérul cadastral
Doina Aldea- Teodorovici nr.13
, destinatia Reparatia gardului

, adresa pogtala| - mun.Chisindu, str. Ion si

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 fild si 3 anéxe numerotate, cu un total de 6 file, a

fost incheiat astizi 23.12.2024 in 6 exemplare.

Comisia de receptie:
Fresedintele comisiei:

Dontu Iurie
Membrii comisiei:
Prisacaru Lilia
Poitan Victoria
Josan Maria
Ceban Tuliana
Guzun Ion

Muntean Igor

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

"__04_"_oct0mbrie_202i3
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Anexa 1
Proces verbal nr. 1
Din data 23.12.2024

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenati a obiectului care sunt lipsi sau incomplete.

Presedintele comisiei:

lurie Dontu

/ -/ RT-2022
Responsabil/f e Nr.1 136) *
lon Guzun 1.4 /S




Anexa 2
Proces verbal nr. 1
Din data 23.12.2024

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnici ce n-au fost executate.

Presedintele comisiei:

Turii Dong

Responsabil Tehnic
lon Guzun




Lista lucririlor cuprinse in documentatia te
. | .
la care nu s-au respectat prevederile proiec

|
|
]Froces verbal nr. 1

hnica
tului .

Anexa 3

Din data 23.12.2024

Responsabil Tehnic 2

on

i

JUZUn

RT-2022
Nr.1136
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