
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

Contract Nr.1 

1. Denumirea şi obiectul contractului execute lucrările de construcție a secției  

patalogoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești  

            2. Numărul şi data contractului din Nr. 15/01-24 din15 ianuarie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Reprezentanța SC RESTACO SRL 

4. Adresa beneficiarului or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:                                      

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c)           subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )     10 570 127,09 lei MDL (Zece milioane cinci 

sute saptezeci mii o suta douazeci si sapte lei 09 bani), inclusiv TVA. 

b) finală (la data  executării contractului) 10 497 630,58 lei MDL (Zece milioane patru 

sute nouazeci si sapte mii sase sute treizeci lei 58 bani) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:NU 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată 11 (unsprezece) luni  

b) efectiv realizată 11 (unsprezece) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor F/N din 09 

ianuarie 2025.  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cum ar fi: 

tipul, complexitatea şi volumul activităţilor realizate; aspecte specifice legate de 

metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. - 

                                                 

                                                         Contract Nr.2 

1. Denumirea şi obiectul contractului execute lucrări de: 

- amenajarea căilor de acces pentru vizitatori, inclusiv pentru persoanele cu nevoi 

speciale, către obiectivele turistice amplasate pe promontoriul Butuceni; 

- reconstrucția unei porțiuni a sistemului de fortificare medieval și amenajarea spațiilor 

interioare (Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 din secolele XV-XVI); 

- restaurarea și conservarea sitului arheologic Baia Tătarilor (Baia medievală nr.2); 

- edificarea unei săli de conferință multifuncțională,            

 2. Numărul şi data contractului din Nr. 02/11-22 din 02 februarie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Reprezentanța SC RESTACO SRL 

4. Adresa beneficiarului or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:                               

                    



a)   antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b)   antreprenor asociat 

                  c)   subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )     26 179 646,05 lei MDL inclusiv TVA. 

b) finală (la data  executării contractului)    29 019 573,76 lei MDL inclusiv TVA. 

 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:NU 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

d) contractată 24(douazeci si patru) luni  

e) efectiv realizată 24(douazeci si patru) luni 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

 Nr.01, 02, 03, 04 din 18.12.2024.  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cum ar fi: 

tipul, complexitatea şi volumul activităţilor realizate; aspecte specifice legate de 

metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. - 

 

                                                 Contract Nr.3 

1. Denumirea şi obiectul contractului execute lucrări de restaurare și consolidare a: 

1. Bunului imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, 

poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei; 

2. Bunului imobil nr.2 - Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, 

poartă) din satul Butuceni, Orhei; 

3. Bunului imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din 

satul Butuceni, Orhei, 

            2. Numărul şi data contractului din Nr. 14/04-23 din14.04.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Reprezentanța SC RESTACO SRL 

4. Adresa beneficiarului or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:                             

  a)   antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

           b)   antreprenor asociat 

          c)   subantreprenor              

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )     11 674 203,73 lei MDL, inclusiv TVA. 

b) finală (la data  executării contractului) 11 674 203,73 lei MDL, inclusiv TVA. 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:NU 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

g) contractată 8 (opt) luni  

h) efectiv realizată 8 (opt) luni 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 

01/23,02/23,03/23 din 29.12.2023. 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cum ar fi: 

tipul, complexitatea şi volumul activităţilor realizate; aspecte specifice legate de 

metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. – 

 

Contract Nr.4 

1. Denumirea şi obiectul contractului execute Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație 

capitală. 

Beneficiar: I.P. Teatrul Dramatic Rus de Stat ”Anton Cehov” 

            2. Numărul şi data contractului din Nr. 18/22 din 12.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Teatrul Dramatic Rus de Stat ”Anton Cehov” 

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

    a)   antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

    b)   antreprenor asociat 

    c)   subantreprenor                       

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )     2 078 698,00 lei MDL, inclusiv TVA. 

b) finală (la data  executării contractului) 2 078 698,00 lei MDL,inclusiv TVA. 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:NU 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

j) contractată 6 (sase) luni  

k) efectiv realizată 6 (sase) luni 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  -. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cum ar fi: 

tipul, complexitatea şi volumul activităţilor realizate; aspecte specifice legate de 

metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. – 

 

Contract Nr.5 

1. Denumirea şi obiectul contractului execute Lucrările restaurare, consolidare și 

reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (inclusiv edificiul Muzeului 

Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – 

Bodoni și București2. Numărul şi data contractului din Nr. 21/12-22 din 21.12.2022. 

3. Denumirea/numele beneficiarului Reprezentanța SC RESTACO SRL 

4. Adresa beneficiarului or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:                               

        a)   antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

                  b)   antreprenor asociat 

                  c)   subantreprenor            

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )     150 945 268,50 lei MDL, inclusiv TVA. 

b) finală (la data  executării contractului) – 14 964 753,43 lei MDL, inclusiv TVA. 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:NU 



9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

m) contractată 25 (douazeci si  cinci ) luni  

n) efectiv realizată 12 (douasprezece) luni 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – . 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cum ar fi: 

tipul, complexitatea şi volumul activităţilor realizate; aspecte specifice legate de 

metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. - 

 

Contract Nr.6 

1. Denumirea şi obiectul contractului execute Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație 

capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei 

2. Numărul şi data contractului din Nr. 22/04-24 din 22.04.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Reprezentanța SC RESTACO SRL 

4. Adresa beneficiarului or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:                               

        a)   antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

                  b)   antreprenor asociat 

                  c)   subantreprenor            

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )     28 792 975,49 lei MDL, inclusiv TVA. 

b) finală (la data  executării contractului) – in curs de executie. 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:NU 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

p) contractată 24 (douazeci si patru) luni  

q) efectiv realizată 24 (douazeci si patru) luni 

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – in curs de 

executie. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cum ar fi: 

tipul, complexitatea şi volumul activităţilor realizate; aspecte specifice legate de 

metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. - 

 

Contract Nr.7 

1. Denumirea şi obiectul contractului execute Lucrări de restaurare a scării de la 

Mănăstirea Țipova 

2. Numărul şi data contractului din Nr. 10512493 din 24.02.2026 

3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP Moldova 

4. Adresa beneficiarului str. 31 august 1989, MD2012 Chisinau 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:                               

        a)   antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

                  b)   antreprenor asociat 

                  c)   subantreprenor            



7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )     1 715 941,70 lei MDL, TVA 0. 

b) finală (la data  executării contractului) – in curs de executie. 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:NU 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată 24 (douazeci si patru) luni  

b) efectiv realizată 24 (douazeci si patru) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – in curs de 

executie. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cum ar fi: 

tipul, complexitatea şi volumul activităţilor realizate; aspecte specifice legate de 

metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. - 

 

Responsabil Tehnic Mitco Vladimir - 069846688 

 

Data completării: 18.06.2026 

Nume/prenume: Robu Eduard  

Funcţia: Director 

Denumirea operatorului economic Proex Construct SRL  

IDNO al operatorului economic 1021600051361 

Semnat:  
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