

21 martie 2019

mun. Chișinău

Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH&Co KG, IDNO DE113093690, cu sediul în Germania, Kassel 34123, Lillienthalstr. 33, IBANDE37520800800013217200, B.C. COMMERZBANK AG, Cod DRESDEFF520 reprezentată de către Manager Regional. Ciprian Neag care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **ANTREPRENOR**, pe de o parte și,

VASTAVIT SRL IDNO 1004600066894, cu sediul în mun. Chisinau, reprezentată de către administratorul Stavila Vitalie, care acționează în baza Statutului, în calitate de **SUBANTREPRENOR**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute, în termenul convenit prin prezentul contract, lucrările și să furnizeze toate materiale necesare pentru obiectele 224.1, 224.2, 224.3 din cadrul proiectului „Reabilitarea stației de Epurare a Apelor Uzate și Tratarea Namolului”, Chisinau. Valoarea lucrărilor este definită în cadrul Anexei nr.1 a prezentului contract.

1.2 Subantreprenorul declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele necesare executării prezentului contract.

1.3 Subantreprenorul declară că a luat la cunoștință prevederile contractului principal (semnat între Antreprenor și Beneficiarul Final – Apă Canal Chișinău). Documentele aferente au fost predate la momentul semnării prezentului contract și sunt menționate în Anexa nr. 2.

1.4 Subantreprenorul agreează ca prevederile contractului principal vor fi parte din prezentul contract.

2. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

2.1. Subantreprenorul se obligă să efectueze toate lucrările în termenul menționat în Graficul de Executie (Anexa nr. 3 la contract), care este parte integră a prezentului contract de subantrepriză. Subantreprenorul începe lucrările din momentul predării amplasamentului și după primirea de la Antreprenor prin Actul de predare-primire a proiectului.

2.2. Subantreprenorul nu va înregistra întârzieri de la Graficul de execuție a lucrărilor, el va asigura resursele necesare și personalul calificat care se vor afla zilnic pe șantierul de lucru amplasat în mun. Chișinău, str. Luna Bacului nr.24. Subantreprenorul înțelege și se obligă să asigure numărul de persoane pentru a nu tergiversa termenul de execuție a lucrărilor prevăzute în prezentul contract. În cazul în care se va depista că Subantreprenorul nu dispune de minimul necesar de persoane, Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul unilateral iar Subantreprenorul să ramburseze Antreprenorului toate plățile efectuate **cu titlu de avans** de către ultimul, în termen de maxim 15 zile de la comunicarea rezilierii.

2.3. În cazul lucrărilor suplimentare în cadrul Obiectului, se va semna în acest sens de către părți un Acord adițional la prezentul Contract în care se vor stipula volumele termenii și condițiile necesare executării lucrărilor pe categorii, doar cu acordul ambelor părți.

2.4 Subantreprenorul trebuie să prezinte Antreprenorului la semnarea contractului un grafic de execuție a lucrărilor ce se va indica în Anexă a contractului, în format electronic și pe hârtie, din care să rezulte toate informațiile relevante legate de derularea lucrărilor.

2.5. Antreprenorul va transmite Subantreprenorului șantierul conform Actului de predare-primire, semnat de ambele părți

3. MODUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

3.1 Subantreprenorul va începe executarea lucrărilor conform Graficului de execuție a lucrărilor care va începe a derula din momentul primirii amplasamentului și a proiectului. **Graficul de execuție a lucrărilor face obiectul anexei numărul 3 a contractului.**

3.2. Pentru îndeplinirea obiectului prezentului Contract, Subantreprenorul furnizează și utilizează toate materialele/construcțiile necesare, fiecare furnizare de materiale/construcție va fi coordonată cu Antreprenorul cu 3 zile de lucru înainte de a se pune în operă. Toate materialele ce urmează a fi puse în operă vor trebui să fie conforme cu prevederile proiectului și ale contractului principal menționat la art. 1.3. Acestea vor fi aprobate de către Inginer înainte de a fi furnizate pe șantier. Lucrările în baza prezentului Contract se vor executa cu materialele și echipamentele Subantreprenorului.

În cazul în care Antreprenorul va pune la dispoziție cofraje necesare scopului lucrării, Valoarea contractului va fi diminuată cu 8246,77 Euro.



17.8 Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, în ziua și anul indicat inițial, prin intermediul reprezentanților lor autorizați în modul convenit și indicați mai jos.

Anexe ale prezentului contract:

- i) Anexa nr. 1 Valoarea Contractului și Listele de prețuri unitare și cantități estimative
- ii) Anexa nr. 2 Documentele aferente Contractului Principal pe suport electronic
- iii) Anexa nr. 3 Graficul de Executie

18. ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH&Co KG

Adresa: Germania, Kassel 34123, Lilienthalstr. 33

c/f: DE113093690

TVA: 0%

IBAN CODE: DE37520800800013217200

Banca: COMMERZBANK AG

c/b: DRESDEFF520

Tel: + 373 68863173

e-mail: office.chisinau@ludwigpfeiffer.com

Ciprian Neag

Manager Regional



VASTAVIT SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, bd Moscovei, nr 1 / 1, oficiu 31

c/f: 1004600066894

TVA: 0606132

IBAN CODE: MD46.ML00.0000.0022.2432.9295

Banca: BC Moldova AgroindBank, filiala 18, Chisinau

c/b: AGRNMD2X441


Tel: 069185264

Fax: 022.44.04.04

e-mail: vastavit2004@mail.ru

Stavila Vitalie

Administrator



CENTRALIZATOR GENERAL

<i>indicativ / denumire obiect</i>	<i>valoare de contract / obiect</i>
224 cladire pretratare	968,246.77 €
224.1 container canopy - annex	valoarea acestui obiect este inclusa in Obiectul 224 cladire pretratare
224.2 MCC building - annex	valoarea acestui obiect este inclusa in Obiectul 224 cladire pretratare

VALOARE TOTALA CONTRACT [euro]	968,246.77 €
---------------------------------------	---------------------

Antreprenor
Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH&Co KG



Subantreprenor
ICS Vastavit SRL



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr.32/2019

“25” aprilie 2019

mun.Chisinau

I. Părțile contractante

“STACI GRUP” SRL cu sediul în mun.Chisinau, str.Podgorenilor nr.97, cod IBAN MD79ML000000002251329136, Banca BC”Moldinconbank” S.A, cod fiscal nr.1011600005156, numit în continuare **Subantreprenor**”, în persoana Administratorului – **Pelivan Ecaterina**, care acționează în baza statutului întreprinderii, pe de o parte
și

S.R.L „VASTAVIT” cu sediul mun. Chișinău, bd. Moscova 1/1, of.31, cod IBAN MD46ML000000002224329295, Banca Comercială „Moldindconbank” SA, fil. Invest, cod fiscal 1004600066894, numit în continuare „**Antreprenor**”, în persoana Directorului – **Stavila Vitalie**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute :**Lucrari din cadrul proiectului „Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate si tratarea namolului**, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar **Antreprenorul** se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul cuvenit.

2.2. Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. 1 parte integrantă a prezentului contract (Anexa nr.1).

III. Termen de execuție

3.1. Termenul de execuție a lucrării contractate este de **decembrie 2020**.

IV. Valoarea lucrărilor și modalitate de plată.

4.1. Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este în suma de **9 354 241.00 fara TVA**, conform anexei.

4.2. Termenele de achitare:

a) în termen de **30 zile** din momentul de recepție a lucrărilor indeplinite.

b) Modul de plată: prin transfer

V. Obligațiile subantreprenorului

5.1. Subantreprenorul are următoarele obligații:

- a)** executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și subantreprenor;
- b)** executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard și prescripții tehnice;
- c)** coordonarea fronturilor de lucru între brigade și celelalte întreprinderi care concură la realizarea lucrărilor;
- d)** înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- e)** respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Obligațiile antreprenorului

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a)** asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b)** coordonarea întreprinderilor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea



- lucrărilor;
c) decontarea lucrării;
d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală

7.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.

7.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7.3. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare după necesitate.

VIII. Adresele juridice:

"Subantreprenorul"

SRL „STACI GRUP”

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor nr. 97 bir. 20

c/f - 1011600005156

cod TVA 0607764

IBAN MD79ML0000000022511329136

BC "Moldincombank" S.A.

c/B MOLDMD2X329

tel: 022-46-34-90

"Antreprenorul"

S.R.L. „ Vastavit ”

Mun. Chisinau, bd. Mosocva 1/1, of. 31

c/f - 1004600066894

cod TVA - 0606132

IBAN MD46ML000000002224329295

Moldindcombank S.A. fil. Invest

c/b MOLDMD2X329

tel. (022) 44-04-04

"Subantreprenorul"



"Antreprenorul"



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR
Nr. 15 din 30 aprilie 2020

Obiectul Lucrări din cadrul proiectului "Reabilitarea stației de Epurare a Apelor Uzate și Tratarea Namolului"

Lucrări din cadrul proiectului "Reabilitarea stației de Epurare a Apelor Uzate și Tratarea Namolului" este executat în cadrul contractului de subantrepriză nr. 32/2019 din 25 aprilie 2019, încheiat între Antreprenorul General "Vastavit" SRL și în calitate de Subantreprenor "Staci Grup" SRL. Lucrările sunt executate în favoarea contractului nr. 07 din 21 martie 2019 dintre "Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH & Co KG (Beneficiar Final) și "Vastavit" SRL.

"Lucrări de refacere a pavajului"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea la data de 30 aprilie 2020, fiind formată din:

Robert Radu Manager de proiect *Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH & Co KG*;

Pelivan Ecaterina Administrator SRL "Staci Grup";

Vitalie Stavila Director SRL "Vastavit";

2. Au mai participat la recepție:

Bolea Petru Diriginte de șantier SRL "Vastavit";

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analize lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările au fost complet terminate și recepționate la data de 24 aprilie 2020;

2) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 1;

3) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

Valoarea obiectului la finisare este de 9354241,00 lei (nouă milioane treisute cincizeci și patru de mii două sute patruzeci și unu lei, 00 bani).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Înaintarea obiectului pentru recepția finală;

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Corespunderea volumului și calității lucrărilor cu documentația de proiect și cu actele normative în vigoare;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul se recepționează;

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 30 aprilie 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Robert Radu

Pelivan Ecaterina

Vitalie Stavila

Bolea Petru

Lista-Anexa Nr. 1 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 15 din 30 aprilie 2020

Observații ale comisiei de recepție finală – nu sunt

