
ANEXA NR 12      

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

Denumirea şi obiectul contractului : Reparația nodului sanitar și a sistemului de canalizare 
exterioare Gimnaziul ”Nicolaie Dabija” s.Heciul Vechi, rl.Sîngerei 

Numǎrul şi data contractului : CONTRACT Contractul nr. 7 Din „11” octombrie 2023 

1. Denumirea/numele beneficiarului : Primăria comunei Alexăndreni 

 
 

2. Adresa beneficiarului : rl. Sîngerei, s.Alexîndreni, str. Prieteniei 1 
  
 

3. Ţara : Republica Moldova 

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general , unic. 
(se noteazǎ opţiunea corespunzǎtoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 
 

7. Valoarea contractului exprimatǎ în moneda 
în care s-a 

exprimatǎ 
în echivalent 

 

a) iniţialǎ 
încheiat contractul dolari SUA 

(la data semnǎrii contractului ) 
b) finalǎ 
(la data finalizǎrii contractului) 

 1084751,26 
 
1084751,26  

 

8. Dacǎ au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrǎrii  
a) Contractata 60 zile 
b) efectiv realizatǎ 60 zile 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacǎ este cazul), care va fi susţinut pe bazǎ de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numǎrul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor : Nr. 1 din 05.03.2024 

11. Principalele remedieri şi completǎri înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu au fost 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similarǎ, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacitǎţişi categorii de lucrǎri prevǎzute 
în contracte : 

 

Nume: Romeo Strimbanu 
Funcţia în cadrul firmei: administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Prim Conterm” 



 

 



 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.7 
privind achiziţia prin COP 

 

 

„11”octombrie 2023                                                                                  s. Alexăndreni 
                                                                                                                  (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Beneficiar 

Primăria comunei 

Alexăndreni, rn.Sîngerei , 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, 

organizaţiei) 

reprezentată prin Primar 

interimar Viorel CIREȘ, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza_ 

regulamentului, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

 

denumit(ă) în continuare 

Beneficiar, ________________, 
       (se indică numărul şi data  

        de înregistrare în Registrul de stat) 

 

 

Prestator 

SRL PRIM-CONTERM, 
(denumirea completă a întreprinderii, 

asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin Strîmbanu 

Romeo, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza 

statutului, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

 

denumit(ă) în continuare 

Prestator, nr.147 din 

26.03.2018, 
       (se indică numărul şi data  

        de înregistrare în Registrul de stat) 

 

 

Finanțator 

 

IP Oficiul Național de 

Dezvoltare Regională și 

Locală, cu sediul mun. 

Chișinău, bd. Ștefan Cel 

Mare și Sfînt, nr. 124, 

reprezentată prin director,  

Mihail CROITORU                                

care acţionează în baza 

Regulamentului de 

organizare şi funcţionare,  

IDNO: 1008601001382, 

denumit în continuare 

Finanțator,  
 

 

 

denumite în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract, în urma procedurii de achiziție 

nr. ocds-b3wdp1-MD-1694503048029 din data 12.09.2023, cu privire la următoarele: 

 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația nodului sanitar și a sistemului de 

canalizare exterioare Gimnaziul ”Nicolaie Dabija” s.Heciul Vechi, rl.Sîngerei,_în conformitate 

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi 

prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1694503048029


2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu 

bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1084751,26 (un milion 

optzeci și patru mii șapte sute cinzeci și unu, 26 bani) lei MD, inclusiv TVA.                                                        
(suma cu cifre şi litere)                                                                      
3.2.Debursarea plăților se va asigura de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în 

limitele alocațiilor aprobate din bugetul de stat, în baza livrabilelor documentate și înaintate de către 

operatorii economici contractați și recepționate de către beneficiarii proiectelor, prin acte 

confirmative: facturi fiscale, procese verbale de îndeplinire a lucrărilor, devize de cheltuieli etc. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 



3.5.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit. ( conform art.68 alin.5 

Legea nr.131 din 03/07/2015 nu se cere) 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 



15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula 

valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în 

contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 

se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier 

atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 

Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  



b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.  

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 

cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea 

şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  



8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 

pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional 

de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  1 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în 

perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din 

cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  



10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 

fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  



12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție (Nu se cere) 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023. 

 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 



             (LA NECESITATE) 

 

 

DATELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR: 
Beneficiar 

Primăria comunei Alexăndreni 
Prestator 

    SRL  PRIM-CONTERM 

 

Finanțator 

IP Oficiul Național de 

Dezvoltare Regională și Locală 

Adresa poştală:MD6211 

rl. Sîngerei, s.Alexîndreni, str. 

Prieteniei 1 
 

Adresa poştală:MD5001 

r-l.Florești, or.Florești, str. 

Decebal 115  

 

Adresa poştală: 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel 

Mare și Sfînt, 124, et.3 

Telefon: 0(262)7-14-68 Telefon: 069140241/ 

0(250)2-48-11 

Telefon: 022279120 

IBAN: 

MD04TRPDAO311120M10609AC 

 

IBAN:  

MD45AG000000022511711272 

IBAN: 

 

Banca: : 

Minisiterul Finanțelor-Trezorăria 

de stat  

Banca: 

BC”MAIB” S.A. suc.Florești 

 

Banca: 

MF-Trezoreria de Stat 

Adresa poştală a băncii: 

mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare14/1 

 

Adresa poştală a băncii:suc. 

str. 31 august 1989 41, Floreşti 

MD5001 

Adresa poştală a băncii: 

mun. Chișinău,  

str. Constantin Tănase, 7 

Cod:TREZMD2X Cod fiscal:  

1011607001238 

Cod fiscal: 1008601001382 

 

Cod fiscal: 

1007601002876 

Codul bancii:  

AGRNMD2X780 

Codul bancii: TREZMD2X 

 

Semnăturile Părţilor 

Semnătura autorizată: Semnătura autorizată: Semnătura autorizată 

   

L.Ş. L.Ş. L.Ş. 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 7 

Din „11” octombrie 2023 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică 

deplină 

propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Reparația 

nodului sanitar 

și a sistemului 

de canalizare 

exterioare 

Gimnaziul 

”Nicolaie 

Dabija” s.Heciul 

Vechi, 

rl.Sîngerei 

45200000-9 Demontari: timplarie 

din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, 

masti, etc.)  

Usi confectionate din 
profiluri din mase 

plastice inclusiv 

armaturile si 

accesoriile necesare 

usilor montate in 

zidarie de orice natura 

la constructii cu 

inaltimea pina la 35 m 

inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 

. Montarea tevii din 
material plastic 

imbinata prin sudura 

prin polifuziune, la 

constructii industriale, 

avind diametrul de 20 

mm. Montarea 

cablurilor pentru 

energie electrica, 

instalate liber in santuri 

sau pe fundul 

canalelor, avind 
sectiunea conductorilor 

pina la 16 mmp. 

Demontarea unui 

lavoar de faianta, 

inclusiv 

accesoriile. 

Montarea 
lavoarului din 

semiportelan, 

portelan sanitar 

etc. inclusiv pentru 

handicapati, avind 

teava de scurgere 

din material 

plastic, montat pe 

console fixate pe 

pereti din zidarie 

de caramida sau 

b.c.a. 
Nivelarea terenului 

natural si a 

platformelor de 

terasamente cu 

buldozer pe tractor 

pe senile 65- 80 

CP, prin taierea 

damburilor si 

impingerea in 

goluri a pamintului 

sapat, teren catg. I 
si II.  

Conform standartelor 

de calitate admise de 

actele normative de 

profil, normativele,  

standardele  și 

prescripțiile tehnice. 

 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

                  SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Beneficiar:               Antreprenor:              Finanțator:  

  L.Ș.      L.Ș.      L.Ș. 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.7 

din “11” octombrie 2023 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

Beneficiar:               Antreprenor:              Finanțator:  

   

L.Ș.      L.Ș.      L.Ș. 
 
 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitat

ea de 

măsur

ă 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii 

de 

executare 

 

1 
Reparația 

nodului sanitar 

și a sistemului de 

canalizare 

exterioare 

Gimnaziul 

”Nicolaie 

Dabija” s.Heciul 

Vechi, 

rl.Sîngerei 

45200000-9 h-ut 1 1084751,26 1084751,26  60 zile 

 
TOTAL 

    1084751,26 

lei 

 

  

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
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OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 1  din 05.03.2024 

           Privind lucrarea executată la obiectul Reparația nodului sanitar și a sistemului de 

canalizare exterioare Gimnaziul ”Nicolaie Dabija” s.Heciul Vechi, rl.Sîngerei, în cadrul 

contractului nr. 7 din 11.10.2023 încheiat între Primăria comunei Alexăndreni și SRL  PRIM-

CONTERM pentru Reparația nodului sanitar și a sistemului de canalizare exterioare Gimnaziul 

”Nicolaie Dabija” s.Heciul Vechi din comuna Alexăndreni. 

1. Lucrările au fost executate în baza legii nr.163 din 09-07-2010 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţie. 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.03.2024 pînă la 

05.03.2024 fiind formată din: 

       Președintele Comisiei: Alistar Dombrovschi – primar al comunei Alexăndreni 

      Membrii Comisiei: 

- Alistar DOMBROVSCHI- primar al comunei Alexăndreni 

- Viorel CIREȘ- viceprimar al comunei Alexăndreni 

- Mihail CRECIUN - specialist pentru reglementarea regimului funciar Alexăndreni. 

- Ion NEGRU- director gimnaziul ”Nicolae Dabija” s.Heciul Vechi 

-  Pavel PÎNZARU – responsabil tehnic 

3. Au mai participat la recepție:  

-Gheorghe MUNTEANU- specialist ONDRL 

-Romeo STRÎMBANU– director SRL PRIM-CONTERM 

-Anna Galatonova- specialis relații cu publicul  ONDRL 

4. Constatările comisiei de recepție: 

    1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete   

        piesele cuprinse în lista-anexată nr.1. 

    2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate; 

    3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu sau respectat prevederile proiectului. 

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de inițiat lucrul comisiei de 

recepție a lucrărilor; 

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că obiectul a fost construit 

conform devizelor și normativelor în vigoare. 

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de recepționat fără obiecții; 

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a 

fost încheiat astăzi 05.03.2024 în 4 exemplare. 



Comisia de recepție: 

Președintele Comisiei: Alistar DOMBROVSCHI- primar al comunei Alexăndreni 

 

 

Membrii Comisiei: 

- Alistar DOMBROVSCHI- primar al comunei Alexăndreni 

 

- Viorel CIREȘ- viceprimar al comunei Alexăndreni 

 

- Mihail CRECIUN - specialist pentru reglementarea  

                                    regimului  funciar Alexăndreni. 

 

-  Ion NEGRU- director gimnaziul ”Nicolae Dabija” s. Heciul Vechi 

 

-  Pavel PÎNZARU – responsabil tehnic; 

 

- Romeo STRÎMBANU– director SRL PRIM-CONTERM 

 

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

,, _____________’’ ______________________2024 

L.Ș  ___________________________________________________________________ 
(semnătura, funcția, numele, prenumele) 

 

 

 

TRANSMISĂ:                                                                                        PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL:                                                                     INVESTITORUL: 

Prim-Conterm SRL Primăria comunei Alexăndreni 

05.03.2024                                                                                           05.03.2024 

Semnătura electronică mobilă  

L.Ș.                                                                                              L.Ș. 

(semnătura)                                                                               (semnătura)               
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  Anexa nr.1 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

 

Nr. 1, din 05.03.2024 

 

Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului 

 care sunt lipsa sau incomplete. 

__________________________________________________________

__Nu sunt_________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Primarul 

 

 

Responsabil tehnic 

 

 

 

 

Digitally signed by Dombrovschi Alistar
Date: 2024.03.05 10:10:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Pînzaru Pavel
Date: 2024.03.05 11:14:26 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

                                                                                                                                   Anexa nr.2 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

 

Nr. 1 din 05.03.2024 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate. 

__________________________________________________________

___Nu sunt________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Primarul  

 

 

Responsabil tehnic 
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                                                                                                                                        Anexa nr.3 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

 

Nr. 1 din 05.03.2024 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat 

prevederile proiectului. 

__________________________________________________________

_ Nu sunt__________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Primarul  

 

 

Responsabil tehnic 
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