

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară (Nr. 1)**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_ Lucrari de constructii-montaj LEA-0.4kV, LEA-10kV.  
LEC-0.4kV, LEC-10kV, branșamente monofazate și trifazate. \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_ 201 din 29.04.2021 \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_ S.A. “RED-NORD” \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_ mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180a \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
- Țara \_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_ **antreprenor** \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_ conform p-v \_\_\_\_\_ conform p-v \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_ 9 271 903 lei \_\_\_\_\_ 520 017 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_ 12 luni \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_ 12 luni \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nu se aplica \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_


Data completării: \_\_\_ 09.03.2022 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_ ENI Maria \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_ ”COMPANIA ELECTRICA”SRL \_\_\_\_\_



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

mun. Bălți



### I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.A. „Compania Electrică”, reprezentată de directorul Maria ENI, care activează în baza Statutului, în calitate de **Antreprenor**, pe de o parte, și  
1.2. S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general Vitalie PRISACARI, care activează în baza Statutului, în calitate de **Cliant**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa **lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1**, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.  
2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.  
2.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permissive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. **Antreprenorul** se obligă să mențină în vigoare toate actele permissive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

### III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, **prevăzute în Anexele nr. 2 - 6**, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.  
3.2. **Antreprenorul** nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. **Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim. condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri sfîcoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).  
3.3. **Cliantul** se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de **60 zile** de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.  
3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de **61 431 lei**, care este plată de **Antreprenor** în contul **Cliantului**.  
3.5. Garanția contractuală în mărime de **61 431 lei** va fi restituită de către **Cliant** în contul **Antreprenorului** în termen de **15 zile** calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

### IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

4.1. **Antreprenorul** execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în **pct. 8.3.** al Contractului.  
4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de către **Antreprenor**, cu întocmirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normative-tehnice (în continuare – DNT).  
4.3. În termen de **5 zile** lucrătoare, **Antreprenorul** comunică în scris **Cliantului** (Serviciului Investiții și Construcții), prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.  
4.4. **Antreprenorul** va prezenta **Cliantului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele **7, 3, 5** (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

### V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea lucrărilor.

lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

### 6.1. **Cliantul** se obligă să:

- transmită **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definiții de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de **5 zile** lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexază setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- coordoneze durata întreruperilor programate la executarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem întreruperile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

### 6.2. **Cliantul** este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de **Antreprenor** și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

### 6.3. **Antreprenorul** se obligă să:

- prezinte declarația **Cliantului**, prin care se confirmă că IE 10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, descrierilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
- asigure **Cliantul** că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 1);
- se încadreze în perioada de timp, cât durează întreruperea programată, coordonată în scris de către **Cliant** cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor de distribuție;
- achite compensații utilizatorilor finali calculate de **Cliant** în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru depășirea perioadei întreruperii programate, coordonată în scris de către **Cliant** cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorează faptului că **Cliantul** nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definiții de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor;
- înștiințeze **Cliantul** în scris, în termen de **5 zile** lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigințele de sanitar cu aplicarea stampilei;
- în lăture, în termen de până la **2 zile** lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;

- prezinte **Cliantului**, după lichidarea abaterilor, în termen de **3 zile** lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
- garanteze o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii în vigoare de acte normative în procesul de executare a lucrărilor;
- să obțină aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract.



9.3. **Clientul**, prin intermediul personalului propriu va realiza inspecții ale lucrărilor, calității și securității lucrărilor. În cazul detectării neconformităților, **Clientul** va fi în drept de reziliere contractul sau să anuleze omologarea **Antreprenorului**.

9.4. **Clientul** nu poartă răspundere pentru accidentele de muncă în care au fost implicați salariații **Antreprenorului** în timpul executării lucrărilor în baza prezentului Contract.

#### X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile aparute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

#### XI. RECHIZIȚILE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR:

S.A. „Compania Electrică”  
MD-2002, Republica Moldova  
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2  
c/1003600092733; TVA: 0200871  
IBAN: MD20ML000000222492500705  
„Moldindobanc” S.A. suc. Centru  
Codul băncii MOLDMD2X309

Administrator

Maria ENI




##### CLIENT:

S.A. „RED-Nord”  
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180<sup>A</sup>  
Cod fiscal 1003602006563  
Cod TVA 12005  
IBAN MD70VI22400001171264MDL  
BC „Victoriabank”, SA fil. Bălți  
Codul băncii VICBMD2X740

Director general

Vitalie PRISACARI



# S.A "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

REPUBLICA MOLDOVA, SOCIETATEA PE ACȚIUNI  
"REȚELELE ELECTRICE DE  
DISTRIBUȚIE NORD"  
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180/A  
IDNO 1003602006563 / TVA 1200555  
IBAN: MD70VI222400001171264MDL  
La B.C. "Victorbank" S.A.  
Nr. Filialei / Nr. Branșamentului / Nr. C.C. MD2X740  
20  
La Nr. 03 / 02 2022

MD3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180"A" tel. +373 231 53100,

fax: +373 231 53118 Email: anticamera@rednord.md;

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.  
www.rednord.md, IDNO 1003602006563  
MD-2002, Republica Moldova  
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2  
IDNO 1003600092733  
Nr. 08/02.22 07 februarie 2022

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat "Lucrări de reconstrucție și montaj la LEA-0.4kV, LEA-10kV, LEC -0.4kV, LEC-10kV, bransamente monofazate și trifazate" pe teritoriul R.M., conform contractului de antrepriza Nr. 201 din 29.04.2021

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.



S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord", recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL și altor beneficiari pentru executarea lucrărilor de reconstrucție și montaj electric pe piața muncii din Republica Moldova.

Cu respect,

Director tehnic al

S.A "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

Viorel CORBU



NOTA INFORMATIVA


privind valoarea lucrarilor executate  
 pe luna iulie 2021

Investitor (Beneficiar) S.A. "RED-NORD"	Cod fiscal
1003602006563	
Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract Nr. 201 din 29.04.2021  
 Denumirea obiectului de executat si adresa  
 Lucrari de montare LEA-0,4KV PT 242 (f.10, f.1d.1, f.1d.2, f.1d.3), s. Coghinceni,  
 r-nul Rezina Nr. Inv.: 26E183

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorul general si de catre antreprenorul general -  
 beneficiarului constructiei si banetii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei	
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata
A	1	2
In preturile anului 2020		
Lucrari de montare LEA-0,4 kV PT 242 f.10,(f.1d.1, f.1d.2, f.1d.3), s. Coghinceni, r-nul Rezina Nr. Inv.: 26E183		338 423,02
TVA 20%		67 684,72
<b>TOTAL :</b>		<b>406 108,34</b>



ANTREPRENOR GENERAL (funcția, numele, semnătura)

INVESTITOR (BENEFICIAR) (funcția, numele, semnătura)

an. 2021



OX 3

NOTA INFORMATIVA


privind valoarea lucrarilor executate  
 pe luna iunie 2021

Investitor (Beneficiar) S.A. "RED-NORD"	Cod fiscal
1003602006563	
Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract Nr. 270 din 26.06.2020  
 Denumirea obiectului de executat si adresa  
 Modernizare bransamente monofazate si trifazate la PT 77 CN4 (f.1d.1, f.1d.2, f.1d.3),  
 s. Chisseguti, r-nul Rezina Nr. Inv.: 26N166

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorul general si de catre antreprenorul general -  
 beneficiarului constructiei si banetii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei	
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata
A	1	2
In preturile anului 2021		
Modernizare bransamente monofazate si trifazate la PT 77 CN4 (f.1d.1, f.1d.2, f.1d.3), s. Chisseguti, r-nul Rezina		191 491,92
TVA 20%		38 298,38
<b>TOTAL :</b>		<b>229 790,30</b>



ANTREPRENOR GENERAL (funcția, numele, semnătura)

INVESTITOR (BENEFICIAR) (funcția, numele, semnătura)

an. 2021

11-VI-2021

**NOTA INFORMATIVA**

privind valoarea lucrarilor executate  
 pe luna \_\_\_\_\_ 2021


	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) S.A. "RED-NORD"	1003602006683
Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.	10036000092793 / 0230071
Subantreprenor	

Contract Nr. 201 din 20.04.2021  
 Denumirea obiectului de executat si adresa  
 or. Donita, str. Independentei -atr. Lumina  
 Nr inv.: 49F801

1.2 - 8-2021

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorul general, si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei	
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna imprecizata
A	1	2
In prezenta anului 2021		
Montajul LEC-10KV: PD100C7-PT338C7		132 635,61
or. Donita, str. Independentei -atr. Lumina		26 527,12
TVA 20%		159 162,73
TOTAL :		



ANTREPRENOR GENERAL: \_\_\_\_\_  
 (numele, numele, semnatura)

INVENTOR (BENEFICIAR): \_\_\_\_\_  
 (numele, numele, semnatura)

\_\_\_\_\_ an 2021



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară (Nr. 2)**

1. Denumirea și obiectul contractului Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат, ул. Ленина, 15А . (Construirea rețelelor de comunicație, electrice ingineresti la stadionul din mun, Comrat, str. Lenina, 15a) \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului 20/21025346/5 din 24.07.2020 \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>398 949,38 lei</u>                                     | <u>23 565 dol SUA</u>                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>398 949,38 lei</u>                                     | <u>23 565 dol SUA</u>                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1.5 luni
- b) efectiv realizată 1.5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 09-08/21 din 11.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ nu se aplica \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 09.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA” SRL





# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

*Registrat la  
tribunalul nr.  
1000-000001825  
din 17.08.2007*

## ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21025346/5

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPV: 45200000-9

«24» июля 2020 года

мун. Комрат

### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - *ocds-b3nr1-MD-1593413758667*.

Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: *gprstis.nc@mail.md*, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колюгло, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плаулуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

### 2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте: «Строительство инженерных коммуникаций (электрооборудования) к станции в мун. Комрат ул. Ленина 15а».

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

### 3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента получения уведомления о начале работ и выдаче разрешения на право производства работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстраординарных ситуаций, которые не связаны и не предсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приемке оконченных работ.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приемке. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

### 4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,38 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок девять) леев 38 бань.

4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и актов выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром, в течении 30 рабочих дней.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приемке, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

### 5. Корректировка стоимости договора

Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора, необходимо специально ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных





13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

#### 14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- а) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями

потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере

необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2020 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 24 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

#### 15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинэу,  
ул. Плаулуй 2  
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94

IBAN: MD20ML000000222492500705

Банк: ВС «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309

Фискальный код: 1003600092733

Закупающий орган

Главное управление строительства и  
инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,

ул. Ленина, 204 б

Тел.: 0 (298) 2-31-80


IBAN: MD20TRPDAG319230M14501AD

Банк: Министерство финансов

Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344



Мария ЕНИ

(подпись)  
М.П.



(подпись)



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară (Nr. 3)**

1. Denumirea și obiectul contractului Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства), (Reconectarea rețelelor electrice la complexul de educație generală R.T. Erdogan (pe perioada demarării lucrărilor de construcție).
2. Numărul și data contractului Nr.23 din 02.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>151 365,59</u>                                   | <u>8466 dol SUA</u>                |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>151 365,59</u>                                   | <u>8466 dol SUA</u>                |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 09.03.2022


Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL





## ДОГОВОР № 13

о закупке работ небольшой стоимости

Код СРУ: 45200000-9

«01» августа 2021 года

мун. Комрат

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ небольшой стоимости, Протокол № 4872021 от «14» июля 2021 года, между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0 (298) 2-31-80, e-mail: gupstis\_psc@mail.gu, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, социл fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колиогло, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и Societatea cu Raspundere Limitata «Compania Electrica», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плазюлуй, 2, тел.: 0(22)50 50 47, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, социл fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

### 1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства)», код СРУ: 45200000-9, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

### 2. Период выполнения

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с даты уведомления *Бенефициаром* о начале работ и предоставления всей документации, необходимой для выполнения договорных работ.

2.2. График выполнения работ осуществляется, согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных *Бенефициаром*;
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы или другой непредвидимой и немемorableй в вину чрезвычайной ситуации для *Генерального подрядчика*;
- влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания.

d) стийный белдвий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению *Бенефициара* Генеральный подрядчик предоставляет выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором *Бенефициар* считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается *Бенефициар*. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает *Бенефициар*. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает *Бенефициару*, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления *Бенефициар* созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, *Бенефициар* оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика *Бенефициар* созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций *Бенефициар* утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально разделенных частей строительства.

### 3. Стоимость работ и способы оплаты

3.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляет 151 365,59 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) лев, 59 бан.

3.2. *Бенефициар* проверяет акты выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.3. Оплата накладной осуществляется после проверки и принятия ситуацией окончательной оплаты *Бенефициаром*. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре.

3.4. Оплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) дней на основании налоговых накладных и актов приемки выполненных работ, подписанных и принятых *Бенефициаром*.

3.5. Работы не считаются завершенным, пока Акт окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающей, что работы были исполнены согласно договору.

### 4. Генеральный подрядчик отраслевые субподрядчики

4.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

4.2. Назем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподрядки.

### 5. Права и обязательства Генерального подрядчика и Бенефициара

5.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется *Бенефициаром* в распоряжение Генерального подрядчика, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Один экземпляр проектной документации остается у *Бенефициара*.

Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проект, документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также, он обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.



11.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.


## 12. Заключительные положения

- 12.1. В случае, когда появятся несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.
- 12.2. В документе договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.
- 12.3. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации, и при необходимости, в территориальном казначействе Министерства финансов, и действует до «31» декабря 2021 года.
- 12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «02» 02 2021 года.
- 12.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.

## 13. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон


**Генеральный Подрядчик**  
Адрес: мун. Клишнев, ул. Плязюлу, 2  
Тел.: 0 (22) 505047  
IBAN: MD20ML000000222492500705  
Банк: ВС «MOLDINDCOMBANK» SA  
Банковский код: MOLDMD2X309  
Фискальный код: 1003600092733

**Бенефициар**  
Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b  
Тел.: 0 (298) 23180  
IBAN: MD967690AG319230644500490  
Банк: Министерство финансов  
Региональное Казначейство ЮГ  
Банковский код: TREZMD2X  
Фискальный код: 1007601000344



Мария ЕНИ

М.П.




Иван КОЛИГОЛО



REPUBLICA MOLDOVA


Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de  
construcții, și  
infrastructura Găgăuziei  
Comrat, str. Lenin  
204/b

Главное управление  
строительства и  
инфраструктуры  
Гагаузии  
м. Комрат, ул. Ленина,  
204/6

Gagauziya Yapıcilık,  
hem altyapı genel  
bakanlığı  
kas. Komrat, Lenin  
sok,204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis\_nc@mail.ru

№ 01-6/17-86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.  
MD-2002, Republica Moldova  
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2  
IDNO 1003600092733

Nr. 09/02-21 08 februarie 2022

Генеральному Подрядчику  
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО


"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

Начальник  
Главного управления  
строительства и инфраструктуры  
Гагаузии (Гагауз Ери)



Иван КОЛИОГЛО

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară (Nr. 7)**

1. Denumirea și obiectul contractului Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети мун. Бэльць . (Lucrări la reconstrucția rețelelor de contact la linia de troleibuz, or. Bălți)
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr.GrCF BTP03 din 25.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ ÎM “Direcția de troleibuze din or. Bălți” (МП «Троллейбусное Управление мун. Бэльць»)
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ or. Bălți, str. Decebal, 132
5. Tara \_\_\_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ **antreprenor** \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 403972,97 euro \_\_\_\_\_ 482523 dol SUA
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 403972,97 euro \_\_\_\_\_ 482523 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_ 8 luni \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 7 luni \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nu se aplica \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_


Data completării: \_\_\_\_\_ 09.03.2022 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ ENI Maria \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ ”COMPANIA ELECTRICA” SRL \_\_\_\_\_



**ПРОГРАММА ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ, ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЛЦЬ**

Контракт №GГCF\_ВТР03 Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

**КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

НАСТОЯЩЕЕ КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено «25» июня 2021г. МЕЖДУ

- (1) МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць», юридический адрес: 132, ул. Дечебал, 3121, г.Бэлць, Молдова (далее именуемое "заказчик"), и
- (2) ООО «Компания Электрикз»<sup>1</sup>, юридический адрес: 2, ул. Плаулуй, MD2002, Кишинев, Молдова (далее именуемое "Подрядчик").

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел конкурс на выполнение **Работ по реконструкции троллейбусной контактной сети** и принял заявку Подрядчика на выполнение и завершение указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов, а также согласился выплатить Подрядчику цену Контракта **EUR 403,972.97 (четыреста три тысячи девятьсот два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин**, или иную сумму, которая может причитаться ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактном соглашении слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые делаются ссылки.
2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению ко всем другим документам, входящим в состав Контракта.

**КОНТРАКТ №GГCF\_ВТР03**

- (a) Извещение о принятии конкурсной заявки; (b) Конкурсная заявка Подрядчика; (c) Дополнения №№ к конкурсной документации (Не применяется); (d) Особые Условия Контракта; (e) Общие условия Контракта; (f) Формы обеспечения; (g) Требования.

3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком выполнить указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.

**Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети**

4. Все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя: Comrapia Electrica S.R.L  
Номер счета получателя (IBAN): MD29MLO00000002251409964  
Название банка получателя: BC Moldindconbank S.A.  
Адрес банка получателя: mull, Chisinau, Moldova  
БИК: MOLDMD2X309

5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ с устранением всех выявленных в них дефектов цену Контракта или иную сумму, причитающуюся ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Контракт заключается в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.




Подписано от имени и по поручению Заказчика  
в присутствии  
С.В.Аврамэ, Директор  
В.М. Калюжный, Главный Инженер

Подписано от имени и по поручению Подрядчика  
М. Ени, Администратор  
Р. Кондрова, Главный бухгалтер

Июнь, 2021г., мун. Бэлць, Республика Молдова

<sup>1</sup> Является правопреемником АО «Компания Электрикз» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №1003600092733 Службы регистрации юридических лиц г. Кишинев Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова

Republica Moldova  
Primăria municipiului Bălți  
Î.M. „Direcția troleibuze”  
3100 mun. Bălți, str. Decebal, 132  
Contul de decontare Nr.2251921392  
la B.C. «Moldindconbank» S.A. or. Bălți  
filiala Bălți, MOLDM2X321  
Tel. Șeful direcției 7-49-82  
Aprovizionare 7-49-76  
Contabilitatea 7-13-60



Республика Молдова  
Примэрия муниципия Бэлць  
М.П. „Тролейбусное управление”  
3100 г.Бэлць, ул. Дечебал, 132  
Расчетный счет № 2251921392  
в А.К.Б. „Moldindconbank” м.Бэлць  
Филиял Бэлць MOLDM2X321  
Тел. Директор 7-49-82  
Служба МТС 7-49-76  
Бухгалтерия 7-13-60

№ 91 от 08 февраля 2022 г.  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022 г.



## РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

„Компания Электрикэ” О.О.О. осуществила работы по реконструкции троллейбусной контактной сети в мун. Бельцы. Работы были произведены качественно, согласно установленных сроков. Соблюдение техники безопасности, а также условия договора-подряда были первоочередными для специалистов компании. Работники фирмы показали себя квалифицированными, грамотными специалистами. МП «Тролейбусное Управление мун. Бэлць» удовлетворено предоставленными услугами „Компания Электрикэ” О.О.О. и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

Директор  
МП «Тролейбусное  
Управление мун. Бэлць»



Е.Максимчу

