
Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a Unității de Terapie Intensiva 

si Blocul operator al IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii, str. Gh. Casu 37, mun. 

Chisinau 

2. Numărul şi data contractuluiContract de antrepriză nr. MD-MHLSP-316536-CW-RFQ din 

01.02.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Ministerul Sănătății al Republicii Moldova                        

4. Adresa beneficiarului str. Vasile Alecsandri, 2, mun. Chisinau ______________ 

5. Ţara Republica Moldova______________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenor general__________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
 antreprenor asociat 
 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                        
(la data semnării contractului )    25 493 653,07 lei ______________________ 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) 33 471 812,28 lei _ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au existat litigii_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată __7  luni_inițial, modificată prin amendament 12 luni  
b) efectiv realizată _12 luni ______________________________________________ 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finala a  lucrărilor  nr. 08 F din 09 august 2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte  
Nume:  Igor Ceban 
Funcţia în cadrul firmei:Director 
Denumirea firmei  S.R.L. „CONS ART ENGINEERING” 
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