

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI
6501, MOLDOVA, Anenii Noi, or.Anenii Noi, Uzinelor nr.30 bl.1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21627727 din 03-06-2026. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . Lucrari de renovarea sistemului de incalzire a cladirii IMSP CS Anenii Noi conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17-06-2026

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii:SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARATIE
Privind valabilitatea ofertei

Către: I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI
6501, MOLDOVA, Anenii Noi, or.Anenii Noi, Uzinelor nr.30 bl.1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: conform documentației de atribuire prin procedura de achizitii, achiziționarea, Lucrari de renovarea sistemului de incalzire a cladirii IMSP CS Anenii Noi pentru o durată de 60 zile (sasezeci zile), respectiv până la data de 16-08-2026 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 17-06-2026

Nume: REZAN ALEXANDRU
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

GRAFIC DE EXECUTII

Lucrari de renovarea sistemului de incalzire a cladirii IMSP CS Anenii Noi

		Luna					
		07	08	09			
1.	Organizare de șantier		iulie	august	septembrie		
2.	Lucrari de renovarea sistemului de incalzire a cladirii IMSP CS Anenii Noi		120 zile de la semnarea contractului				
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorii de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ 5 _____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL