

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ DETS sector Centru, str. Bulgară, 41 (denumirea autorității contractante și (dresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrărilor de reparație**
a acoperisului la Gradinita nr. 73
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea și oferta de pret,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 sasezeci zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
26.06.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . 26.04.2022 . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....SRL Nepaconplast

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna aprilie-mai-iunie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1 zi				
2.	Obiect Lucrărilor de reparație a acoperisului Grădiniței nr. 73 Categorie de lucrări: _____ _____	30 zile	30 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: ____Pavalenco N._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director_____

Denumirea întreprinderii: ____SRL Nepaconplast_____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație san tehnice și apeduct DETS sector Centru
2. Numărul și data contractului Contract
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sector Centru
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent

încheiat contractul

Școala primară nr. 1, Bacioi	120098,00 fără TVA	Noiembrie 2020	
Primăria comunei Trușeni	125416,75 lei fără TVA	Noiembrie 2020	Anexă copia contractelor și proceselor verbale
L.T. Berezovski	249994,40 lei faraTVA	Decembrie 2020	Anexă copia contractelor și proceselor verbale, inclusiv poze alb negru!
L:T: Kogălniceanu	269144,36 fără TVA	Octombrie 2021	contract
Gimnaziul 77 Cricova	211021,20 fără TVA	Mai 2021	contract
Școala Sportivă Cricova	187900,550fără TVA	Iulie 2021	contract
LT Iulia Hașdeu	108750,15 fără TVA	Septembrie 2021	contract

a) inițială(la data semnării contractului) conform contractului noiembrie 2020

b) finală(la data finalizării contractului) conform contractului noiembrie, decembrie 2020, mai, iulie, septembrie, octombrie 2020

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1

b) efectiv realizată 1

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor anexă

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26.04.2022

Semnat:

Nume: Pavalenco N.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Nepaconplast

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Scoala primara 101, Bacioi	Scoala primara 101, Bacioi	antreprenor	120098,0	2	fara numar
2	L.T. Bereyov ski	L.T. Bereyovski	antreprenor	153469,2	1	fara numar
3	L. T. Kogălni ceanu	L. T. Kogălnicean u	antreprenor	269144,36	2	fara numar
4	Gimnazi ul 77 Cricova	Gimnaziul 77 Cricova	antreprenor	311021,20	1	fara numar
5	Scoala Sportiva Cricova	Scoala Sportiva Cricova	antreprenor	187900,55	1	fara numar

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: __26.04.2022__

Semnat: _____

Nume: __Pavalenco N.____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director____

Denumirea întreprinderii: __SRL Nepaconplast____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudat	1	1	
2	Arzător cu flacără	1	1	
3	Betonieră	1	1	
4	Camion Citroen грузовой	1	1	
5	Camion Mercedes 410D грузовой	1	1	
6	Compesor	1	1	
7	Dreptar cu nivela	2	2	
8	Fierestrău mecanic	2	2	
9	Fierestrău de masa pentru tăieri înclinate	1	1	
10	Instrument electric	1	1	
11	Instrument manual divers	5	5	
12	Instrumnete manuale (topor, lopată, clește...)	1	1	
13	Macara de fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	1	1	
14	Malaxar pentru mortar de 200L	1	1	
15	Mășină de frezat (станок фрезерный)	1	1	
16	Mașină de găurit	2	2	
17	Perforator	1	1	
18	Polizor unghiular	1	1	
19	Schele de agățat	2	2	

20	Topitor bitum	1	1	
----	----------------------	----------	----------	--

Data completării: __26.04.2022__

Semnat: _____

Nume: __Pavalenco N.____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director____

Denumirea întreprinderii: __SRL Nepaconplast____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginți de șantier	DA	15		
2	Maiștri	DA	10		
3	Electrician	4	5		
4	Instalator hydraulic	2			
5	Topitor bitum	2			
6	Specialiști	10	4		
7	Vopsitor	5			
8	Zidar	4			
9	Sudor	1			
10	Santehnic	3			

Data completării: __26.04.2022__

Semnat: _____

Nume: __Pavalenco N.____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director____

Denumirea întreprinderii: __SRL Nepaconplast____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
2.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
3.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
4.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt

Data completării: ____26.04.2022____

Semnat: _____

Nume: ____Pavalenco N.____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director____

Denumirea întreprinderii: ____SRL Nepaconplast____

(NU DETINEM)

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

(NU DETINEM)

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(NU DETINEM)