
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._69__ 

din “__07__” _mai_ 2021__ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_  
«Ремонт коридора в детском саду « Ивушка»с.Авдарма  
 

2. Numărul şi data contractului___10/07/2023 №4 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Avdarma 

4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, с.Авдарма  Ул.Советская 14/2 

5. Ţara___Moldova____________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___ antreprenorul  genegal _______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    __151123,12____          

b) finală (la data  finalizării contractului) ___151123,12_______     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată___1 luni___________________________ 

b) efectiv realizată _1 luna_______________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor __№ nu sunt__ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ____________________ 

Data completării:______________________ 

Semnat: ___elecronic_______ 

Nume: __Dodica Alina_____________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____antreprenor______ 

Denumirea întreprinderii: ___SRL”SpeedQual COM”__ 

 

 

 

 



 
  

Приложение № 25 

к Стандартной документации  
                                                                                                   № 115 от 15 сентября 2021 г. 

 

  

  

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 41 

о закупке посредством  ценовых оферт 

   

"10_"июля_2023 г. 

   

______с. Авдарма 
(муниципий, город) 

   

  

  I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

  

                                              СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки  
  

ocds-b3wdp1-MD-1688031951285 

от 04.07.2023  
между  примарией  с. Авдарма_, с местонахождением в с. Авдарма 

                     (наименование закупающего органа) (населенный пункт) 

                                                                          

ул. Советская 14/2 телефон:029858245, факс: № 029858236, идентификационный номер  

1007601004283 

в лице  примара М.Капсамун  в качестве Бенефициара, с одной стороны, и 

  SRL Speed Qual Com местонахождением в  г. Бессарабка ул.  28 июня,53 

                                             

телефон: 060242426  идентификационный номер1017605005164 

авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение Extras №597 от 02.02.2023 

года, 

выданное  IP Agentia Servicii Publice для видов деятельности строительных работ 

в лице директора Dodica Alina  в качестве Подрядчика, с другой стороны. 

                     

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт  коридора в детском 
саду « Ивушка»с.Авдарма 

 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а 

также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями. 

  

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до  25_ августа 2023 года   с 

момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром 

– распределитель кредитов. 

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к 

настоящему договору. 

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный 
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порядок деятельности стал следствием следующих причин: 

вызванных Бенефициаром; 

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой 

непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации; 

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных 

согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях 

отразится на качестве работ; 

стихийных бедствий, признанных законным органом власти. 

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает 

выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает 

необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ 

соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы 

вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В 

случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он 

оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и 

сохранения работ. 

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия 

приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар 

созывает комиссию по приемке для завершения работ. 

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, 

выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления 

комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о 

них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или 

устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу 

Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает 

выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими 

регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар 

утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически 

и функционально раздельных частей строительства. 

2.7. Указывается гарантийный срок работ  три года. 

  

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет  151123,12  

( сто пятьдесят одна тысяча  сто пятьдесят три лей 12 бань)  

                                                                   

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после 

получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром. 

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение  15 дней  

календарных дней с момента их получения от Подрядчика. 

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия 

окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по 

различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не 

состоящих в споре, оплачивается незамедлительно. 

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по 

завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы 

были исполнены согласно договору. 

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании 

уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после 

подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае 

приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их 

устранения. 

  



 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА 

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется 

Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в 

договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в 

договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, 

исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в 

строительстве. 

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, 

установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного 

характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их 

обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора. 

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется 

следующим образом: 

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его 

распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также 

другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический 

надзор. 

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие 

документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы 

проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком. 

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть 

верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все 

операции для соответствующего завершения или содержания работ. 

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, 

содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик 

сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и 

простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые 

необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, 

вызванные в результате отсутствия данных документов. 

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется 

в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры 

субподряда), установленные графиком выполнения. 

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, 

материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для 

выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на 

строительной площадке, и за используемые методы выполнения. 

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить 

гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____ % от стоимости 

присужденного договора. 

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения 

Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению 

работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в 

течение максимум 15 дней после их устранения. 

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после 

получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не 

выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение 

оферты. 

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует 

качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и 



не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или 

возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям 

договора. 

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается 

выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, 

допустимые действующими техническими регламентами. 

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с 

положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им 

обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится 

деятельность, связанная с выполнение договорных обязательств. По требованию, в их 

распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для 

изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась 

информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен 

договор или нет. 

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми 

для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в 

принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо 

вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить 

фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит 

выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика. 

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или 

нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения 

полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если 

посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, 

вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар. 

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, 

предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в 

непосредственной близи участка, относится к обязанностям Подрядчика. 

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен 

защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке 

работ. 

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, 

предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, 

являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и 

сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях. 

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с 

субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение 

субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств. 

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной 

форме о: 

a) устранении со строительной площадки любого материала, который несоответствует по 

качеству; 

b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; 

c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с 

точки зрения качества. 

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар 

может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик 

обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения. 

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются 

исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить 

выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции 

или компетентным органам. 



4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути 

свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные 

работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со 

строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и 

временные работы. 

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и 

утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для 

имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ. 

  

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно 

ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области 

государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о 

государственной закупки. 

  

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ 

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, 

установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, 

соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора. 

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, 

Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполнят. 

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию 

Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков. 

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда. 

  

7. РАБОЧАЯ СИЛА 
7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма 

всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями 

действующего законодательства. 

  

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ 

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной 

документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщиком 

или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей 

силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, 

изменения и проверки работ. 

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в 

документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар. 

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или 

материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что 

материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с 

положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы. 

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют 

постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на 

склады заготовленного материала и др. 

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения 

аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, 

Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая 

должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический 

надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к 

осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают 

участие в осмотре и измерении работ. 



8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и 

переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что 

работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, 

открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, 

Подрядчиком. 

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим 

измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, 

расходы делятся пропорционально между ними. 

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в 

договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения 

договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены 

Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный 

Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему 

причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны 

необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается 

незамедлительно. 

8.9. Работы начинаются через 3 дней после подписания и регистрации договора в 

соответствующем порядке и получения приказа о выполнении. 

  

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 
9.1. Гарантийный период для работ составляет 3 лет. 

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до 

истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы. 

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с 

несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, 

переданного Бенефициаром. 

  

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с 

действующим законодательством Республики Молдова. 

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, 

стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для 

установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание 

принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не 

предусматривают иное. 

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, 

однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за 

порядок выполнения обязательств по договору. 

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой 

распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет 

самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об 

опасности, связанной с выполнением распоряжения. 

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за 

нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков 

посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых 

ограждений или ограничений по собственной вине. 

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, 

находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. 

Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и 

воды и удалять снег и лед. 

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения 



местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с 

обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик 

возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба. 

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из 

сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения 

причиненного ущерба, который может быть доказан. 

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, 

виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% 

до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день 

просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в 

задержку. 

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые 

возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или 

ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением 

происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников. 

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение 

обязательств по договору. 

  

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, 

процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного 

оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, 

потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. 

Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана. 

  

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если: 

a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает 

невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу; 

b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев; 

c) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие 

экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение договорных обязательств. 

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если: 

a) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы; 

b) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет 

приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения 

о возобновлении работ; 

c) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не 

переделал работу в срок, установленный бенефициаром; 

d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие 

экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по договору. 

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной 

форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. 

настоящего договора. 

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, 

которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 

15 дней со дня расторжения договора. 

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно 

выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после 

чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями 

договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого 

расторгается договор. 



12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с 

соблюдением законных положений. 

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках: 

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных 

закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций: 

a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая 

его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 

b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру 

государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных 

закупках; 

c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая 

серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных 

закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, 

которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной 

судебной инстанции. 

 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора: 

a) Техническое задание; 

b) Техническое предложение; 

c) Финансовое предложение; 

d) График выполнения договора; 

e) Гарантия добросовестного исполнения. 

13.2. Документы договора составлены на румынском языке. 

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и 

считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон. 

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в 

соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и 

действует до 31.12.2023_/финальной приемки работ. 

  

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

  

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 
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Почтовый адрес: г. Бессарабка Почтовый адрес: с.Авдарма 
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Фискальный код:1017605005164 Фискальный код:1007601004283 

Банк: FinComBank Sa suc.nr.12 Comrat Банк: MF-TR Sud - Comrat 

Код:FTMDMD2X411 Код: TREZMD2X 

IBANMD24FT222411200556055498 MD31TRPDAG222500A09255AC-151123,12 

  

  

ПОДПИСИ СТОРОНЫ 
  

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 
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                                                                                             Приложение № 1 

                                                                  к Договору № _41___________ 

                                                                от "_10__" июля_ 2023_ г. 

  

                                     ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
                                         согласно данным из приложения № 22 

 
 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate conform 

datelor din proiect 

 
 
1 RpCK41A 

 
Desfacerea pardoselilor din dusumele din 

scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов 

- дощатых полов, вагонок и т.д.) 

 

m2 
54,3400 
 

2 RpSA04A 

 
Demontarea tevii din policrorura de vinil 

(PVC) neplastifiat tip greu existenta in 

interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau 

conducte de distributie, avind diametru de 12 

mm - 50 mm (Разборка труб из 

непластифицированного ПВХ, тип 

тяжелый (G), установленных внутри 

зданий, в соединениях, стояках или 

распределительных трубопроводах, 

диаметр 12-50 мм) 

 

m 
41,5000 
 

3 TsA02A 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren usor (Разработка 

грунта вручную в стесненных условиях, 

шириной до 1 м или более 1 м, без 

подпорок, с вертикальными откосами, в 

фундаментах,  траншеях,  подвалах, 

ступенях, в несвязанных или 

малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, 

легкогий грунт)  

Под аварийной стеной 

 

m3 
0,7500 
 

4 RpCB01C 

 
Prepararea betonului clasa C-15/12 Bc15 

(B200) pentru fundatii cu betoniera pe santier 

si turnat cu mijloace clasice (Приготовление 

m3 
0,7500 
 



бетона класса В200 бетономешалкой на 

стройплощадке и его укладка 

классическим способом в фундаменты) 

 
5 TrB05A1-1 

 
Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor comode, avind sub 25 kg, pe 

distanta de 10 m  (Транспортировка 

удобных материалов путем переноса, 

весом менее 25 кг, на расстояние 10 м) 

Переставить бетонные крышки лотка 

 

t 
1,5270 
 

6 TsC02B1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare in 

depozit teren catg. II (Разработка грунта в 

отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-

0,39 м3 с гидравлическим управлением, 

грунт естественной влажности, II 

категории) 

 

100 m3 
0,2730 
 

7 TsI51A1 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

(Транспортировка грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 

км) 

 

t 
40,9500 
 

8 TrB01D1-1 

 
Transportul materialelor din grupa 1-3 

(incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), 

cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m 

(Транспортировка материалов группы 1-3 

((погрузка с складированием, разгрузка с 

сбрасыванием), тачкой на пневматическом 

ходу, на расстояние 10 м) 

 

t 
40,9500 
 

9 TsD01B 

 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu (Разбрасывание 

рыхлого грунта из кучи лопатой на 

расстоянии до 3м  равномерными слоями 

толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, 

средний грунт) 

 

m3 
27,3000 
 

10 TsD04A 

 
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint 

necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой 

насыпи, в горизонтальных или 

наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой 

каждого слоя грунта, толщиной 10 см, 

m3 
27,3000 
 



несвязный грунт) 

 
11 IC36B 

 
Teava din polietilena armata de inalta 

densitate sau polipropilena armata sau 

nearmata, montata in coloane la  instalatii de 

incalzire centrala, avind diametrul exterior de 

25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые 

армированные повышенной плотности или 

полипропиленовые армированные или 

неармированные, в стояках систем 

центрального отопления, с наружным 

диаметром 25 мм) 

 

m 
42,5000 
 

12 IC37C 
 

Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 

din polietilena, imbinate prin presare cu 

infiletare cu teava din polietilena armata, 

avind diametrul exterior de 25,0 mm 

(Соединительные детали с 2 стыками 

(фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые 

прессованием с навинчиванием с 

армированной полиэтиленовой трубой, с 

наружным диаметром 25 м 

тройники, муфты, углы... 

 

buc 
32,0000 
 

13 CG22A 

 
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 

10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp 

continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp (Полы из 

простого бетона С10/8 (Вс10/В150), 

толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с 

выравниванием, в помещениях площадью 

более 16 м2) 

 

m2 
54,3400 
 

14 CC03A 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu 

greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка 

арматурной сварной сетки весом до 3 

кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 

35 м включительно) 

 

kg 
54,3400 
 

15 CG47C 

 
Pardoseli din placi de gresie ceramica, 

inclusiv stratul suport din adezivi (amestec 

uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 

mm (Полы из керамических плиток на клее 

(сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100 

 

m2 
54,3400 
 

16 CG09A 
 

Plinte din PVC, montate orizontal la pereti 

gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, 

in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

(Плинтуса из ПВХ,  наклеенные 

горизонтально к оштукатуренным стенам, 

m 
62,0000 
 



в помещениях площадью более 16 м2) 

 

  1.2. Стены 

 
17 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 

(Разборка внутренней или наружной 

затертой штукатурки на стенах или 

потолках) 

 

m2 
13,5000 
 

18 RpCO56A 

 
Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: 

столярные изделия (двери, окна, ставни, 

коробки, свертывающиеся коробки, 

облицовка) 

Окно 

 

m2 
1,0000 
 

19 RpEB13A 

 
Demontarea conductorilor de aluminiu sau 

cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi 

sau tevi de protectie, montati aerian pe 

izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite 

sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 

pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых 

или медных проводов с изоляцией или без, 

продетых в футляры или защитные трубы, 

смонтированных по вздуху на роликах-

изоляторах, на стенах или 

оштукатуренных площадках или 

вмонтированных (скрытых) проводов, 

площадью сечения до 4 мм2) 

 

m 
10,0000 
 

20 RpEB01A 

 
Montarea conductorilor mascati, din aluminiu 

sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, 

montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 

mmp (Прокладка алюминиевых или 

медных проводов, в утопленные трубы, 

защитные элементы, площадью сечения до 

16 мм2) 
Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor 

explicitate=1,1000 

 

m 
10,0000 
 

21 RpCG05A 
 

Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate 

usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la 

umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri 

existente, cu grosime egale sau mai mare de 

25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, 

din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 

290x240x188 mm (Кладка из мелких 

блоков с легкими наполнителями из ВСА 

толщиной 20-24 см, для заполнения 

проемов или новых стен в существующих 

зданиях толщиной равной или более 25 см, 

на растворе марки М 25-Z, из мелких 

m3 
0,4000 
 



блоков типа Сl, размерами 290х240х188 

мм) 

Заделка окконого проёма 

 
22 CC03A 

 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu 

greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка 

арматурной сварной сетки весом до 3 

кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 

35 м включительно) 

 

kg 
13,5000 
 

23 RpCJ12A 
 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 

cm grosime medie, la pereti din beton sau 

caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и 

наружная заглаженная штукатурка,  

цементным раствором М 100-Т, стен из 

бетона или кирпича с ровной 

поверхностью, средней толщ. 2 см) 

Средняя толщина = 5 см К=2,5 материалы 
Коэффициент к материалам=2,5000 

 

m2 
13,5000 
 

24 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. (Внутренняя 

штукатурка стен  и перегородок толщиной 

5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с 

ручным приготовлением раствора) 

 

m2 
13,5000 
 

25 RpCR01A1 

 
Zugraveli interioare ale peretilor si tavanelor 

in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, 

pentru executarea mecanizata a zugravelilor 

pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен 

и потолков двумя слоями с добавлением 

водных красителей, для механизированной 

побелки по старой штукатурке) 

 

m2 
198,3000 
 

  1.3. Двери 

 
26 RpCO56A 

 
Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: 

столярные изделия (двери, окна, ставни, 

коробки, свертывающиеся коробки, 

облицовка) 

Двери 

 

m2 
9,4100 
 

27 CK25A 

 
Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 

inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

m2 
9,4100 
 



pina la 7 mp inclusiv (Установка 

одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 

включительно, из пластмассовых 

профилей, включая арматуру и 

необходимые принадлежности для дверей, 

на любой кладке в зданиях высотой до 35 

м включительно) 

 
28 RpCJ06A 

 
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 

tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 

cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 

pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней  

штукатурки вокруг дверных коробок и 

подоконников окон, толщиной 2 см, с 

затиркой,  известково-цементным 

раствором марки 25-Т, прямых, шириной 

до 15 см) 

 

m 
49,6000 
 

29 CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. (Внутренняя 

штукатурка стен  и перегородок толщиной 

5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с 

ручным приготовлением раствора) 

 

m2 
4,6900 
 

  1.4. Вывоз мусора 

 
30 TrB01D1-1 

 
Transportul materialelor din grupa 1-3 

(incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), 

cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m 

(Транспортировка материалов группы 1-3 

((погрузка с складированием, разгрузка с 

сбрасыванием), тачкой на пневматическом 

ходу, на расстояние 10 м) 

 

t 
8,5000 
 

31 TsI51A1 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

(Транспортировка грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 

км) 

 

t 
8,5000 
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                                                                                                                                Приложение № 

2 

к Договору № 41 

от "_10" июля  2023 г. 

  

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

  

№ Наименовани

е работ 

Код 

CPV 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Единична

я 

стоимость

, включая 

НДС 

Сумма, 

молдавски

й лей, 

включая 

НДС 

Сроки 

исполнени

я 

1 Ремонт  
коридора в 
детском саду 
«Ивушка» 
С.Авдарма 

 

45200000

-9 

 

 

 

М2 

 

 

 

77 

 

 

 

1962,64 

 

 

 

151123,12 
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