

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea: Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic "L.Blaga" din or.Iargara
2. Numărul și data contractului: nr.25 din 28 decembrie 2016.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Educației, Primăria or.Iargara
4. Adresa beneficiarului: raionul Leova, or.Iargara, strada 27 august,3
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	13542973.00	820786.24
b) finală (la data finalizării contractului)	13061405.00	791600.30
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: Șapte luni
 - b) efectiv realizată: Șapte luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu a fost cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: lucrări de reparație
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării: 12 august 2019

Nume: Serghei Straistă

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Consmodern"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1.Denumirea: Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere:

Instruire, Expoziții și Simpozioane.

2. Numărul și data contractului: nr.14040801 din 08 aprilie 2014.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Ialoveni

4. Adresa beneficiarului: orașul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,33

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	18045694,64	1093678,46
b) finală (la data finalizării contractului)	21607037,67	1309517,43

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) Contractată: 12 luni

e) efectiv realizată: 12,5 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: lucrări neprevăzute

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15050401/04.05.15

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării: 12 august 2019

Nume: Serghei Straistă

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Consmodern"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea: Reabilitarea termică a clădirii IMSP "Spitalul raional Cantemir, bloc chirurgical".
2. Numărul și data contractului: nr.8/L/17 din 01 septembrie 2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Cantemir
4. Adresa beneficiarului: orașul Cantemir, strada Trandafirilor,2
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	12 163 444,00	737 178,42
b) finală (la data finalizării contractului)	13 759 735,00	833 923,33

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) Contractată: 09 luni
 - h) efectiv realizată: 14,0 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: lucrări neprevăzute

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: stadiu de lucru

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării: 12 august 2019

Nume: Serghei Straistă

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Consmodern"