

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.14
la Documentația standard nr.
№ ocds-b3wdp1-MD-1677073111683.
din 17.03.2023

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Реконструкция кровли, замена окон и термоизоляция здания Центра здоровья мун.Комрат»; Работы по замене существующих и установке новых столярных изделий, переустановке существующих и подготовке к установке новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, благоустройство главной и торцевой входных групп в здании Центра Семейных Врачей, расположенного по ул.Победа 44, мун.Комрат, АТО Гагаузия, РМ)*

2. Numărul și data contractului: **Nr.1 /P/19 din 14/03/2019; Nr.03/P/19 din 06.09.2019; Nr.01/P/20 din 11.02.2020; Nr.02/P/20 din 02.10.2020;**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia**

4. Adresa beneficiarului: **ул.Победы, 58 (ap.312)**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	12 494 029,49	694 112,75
--	----------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	12 494 029,49	694 112,75
--	----------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată: **Nr.1 /P/19 din 14/03/2019 (16 luni); Nr.03/P/19 din 06.09.2019 (2 luni); Nr.01/P/20 din 11.02.2020 (2 luni); Nr.02/P/20 din 02.10.2020 (3 luni);**

b) efectiv realizată: **Nr.1 /P/19 din 14/03/2019 (16 luni); Nr.03/P/19 din 06.09.2019 (2 luni); Nr.01/P/20 din 11.02.2020 (2 luni); Nr.02/P/20 din 02.10.2020 (3 luni);**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 22.03.2022; № 01 din 22.03.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 20.06.2022

Semnat: _____

Nume: Mavrodi O.L.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Moncomtex» SRL